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A. Généralités
1. Objet du marché

1.1 A P’appui de I’avis d’appel d’offres indiqué dans les Données Particuliéres de 1’ Appel
d’Offres (DPAO), le Maitre d’Ouvrage, tel qu’indiqué dans les DPAO, publie le présent
Dossier d’appel d’offres en vue de la réalisation des travaux spécifiés a la Section V,
Spécifications. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant 1’objet de
I’appel d’offres international (AOI) figurent dans les DPAO.

1.2 Tout au long du présent Dossier d’appel d’offres, les définitions et interprétations sont
celles présentées dans les Conditions Générales, Section VI, sauf mention contraire.

2. Origine des fonds

2.1 Le Maitre d’Ouvrage a sollicité ou obtenu un financement de I’Agence Francaise de
Développement (AFD) ci-aprés dénommée la « L’ Agence »), en vue de financer le projet
décrit dans ces DPAO. Le Maitre d’Ouvrage a I’intention d’utiliser une partie des fonds
pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché pour lequel le présent appel
d’offres est lancé.

2.2 L’Agence n’effectuera les paiements qu’a la demande du Maitre d’Ouvrage, apres avoir
approuvé lesdits paiements, conformément aux clauses et conditions de la convention de
financement intervenu entre le Maitre d’Ouvrage (ci-aprés dénommeée «ASECNA» et
I’Agence. Ces paiements seront soumis a tous égards aux clauses et conditions de ladite
Convention de financement.

2.3 L’Agence ne finance les projets qu'a ses propres conditions qui sont déterminées par sa
convention de financement. Il ne peut exister de lien de droit entre I’Agence et toute
personne autre que le bénéficiaire de son financement. L’Agence pourra étre conduite a
suspendre ou arréter définitivement les versements dans le cadre d'un projet sans que les
prestataires en soient préalablement informés et qu'ils puissent lui opposer un droit direct
sur les sommes devant, le cas échéant, provenir de ce financement. Les prestataires
assument seuls les conséquences éventuelles des impayés et des litiges pouvant survenir
dans le cadre de leurs relations avec le bénéficiaire du financement. Les échanges pouvant
survenir entre toute personne autre que le bénéficiaire du financement et 1’Agence dans le
cadre d'un projet, ne constituent pas et ne doivent pas étre interprétés comme pouvant
constituer un engagement ou une stipulation de 1’Agence en faveur de cette personne ou
envers tout tiers.

3. Fraude et corruption

3.1 L’Agence a pour politique de requérir des bénéficiaires de ses financements, ainsi que des
soumissionnaires, fournisseurs, entreprises et prestataires de services prenant part aux
marchés qu’elle finance, d’observer les normes d’éthique les plus ¢€levées lors de la
passation et de I’exécution du Marché au titre de ces projets, programmes et études. A cet
effet, I’Agence demande que les bénéficiaires incluent dans les dossiers d’appel d’offres
des dispositions contre la corruption.
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3.2 En application de ce principe, I’Agence définit les expressions ci-dessous de la fagon
suivante :

(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou
accepte un quelconque avantage en vue d’influencer 1’action d’un agent
public au cours de I’attribution ou de I’exécution d’un marché,

(if) se livre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou
dénature des faits afin d’influencer I’attribution ou I’exécution d’un
marche ;

(i) « pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou
plusieurs soumissionnaires (que le Maitre d’Ouvrage en aient
connaissance ou non) visant a maintenir artificiellement les prix des
offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du
jeu de la concurrence ;

(iv) «pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes
ou a leurs biens ou de menaces a leur encontre afin d’influencer leur
action au cours de ’attribution ou de 1’exécution d’un marché ; et

(v) se livre a des « pratiques obstructives »

aa. quiconque detruit, falsifie, altére ou dissimule delibérément les
preuves sur lesquelles se base une enquéte de 1’Agence en
matiere de corruption ou de manceuvres frauduleuses,
coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations a ses
enquéteurs destinées a entraver son enquéte; ou bien menace,
harcele ou intimide quelqu’un aux fins de I’empécher de faire
part d’informations relatives a cette enquéte, ou bien de
poursuivre 1’enquéte; ou

bb. celui qui entrave délibérément 1’exercice par 1’Agence de son
droit d’examen tel que stipulé au paragraphe 3.5 ci-dessous.

3.3 L’Agence, a la suite de ses propres investigations et conclusions, menées conformement a
ses procedures :

a) rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que [Dattributaire
propos¢ est, directement ou par I’intermédiaire d’un agent, coupable de
corruption ou s’est livré a des manceuvres frauduleuses, des pratiques
collusoires , coercitives ou obstructives pour 1’attribution de ce marché;

b) annulera la fraction du financement affectée aux fournitures de biens ou aux
travaux s’il est établi qu’a un moment donné, les représentants du Bénéficiaire
ou d’un bénéficiaire du financement, lors de la procédure de passation ou de
I’exécution du Marché, se sont livrés a la corruption ou a des manceuvres
frauduleuses, des pratiques collusoires , coercitives ou obstructives lors de la
procédure de passation ou de I’exécution du Marché, sans que le Bénéficiaire
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n’ait entrepris les actions appropriées pour y remédier, a la satisfaction de
I’ Agence; et

C) déclarera une firme inéligible, soit indéfiniment soit pour une période
déterminée, aux marchés financés par 1’Agence si, & un moment donné, la
firme s’est livrée a la corruption ou a des manceuvres frauduleuses, des
pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, lors de la procédure de
passation ou de I’exécution du Marché. Dans ce cas, la firme se voit frappée
d’interdiction de participer aux marchés financés par I’Agence pour une
période déterminée par 1’ Agence.

3.4 L‘Agence se réserve le droit, lorsqu’il a ¢été établi par un organisme national ou
international qu’une firme s’est livrée a la corruption ou a la fraude, de déclarer cette
firme inéligible, pour une période donnée, aux marchés financés par 1’ Agence.

3.5 Agence aura le droit de faire inclure dans les contrats financés par 1’Agence une
disposition réclamant des soumissionnaires, fournisseurs, entreprises, et consultants
d’autoriser I’ Agence a inspecter leurs comptes et registres relatifs a 1’exécution du contrat
et de les faire vérifier par des commissaires aux comptes désignés par 1’ Agence.

3.6 Toute communication entre le Soumissionnaire et le Maitre d’Ouvrage ayant trait a des
allégations de fraude ou corruption doit étre échangée par écrit.

3.7 Le Maitre d’Ouvrage déclare que la négociation, la passation, et I’exécution du Marché n’a
pas donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu a des actes constituant ou pouvant constituer
une infraction de corruption au sens de la convention des Nations-Unies en date du 31 octobre
2003 relative a la lutte contre la corruption.

3.8 L’attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions des Conditions générales
(CG 42.2.1(c)).

4. Candidats admis a concourir

4.1 Les candidats peuvent étre des personnes physiques, des entités privées, des entités
publiques (sous réserve des dispositions de la clause 4.5 des IS) ou toute combinaison entre
elles avec une volonté formelle de conclure un accord ou ayant conclu un accord de
groupement. En cas de groupement,

(@) sauf specification contraire dans les DPAOQO, toutes les parties membres sont
solidairement responsables. Et

(b) les associés désigneront un mandataire qui aura 1’autorité de représenter tous
les membres du groupement ou du consortium durant la procédure d’Appel
d’Offres et, en cas d’attribution du Marché au groupement ou consortium,
durant I’exécution du Marché.
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4.2 Afin de promouvoir le respect des normes environnementales et sociales les candidats
doivent s’engager sur la base du modele d’engagement environnemental et social joint
en annexe a:

respecter et faire respecter par I’ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence
avec les lois et reglements applicables dans le pays ou est réalisé le projet, les
normes environnementales et sociales reconnues par la communauté
internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de
I’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions
internationales pour la protection de I’environnement ;

mettre en ceuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux et
sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social
ou, le cas échéant, dans la notice d’impact environnemental et social fourni(e)
par le Maitre d’Ouvrage.

4.3 Un Soumissionnaire, toutes parties le constituant, ses sous-traitants et fournisseurs, et
leurs personnels respectifs et affiliés ne doivent pas avoir un conflit d'intéréts. Tout
Soumissionnaire qui serait dans une situation de conflit d’intéréts sera disqualifié. Un
soumissionnaire peut étre considéré en situation de conflit d’intéréts vis-a-vis d’une ou
de plusieurs autres parties au processus d’appel d’offres si:

(@)
(b)

(©)
(d)

(€)

(f)

(9)

ils ont un associé ou partenaire commun en position de contrdle; ou

ils recoivent ou ont recu une aide financiere (subvention) directement ou
indirectement de 1’un d’entre eux ; ou

ils ont le méme représentant 1égal aux fins de cette procédure d’appel d’offres;
ou

ils ont les uns avec les autres, directement ou par le biais de tiers, une relation
qui leur permet d’avoir acces a des informations ou une influence sur 1’offre
d’un autre Soumissionnaire, ou d’influencer les décisions du Maitre de
I’Ouvrage au sujet de ce processus d’appel d’offres; ou

ils participent a plus d’une offre dans le cadre de ce processus d’appel d’offres
soit a titre individuel, soit en tant que membre d’un groupement, a 1’exception
des offres variantes présentées au titre de la Clause IS 13; la participation d’un
Soumissionnaire a plus d’une offre entrainera la disqualification de toutes les
candidatures dans lesquelles la partie est impliquée; toutefois, cette stipulation
ne limite pas la présence d’'un méme sous-traitant a plus d’une offre; ou

ils sont (ou ont été) associés, (par le passé), a une personne ou entité
quelconque, qui a été recrutée afin de fournir des services de conseil en vue de
la préparation de la conception, ou des spécifications pour la passation du
marché faisant I’objet de cette procédure d’appel d’offres; ou

lui-méme ou un de ses affiliés a été recruté (ou sera recruté) par le Maitre de
I’Ouvrage en tant que maitre d’ceuvre ou Directeur de Projet pour les travaux
faisant 1I’objet de cette procédure d’appel d’offres.

4.4 Une société faisant 1’objet d’une déclaration d’exclusion prononcée par I’Agence
conformément a la clause 3 des IS, a la date limite de réception des offres ou
ultérieurement, est disqualifiée.
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4.5 Toute entreprise faisant I’objet de sanctions internationales comme indiqué dans les
DPAO est disqualifiée

4.6 Les entreprises publiques ne peuvent participer que si elles sont juridiguement et
financierement autonomes, et si elles sont administrées selon les régles du droit
commercial.

4.7 Les Soumissionnaires doivent fournir toutes piéces que le Maitre d’Ouvrage peut
raisonnablement demander établissant a la satisfaction du Maitre d’Ouvrage qu’ils
continuent d’étre admis a concourir.

4.8 Dans le cas ou une procédure de pré qualification a été menée préalablement au présent
appel d’offres, seules les candidats pré qualifiés sont admis a soumissionner, comme
indiqué dans les DPAO.

5. Fournitures et services connexes répondant aux critéres d’origine

5.1 Toutes les fournitures et tous les services connexes faisant 1’objet du présent marché et
financés par I’ Agence peuvent provenir de tout pays, sauf mention contraire stipulée dans
les DPAO.

5.2 Aux fins de la présente clause, le terme « fournitures » désigne les produits, matiéres
premiéres, machines, équipements et les installations industrielles ; et le terme « services
connexes » désigne notamment des services tels que la maintenance initiale, 1’assurance,
le transport, 1’installation, et la formation.

B. Contenu du Dossier d’appel d’offres

6. Sections du Dossier d’appel d’offres

6.1 Le Dossier d’appel d’offres comprend toutes les sections dont la liste figure ci-apres. Il
doit étre interprété a la lumiére de tout additif éventuellement émis conformément a la
clause 8 des IS.

PREMIERE PARTIE : Procédures d’appel d’offres

e Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS)

e Section II. Données particuli¢res de ’appel d’offres
(DPAO)

e Section III. Criteéres d’évaluation et de qualification
e Section IV. Formulaires de soumission

DEUXIEME PARTIE : Spécification des travaux

e Section V. Specifications
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TROISIEME PARTIE : Marché

e Section VI. Cahier des clauses administratives genérales
(CCAQG)

e Section VII. Cahier des clauses administratives particulieres
(CCAP)

e Section VIII. Formulaires du Marché

6.2 L’avis d’appel d’offres émis par le Maitre d’Ouvrage ne fait pas partie du Dossier d’appel
d’offres.

6.3 Le Maitre d’Ouvrage ne peut étre tenu responsable de I’intégrité du Dossier d’appel
d’offres et de ses additifs, s’ils n’ont pas été obtenus directement de lui ou d’un agent
autorisé par lui.

6.4 Le Soumissionnaire doit examiner 1’ensemble des instructions, formulaires, conditions et
spécifications figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Il lui appartient de fournir tous
les renseignements et documents demandés dans le Dossier d’appel d’offres. Toute
carence a cet égard peut entrainer le rejet de son offre.

7. Eclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres, visites du site et réunion
préparatoire

7.1 Tout candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les documents contactera le
Maitre d’Ouvrage, par €crit, a I’adresse du Maitre d’Ouvrage indiquée dans les DPAO.
Le Maitre d’Ouvrage répondra par écrit a toute demande d’éclaircissements regue au
plus tard vingt et un (21) jours avant la date limite de dépdt des offres. 1l adressera une
copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de 1’auteur) a tous
les candidats éventuels qui auront obtenu le Dossier d’appel d’offres directement auprés
de lui. Au cas ou le Maitre d’Ouvrage jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’appel
d’offres suite aux éclaircissements fournis, il le fera conformément a la procédure
stipulée a la clause 8§ et a I’article 23.2 des IS.

7.2 11 est conseillé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses
environs et d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les
renseignements qui peuvent étre nécessaires pour la préparation de I’offre et la signature
d’un marché pour I’exécution des Travaux. Les cofts liés a la visite du site sont a la
charge du Soumissionnaire.

7.3 Le Maitre de I’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents a
pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement a la
condition expresse que le Soumissionnaire, ses employeés et agents dégagent le Maitre de
I’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les
indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou
corporels, des pertes ou dommages matériels, codts et frais encourus du fait de cette
visite.
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7.4 Le représentant que le Soumissionnaire aura désigné est invité a assister a une réunion
préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués aux DPAO. L’objet de la réunion
est de clarifier tout point et répondre aux questions qui pourraient étre soulevées a ce
stade.

7.5 Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par
écrit, de fagon qu’elle parvienne au Maitre de I’Ouvrage au moins une semaine avant la
réunion preparatoire.

7.6 Le compte-rendu de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses
données, y compris les réponses préparées apres la réunion, sera transmis sans délai a
tous ceux qui ont acheté le dossier d’appel d’offres conformément a la Clause 6.3 des
IS. Toute modification des documents d’appel d’offres qui pourrait s’avérer nécessaire
a I’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre de 1’Ouvrage en publiant un
additif conformément aux dispositions de la Clause 8 des IS, et non par le canal du
compte-rendu de la réunion préparatoire.

7.7 Le fait qu'un soumissionnaire n’assiste pas a la réunion préparatoire a 1’établissement
des offres, ne sera pas un motif de disqualification.

8. Modifications apportés au Dossier d’appel d’offres

8.1 Le Maitre d’Ouvrage peut, a tout moment, avant la date limite de remise des offres,
modifier le Dossier d’appel d’offres en publiant un additif.

8.2 Tout additif publi¢ sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’appel
d’offres et sera communiqué par écrit a tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’appel
d’offres directement du Maitre d’Ouvrage conformément a la Clause 6.3 des IS.

8.3 Afin de laisser aux soumissionnaires éventuels un délai raisonnable pour prendre en
compte ’additif dans la préparation de leurs offres, le Maitre d’Ouvrage peut, a sa

discrétion, reporter la date limite de remise des offres conformément a 1’alinéa 23.2 des
IS.

9. Frais de soumission

9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son
offre, et le Maitre d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les
régler, quels que soient le déroulement et I’issue de la procédure d’appel d’offres.

C. Préparation des offres

10. Langue de l’offre

10.1 L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents  concernant la
soumission, échangés entre le Soumissionnaire et le Maitre d’Ouvrage seront rédigés en
frangais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le
Soumissionnaire dans le cadre de la soumission peuvent étre rédigés dans une autre
langue a condition d’étre accompagnés d’une traduction en francais, auquel cas, aux fins
d’interprétation de I’offre, la traduction en francais fera foi.
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11. Documents constitutifs de I’offre

11.1 L’offre comprendra les documents suivants :

a)

le formulaire d’offre

b) les annexes, y compris les bordereaux des prix, remplies conformément aux

c)

d)

f)

9)

h)

i)

)
K)

dispositions des clauses 12 et 17 des IS ;
la garantie d’offre établie conformément aux dispositions de la clause 20 des IS ;

des variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de la
clause 13 des IS ;

la confirmation écrite de I’habilitation du signataire de 1’offre a engager le
Soumissionnaire, conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IS ;

Les documents établis conformément a la Clause 14.1 des IS apportant la preuve
que les installations proposées par le Soumissionnaire dans son offre ou dans toute
offre variante (si les variantes sont autorisées) satisfont aux criteres de provenance
des matériels, équipements et services ;

des piéces attestant, conformément aux dispositions de la clause 15 des IS que le
Soumissionnaire possede les qualifications voulues pour exécuter le Marché si son
offre est retenue ; et

Les documents établis conformément & la Clause 16 des IS apporteront la preuve
que les installations proposées par le Soumissionnaire dans son offre sont
conformes au Dossier d’appel d’offres.

Dans le cas d’une offre présentée par un groupement, 1’accord de groupement ou
une lettre d’intention de constituer un groupement comprenant en annexe le projet
d’accord de groupement, indiquant au minimum les parties des equipements a
réaliser par les partenaires respectifs.

La liste des sous-traitants en conformité avec la clause 16.2 des IS ;
la lettre d’engagement environnemental et social ; et

tout autre document stipulé dans les DPAO.

12. Formulaire d’offre et annexes

12.1 Le Soumissionnaire soumettra son offre, y compris les bordereaux des prix
applicables, en remplissant les formulaires fournis a la Section IV, Formulaires de
soumission. Toutes les rubriques doivent étre remplies de maniére a fournir les
renseignements demandes.

13. Variantes

13.1 Les DPAO indiquent si des offres variantes seront permises. Si elles le sont, les DPAO
indiquent également si elles sont permises au titre de la clause 13.3 des IS, ou invitées
au titre des clauses 13.2 et/ou 13.4 des IS.
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13.2

13.3

13.4

14.

141

15.
151

16.
16.1

16.2

Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais d’exécution variables, les
DPAO préciseront ces délais, et indiqueront la méthode retenue pour 1’évaluation du
délai d’achévement proposé par le Soumissionnaire a I’intérieur des délais spécifiés.

Excepté dans le cas mentionné a la Clause 13.4 ci-dessous, les soumissionnaires qui
souhaitent proposer des variantes techniques aux dispositions du Dossier d’appel
d’offres doivent tout d’abord indiquer un prix pour des installations conformes au
Dossier d’appel d’offres, et fourniront ensuite toutes les informations nécessaires pour
une évaluation compléte par le Maitre de I’ouvrage de la proposition variante, y compris
les plans, les notes de calcul, les spécifications techniques, la ventilation des prix, les
méthodes de construction et installation envisagées, et autres détails pertinents. Seules
les variantes techniques, le cas échéant, du Soumissionnaire évalué le moins disant
conformément aux conditions techniques de base, seront prises en considération par le
Maitre de I’ouvrage.

Quand les DPAO offrent aux soumissionnaires la possibilité de présenter des solutions
techniques variantes pour des parties définies des installations, celles-ci seront décrites
dans la Section V, Spécifications. Les variantes techniques qui satisfont aux
performances et critéres techniques précisés pour les installations seront prises en
considération par le Maitre de I’ouvrage en fonction de leurs qualités intrinseéques,
conformément a la Clause 35 des IS.

Documents attestant que les fournitures et services connexes répondent aux critéres
d’origine

Pour établir que les équipements et Services répondent aux critéres d’origine, en
application des dispositions de la clause 5 des IS, les Soumissionnaires rempliront les
déclarations indiquant le pays d’origine figurant dans les formulaires de prix, inclus a la
Section 1V, Formulaires de soumission.

Documents établissant la qualification des soumissionnaires

Afin établir qu’il possede les qualifications requises pour réaliser le Marché,
conformément a la Section III, Critéres d’Evaluation et de Qualification, le
Soumissionnaire devra fournir toutes les informations requises dans les formulaires de
la Section 1V, Formulaires de Soumission.

Documents établissant la conformité des équipements et services

Pour établir la conformité des équipements et services au Dossier d’appel d’offres, le
Soumissionnaire fournira dans le cadre de son offre les piéces justificatives spécifiées a
la Section IV, avec tous détails nécessaires afin de montrer la conformité aux exigences
du Maitre d’Ouvrage et au délai d’exécution.

Le Soumissionnaire inclura dans son offre le détail de tous les articles importants
relatifs aux fournitures ou aux services tels que définis par le Maitre d’Ouvrage a la
Section IlI, Critéres d’évaluation et de qualification, qu’il se propose d’acheter ou de
sous-traiter, et donnera le détail du nom et de la nationalité des sous-traitants proposes,
y compris les fabricants, pour chacun de ces articles. En outre, le Soumissionnaire
fournira dans son offre, les renseignements montrant la conformité de ces articles aux
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16.3

17.
17.1

17.2

17.3

17.4

exigences correspondantes du Maitre d’Ouvrage. Les prix indiqués dans 1’offre
s’appliqueront quel que soit le sous-traitant retenu, et aucun ajustement de prix ne sera
permis.

Le Soumissionnaire aura la responsabilité¢ de s’assurer que tout fournisseur proposé
satisfait aux exigences de la Clause 4 des IS, et que tout matériel, équipement ou service
fourni par le sous-traitant répond aux exigences des clauses 5 et 15.1 3 des IS.

Prix de I’offre et rabais

Sauf disposition contraire dans les DPAO, les soumissionnaires fourniront un prix
pour I’ensemble des installations sur la base d’une « responsabilité unique », de
maniére que le montant total de 1’offre couvre toutes les obligations du Constructeur
mentionnées dans le Dossier d’appel d’offres ou qui en découlent, en ce qui concerne
la conception, la fabrication, incluant la passation de marchés et la sous-traitance s’il y
a lieu, la fourniture, la construction, le montage, et ’achévement des installations.
Sont également incluses les obligations du Constructeur en matiére d’essais de
garantie, mise en service provisoire et opérationnelle des installations, et lorsque cela
est requis par le Dossier d’appel d’offres, 1’obtention de tous permis, approbations,
licences, etc. ; ainsi que les prestations de services relatives au fonctionnement, a la
maintenance, a la formation, et toute autre prestation ou service indiqué dans le Dossier
d’appel d’offres, conformément aux dispositions du Cahier des clauses administratives
générales. Les postes, pour lesquels aucun prix n’est fourni par le Soumissionnaire, ne
seront pas payés par le Maitre de I’ouvrage lorsqu’ils seront exécutés et seront
considérés comme inclus dans les prix d’autres postes.

Les soumissionnaires sont tenus de fournir un prix reflétant les obligations
commerciales, contractuelles et techniques spécifiées dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires soumettront une décomposition des prix en respectant la forme
et la présentation des prix demandées dans les bordereaux de prix figurant dans la
Section IV, Formulaires d’offres.

En fonction de I’étendue du Marché, les bordereaux de prix peuvent étre au nombre de
six (6) tel que ci-aprés. Des bordereaux avec des numérotations distinctes seront
utilisés pour chacun des éléments ci-dessous. Le montant total de chaque bordereau N°
1 & 4 sera reporté dans un bordereau récapitulatif (Bordereau N° 5) donnant le montant
total de I’offre qui figurera dans la Lettre de soumission.

e BordereauN°1  Matériels et  équipements (y  compris les
piéces de rechange obligatoires) en provenance de pays autres que celui du
Maitre de 1’ouvrage.

e Bordereau N°2  Matériels et équipements (y compris les piéces de
rechange obligatoires) en provenance du pays du Maitre de
I’ouvrage.

e Bordereau N°3  Services de conception.

e Bordereau N°4  Services de montage.
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e Bordereau N°5  Bordereau récapitulatif (Bordereaux No 1 a 4).
e Bordereau N°6  Piéces de rechange recommandées.

Les soumissionnaires noteront que les matériels et équipements inclus dans les
Bordereaux N° 1 et 2 excluent les équipements et matériaux utilisés pour les travaux
de genie civil, batiment, et autres travaux de construction. De tels matériaux seront
inclus et chiffrés dans le Bordereau N°4, Services de montage.

17,5 Dans les bordereaux, les soumissionnaires donneront les détails requis et la
décomposition de leur prix de la maniére suivante :

a)

b)

d)

Le prix des matériels et équipements en provenance de pays autres que celui du
Maitre de ’ouvrage (Bordereau N° 1) sera un prix CIP (lieu de destination
convenu comme indiqué dans les DPAO),

Le prix des matériels et équipements produits ou fabriqués dans le pays du
Maitre de I’ouvrage (Bordereau N° 2) :

(1) prix EXW (a I'usine, a la fabrique, au magasin d’exposition, entrepdt ou
magasin de ventes, suivant le cas).

(if) le montant des taxes sur les ventes et autres taxes percues dans le pays du
Maitre de I’ouvrage qui seront dues sur les fournitures si le Marché est
attribué ; et

(i) le prix total pour le composant.
Le prix des services de conception (Bordereau N° 3).

Les prix du montage des installations seront chiffrés séparément (Bordereau N°
4) et comprendront les prix ou taux unitaires pour les transports locaux jusqu’au
lieu de destination finale figurant dans les DPAO, 1’assurance et autres services
connexes a I’acheminement des équipements, tout ce qui constitue la main-
d’ceuvre, équipement du Constructeur, travaux temporaires, matériaux,
consommables, et tous les éléments de quelque nature qu’ils soient, tels les
services pour le fonctionnement et la maintenance, la fourniture de manuels
pour le fonctionnement et la maintenance, la formation, etc., nécessaires pour le
bon fonctionnement des installations et tels qu’ils sont mentionnés dans le
Dossier d’appel d’offres. Ces prix comprendront tous les droits, taxes et charges
payables dans le pays du Maitre de 1’ouvrage vingt-huit (28) jours avant la date
limite de remise des offres. Avant I’attribution du Marché, il pourra étre exigé
du soumissionnaire qu’il fournisse une décomposition du prix de 1’offre pour
les services de montages, montrant le montant des taxes séparément.

Les pieces de rechange recommandées seront chiffrées séparément (Bordereau
N° 6) de la maniére indiquée dans les alinéas a) ou b) ci-dessus selon 1’origine
des piéces de rechange.
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17.6 L’édition en vigueur des Incoterms publiée par la Chambre de commerce internationale
prévaudra.

17.7 Les prix seront fermes ou revisables, comme précisé dans les DPAO :

17.8 Dans le cas de prix fermes, les prix fournis par le Soumissionnaire seront des prix fixes
pendant 1’exécution du marché par le Soumissionnaire et ne seront sujets a aucune
variation sous aucun motif. Une offre présentée avec un prix révisable sera considéree
comme non conforme et sera rejetée.

17.9 Dans le cas de prix révisables, les prix fournis par le Soumissionnaire seront révisables
pendant I’exécution du marché pour refléter les changements dans le cotit d’éléments tels
que la main-d’ceuvre, les matériaux, les transports et 1’équipement du Constructeur
conformément aux procédures spécifiées dans 1’annexe correspondante de 1’Acte
d’engagement. Une offre présentée avec un prix fixe ne sera pas rejetée, mais la révision
de prix sera considérée comme égale a zéro. La formule de révision de prix ne sera pas
prise en compte dans 1’évaluation des offres. Le Soumissionnaire sera tenu d’indiquer
I’origine des indices applicables pour la main-d’ceuvre et les matériaux dans le
formulaire correspondant de la Section 1V, Formulaires de soumission.

17.10 La clause 1.1 peut prévoir que I’appel d’offres soit lancé pour un seul marché (lot) ou
pour un groupe de marchés (lots). Les Soumissionnaires desirant offrir une réduction
de prix en cas d’attribution de plus d’un marché spécifieront les réductions applicables
a chaque groupe de lots ou a chaque marché du groupe de lots.

17.11 Un Soumissionnaires souhaitant offrir un éventuel rabais inconditionnel devra
I’indiquer dans la Lettre de Soumission, ainsi que la maniére dont le rabais
s’appliquera.

18. Monnaie de I’offre et de réglement

18.1 Les monnaies de I’offre devront étre comme indiqué aux DPAO.

18.2 Le Maitre de 1I’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins
en monnaies nationale et étrangeres.

19. Période de validité des offres

19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO apres la
date limite de soumission fixée par le Maitre d’Ouvrage. Une offre valable pour une
période plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée par le Maitre
d’Ouvrage.

19.2 Exceptionnellement, avant I’expiration de la période de validité des offres, le Maitre
d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leur
offre. La demande et les réponses seront formulées par écrit. S’il est demandé une
garantie d’offre en application de la clause 20 des IS, sa validité sera prolongée pour
une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de
son offre sans perdre sa garantie. Un soumissionnaire qui consent a cette prorogation ne
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19.3

20.
20.1

se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autoriseé a le faire, sous reserve
des dispositions de la clause 19.3 des IS.

Dans le cas de marché a prix ferme, si 1’attribution est retardée de plus de cinquante-SiX
(56) jours au-dela du délai initial d’expiration de la validité de 1’offre, le prix du Marché
sera actualisé par un facteur spécifi¢ dans la demande de prorogation. L’évaluation des
offres sera basée sur le prix de ’offre sans prise en considération de 1’actualisation
susmentionnée.

Garantie d’offre

Sauf spécification contraire dans les DPAO, le Soumissionnaire fournira 1’original d’une
garantie d’offre qui fera partie intégrante de son offre. Le montant de la garantie d’offre
et la monnaie dans laquelle elle sera libellée seront indiqués dans les DPAO.

20.2 La garantie d’offre se présentera sous 1’une des formes ci- aprés, au choix du

20.3

20.4

20.5

20.6

soumissionnaire :

a)  une garantie bancaire a premiére demande ou une caution ;
b) une lettre de crédit irrévocable ;
c) uncheque de banque certifié ;

le tout émis par une source reconnue établie dans un pays satisfaisant aux criteres
d’origine. En cas de caution émise par une compagnie d’assurance ou un organisme de
cautionnement établi en dehors du pays du Maitre d’Ouvrage, I’entité émettrice de la
caution devra avoir une institution financiere correspondante dans le pays du Maitre
d’Ouvrage. La garantie d’offre sera soumise soit a I’aide du formulaire de garantie
d’offre figurant a la Section IV, Formulaires de soumission ou sous une forme
approuvée par le Maitre d’Ouvrage avant le dépot des offres. Le formulaire doit
comporter le nom exact et complet du soumissionnaire. La garantie d’offre demeurera
valide pendant vingt-huit jours (28) apres I’expiration de la durée initiale de validité de
I’offre, ou prorogée selon les dispositions de la clause 19.2 des IS, le cas échéant.

Toute offre non accompagnée d’une garantie substantiellement conforme, si pareille
garantie est exigée en application de la clause 20.1 des IS, sera écartée par le Maitre
d’Ouvrage comme étant non conforme.

Les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus leur seront restituées le
plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de sept (7) jours aprés que le
Soumissionnaire retenu aura signé le Marché et fourni la garantie de bonne exécution
prescrite a la clause 42 des IS.

La garantie d’offre du soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais
apres la signature du Marché, et contre remise de la garantie de bonne exécution
requise.

La garantie d’offre peut étre saisie :
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a) sile Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié
dans le Formulaire d’offre; ou

b) s’agissant du soumissionnaire retenu, si ce dernier :

i) manque a son obligation de signer le Marché en application de la clause 41 des
IS ; ou

i) manque a son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en
application de la clause 42 des IS.

20.7 La Garantie d’Offre d’un groupement d’entreprise ou d’un consortium doit étre au nom
du groupement qui a soumis 1I’Offre. Si un groupement ou consortium n’a pas été
formellement constitué lors du dépot de I’Offre, la Garantie d’offre devra étre au nom
de tous les futurs partenaires, conformément au libellé de la Lettre d’intention
mentionnée a la Clause 4.1 des IS.

21. Forme et signature de I’offre

21.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de 1’offre tels que
décrits a la clause 11 des IS, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Les
Offres variantes autorisées en application de la Clause 13 des IS porteront clairement la
mention « VARIANTE ». Par ailleurs, il soumettra le nombre de copies de 1’offre
indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En
cas de différences entre les copies et I’original, ’original fera foi.

21.2 L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits a 1’encre
indélébile ; ils seront signés par une personne diment habilitée a signer au nom du
soumissionnaire. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite comme
spécifié dans les DPAO, qui sera jointe a la soumission. Le nom et le titre de chaque
personne signataire de 1’habilitation devront étre dactylographiés ou imprimés sous la
signature. Toutes les pages de ’offre, a ’exception des publications non modifiées,
seront paraphées par la personne signataire de 1’offre.

21.3 L’offre d’un groupement d’entreprises doit se conformer aux exigences Ci-apres :

(@) sauf indication contraire en application de la clause IS 4.1(a), elle doit étre signée de
maniere a engager légalement tous les membres du groupement, et

(b) elle doit inclure I’autorisation du mandataire mentionnée a la clause IS 4.1(b)
consistant en un pouvoir établi par les personnes légalement autorises a signer pour
le compte du groupement.

21.4 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour étre valable, devra étre signé ou
paraphé par la personne signataire.

D. Remise des Offres et Ouverture des plis
22. Cachetage et marquage des offres

22.1 Le Soumissionnaire placera 1’original de son offre et chacune de ses copies, y compris
les variantes éventuellement autorisées en application de la clause 13 des IS, dans des
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enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL »
« VARIANTE »ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mémes
placées dans une méme enveloppe extérieure cachetée.

22.2 Les enveloppes intérieures et extérieure :

(@) comporter le nom et ’adresse du Soumissionnaire
(b) étre adressées a I’ Acheteur conformément a 1’alinéa 24.1 des IS ;

(c) comporter I’identification de I’appel d’offres indiqué a I’alinéa 1.1 des IS, et toute
autre identification indiquées dans les DPAO ;

(d) comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et ’heure fixées pour
I’ouverture des plis.

22.3 Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme stipulé, le Maitre
d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte
prématurément.

23. Date et heure limite de remise des offres

23.1 Les offres doivent étre recues par le Maitre d’Ouvrage a 1’adresse indiquée dans les
DPAO et au plus tard a la date et a I’heure spécifiées dans lesdites DPAO.

23.2 Le Maitre d’Ouvrage peut, s’il I’estime nécessaire, reporter la date limite de remise des
offres en modifiant le Dossier d’appel d’offres en application de la clause 8 des IS,
auquel cas, tous les droits et obligations du Maitre d’Ouvrage et des Soumissionnaires
régis par la date limite antérieure seront régis par la nouvelle date limite.

24. Offres hors délai

24.1 Le Maitre d’Ouvrage n’examinera aucune offre arrivée aprés 1’expiration du délai de
remise des offres, conformément a la clause 23 des IS. Toute offre recue par le Maitre
d’Ouvrage apres la date et ’heure limites de dépdt des offres sera déclarée hors délai,
écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte

25. Retrait, substitution et modification des offres

25.1 Un soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre aprés I’avoir
déposée, par voie de notification écrite, diment signée par un représentant habilité,
assortie d’une copie de 1’habilitation en application de la clause 21.2 des IS (sauf pour
ce qui est des notifications de retrait). La modification ou I’offre de remplacement
correspondante doit étre jointe a la notification écrite. Toutes les notifications doivent
étre :

a) délivrées en application des clauses 21 et 22 des IS (sauf pour ce qui est des
notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes
doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE
REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et

b) recues par le Maitre d’Ouvrage avant la date et I’heure limites de remise des offres
conformément a la clause 23 des IS.
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25.2

25.3

Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de la clause
25.1 leur seront renvoyées sans avoir étre ouvertes

Aucune offre ne peut étre retirée, remplacée ou modifiée entre la date et I’heure limites
de dépdt des offres et la date d’expiration de la wvalidité spécifiée par le
Soumissionnaire sur le formulaire d’offre, ou d’expiration de toute période de
prorogation de la validite.

26. Ouverture des plis

26.1

26.2

26.3

26.4

Le Maitre d’Ouvrage procédera a I’ouverture des plis en présence des représentants
désignés des soumissionnaires qui souhaitent y assister, a la date, a I’heure et a ’adresse
indiquées dans les DPAO.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur
contenu annoncé a haute voix, tandis que I’enveloppe contenant 1’offre correspondante
sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Aucun retrait d’offre ne sera
autorisé si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du
signataire a demander le retrait et n’est pas lue a haute voix. Ensuite, les enveloppes
marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées a haute
voix et la nouvelle offre correspondante substituée a la précédente, qui sera renvoyée
sans avoir été ouverte au Soumissionnaire. Aucun remplacement d’offre ne sera autorisé
si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire a
demander le remplacement et n’est pas lue a haute voix. Enfin, les enveloppes marquées
« MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu a haute voix avec 1’offre
correspondante. Aucune modification d’offre ne sera autorisée si la notification
correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire a demander la
modification et n’est pas lue a haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et
annonceées a haute voix lors de I’ouverture des plis seront ensuite considérées

Toutes les autres enveloppes seront ouvertes 1’une aprés ’autre et le nom du
soumissionnaire annoncé a haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une
modification, le prix de I’offre, y compris tout rabais et toutes variantes éventuelles,
I’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maitre
d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de 1’offre
annoncés a haute voix lors de I’ouverture des plis seront soumis a évaluation. Toutes
les pages du Formulaire d’offre et des Bordereaux de prix seront visees par un
minimum de trois représentants du Maitre d’Ouvrage présents a la cérémonie
d’ouverture. Aucune offre ne sera écartée a I’ouverture des plis, exceptées les offres
hors délai en application de la clause 24.1.

Le Maitre d’Ouvrage établira un proces-verbal de la séance d’ouverture des plis, qui
comportera au minimum : le nom du soumissionnaire et s’il y a retrait, remplacement
de I’offre ou modification, le prix de 1’offre, par lot le cas échéant, y compris tous
rabais et variante proposés, et ’existence ou 1’absence d’une garantie d’offre si elle est
exigee. Il sera demandé aux représentants des soumissionnaires présents de signer une
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feuille de présence. Un exemplaire du proces-verbal sera distribué a tous les
soumissionnaires.

E. Evaluation et comparaisons des offres

27. Confidentialité

27.1

27.2

27.3

Aucune information relative a I’examen, a 1’évaluation, a la comparaison des offres, et a
la Vvérification de la qualification des soumissionnaires, et a la recommandation
d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni a toute autre personne
non concernée par ladite procédure tant que I’attribution du Marché n’aura pas été
rendue publique.

Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer le Maitre d’Ouvrage lors de
I’examen, de 1’évaluation, de la comparaison des offres et de la vérification de la
capacité des candidats ou lors de la décision d’attribution peut entrainer le rejet de son
offre.

Nonobstant les dispositions de la clause 27.2 des IS, entre le moment ou les plis seront
ouverts et celui ou le Marché sera attribué, si un soumissionnaire souhaite entrer en
contact avec le Maitre d’Ouvrage pour des motifs ayant trait a son offre, il devra le faire
par écrit.

28. Eclaircissements concernant les offres

28.1

28.2

Pour faciliter I’examen, 1’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des
qualifications des soumissionnaires, le Maitre d’Ouvrage a toute latitude pour demander
a un soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté
par un soumissionnaire autrement qu’en réponse a une demande du Maitre d’Ouvrage
ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement du Maitre d’Ouvrage, comme la
réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix ni aucun
changement substantiel de 1’offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est
pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par le Maitre
d’Ouvrage lors de I’évaluation des offres en application de la clause 32 des IS.

Si le Soumissionnaire ne fournit pas les éclaircissements demandés avant la date et
I’heure limites indiquées dans la demande d’éclaircissements du Maitre d’Ouvrage, son
offre pourra se voir rejetée.

29. Divergences, réserves ou omissions

29.1

Aux fins de I’évaluation des offres, les définitions suivantes seront d’usage :

(a) Une «divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d’Appel
d’Offres ;

(b) Une «réserve » constitue la formulation d’une conditionnalité restrictive, ou la
non acceptation de toutes les exigences du Dossier d’ Appel d’Offres ; et

(c) Une «omission » constitue un manquement a fournir en tout ou en partie, les
renseignements et documents exigés par le Dossier d’ Appel d’Offres.
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30. Conformité des offres

30.1

30.2

30.3

30.4

Le Maitre d’Ouvrage établira la conformité de I’offre sur la base de sa seule teneur,
comme definie a la clause 11 des IS.

Une offre conforme pour I’essentiel est une offre conforme a toutes les stipulations,
spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve Ou
omission substantielles. Les divergences ou omission substantielles sont celles : i) qui
limitent de maniére substantielle la portée, la qualité ou les performances des équipements
et services spécifiés dans le Marché ; ou ii) qui limitent, d”une maniére substantielle et non
conforme au Dossier d’appel d’offres, les droits du Maitre d’Ouvrage ou les obligations du
Soumissionnaire au titre du Marché ; ou iii) dont I’acceptation serait préjudiciable aux
autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour 1’essentiel.

Le Maitre d’Ouvrage écartera toute offre qui n’est pas conforme pour 1’essentiel au
Dossier d’appel d’offres et le Soumissionnaire ne pourra pas par la suite la rendre
conforme en apportant des corrections a la divergence, réserve ou omission substantielle
constatée.

Le Maitre de I’ouvrage écartera toute offre qui ne sera pas conforme pour I’essentiel
aux dispositions du Dossier d’appel d’offres, et le soumissionnaire ne pourra y apporter
des changements pour en corriger la non-conformite.

31. Non-conformité, erreurs et omissions

31.1

31.2

31.3

Si une offre est conforme pour I’essentiel, le Maitre d’Ouvrage peut tolérer toute non-
conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission
substantielle par rapport aux conditions de 1’appel d’offres.

Si une offre est conforme pour I’essentiel, le Maitre d’Ouvrage peut demander au
Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la
documentation nécessaires pour remédier a la non-conformité ou aux omissions non
essentielles constatées dans 1’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille
omission ne peut, en aucun cas, €tre liée a un €¢lément quelconque du prix de ’offre. Le
Soumissionnaire qui ne ferait pas droit a cette demande peut voir son offre écartée.

Si une offre est conforme pour 1’essentiel, le Maitre d’Ouvrage corrigera les non-
conformités ou omissions non essentielles qui affectent le prix de I’offre. A cet effet, le
prix de l’offre sera révisé, uniquement aux fins de comparaison, compte tenu de
I’élément ou du composant manquant ou non conforme.

32. Corrections des erreurs arithmétiques

321

Si une offre est conforme pour ’essentiel, le Maitre d’Ouvrage rectifiera les erreurs
arithmétiques sur la base suivante :

a) S’il y a contradiction entre un prix total obtenu en additionnant les montants
figurant dans une colonne de la décomposition d’un prix et le montant indiqué
pour le prix de I’offtre, , le premier mentionné fera foi et le prix total sera corrigé;
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b)  S’il y a contradiction entre le total des montants des Bordereaux de prix No 1 a 4
et le montant indiqué au Bordereau No 5 (Récapitulatif), les montants des
Bordereaux No 1 a 4 prévaudront et le montant du Bordereau No 5 sera rectifie; et

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en
lettres fera foi, & moins que ce montant soit lié a une erreur arithmétique, auquel
cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

32.2 Si le Soumissionnaire ayant présenté I’offre évaluée la moins- disante, n’accepte pas les
corrections apportées, son offre sera écartée.

33. Conversion en une seule monnaie

33.1 Aux fins d’évaluation et de comparaison, le Maitre d’Ouvrage convertira tous les prix
des offres exprimés dans diverses monnaies en une seule monnaie, en utilisant le cours
vendeur fixé par la source spécifiée dans les DPAOQO, en vigueur a la date qui y est
également spécifiee.

34. Marge de préférence

34.1 Aucune marge de préférence ne sera accordée.

35. Evaluation des offres

35.1 Pour évaluer une offre, le Maitre d’Ouvrage utilisera tous les critéres et méthodes
définis dans cette clause, a I’exclusion de tous autres critéres et méthodes.

Evaluation technique :

35.2 Le Maitre de I’ouvrage procédera a une €évaluation détaillée des offres dont il aura
déterminé au préalable qu’elles répondent pour I’essentiel aux dispositions du Dossier
d’appel d’offres, pour déterminer si les aspects techniques répondent aux stipulations du
Dossier d’appel d’offres. Une offre ne répondant pas pour Dessentiel aux
dispositions du Dossier d’appel d’offres en termes de complétion, cohérence et
niveau de détail, ou aux niveaux minimum (ou maximum, selon le cas) exiges pour
les garanties fonctionnelles sera rejetée au motif qu’elles ne répondent pas aux
dispositions du Dossier d’appel d’offres. Pour effectuer cette détermination, le Maitre
de I’ouvrage examinera et comparera les aspects techniques des offres, en se fondant sur
les informations fournies par les soumissionnaires, et en prenant en compte les facteurs
suivants :

a) le caractére complet de I’offre et sa conformité avec les Spécifications et plans ; la
conformité des Equipements et services aux normes de performance, y compris la
conformité au niveau minimum (ou maximum, selon le cas) exigé pour chacune
des garanties fonctionnelles comme stipulé dans les Spécifications et la Section I11,
Criteres d’évaluation et de qualification; la compatibilit¢ des installations
proposées avec la protection de I’environnement et les conditions climatiques
prévalant sur le site ; et la qualité, le rdle et la mise en ceuvre de tout procédé de
contrdle proposé dans I’offre.
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35.3

b) le type, la quantité, et la disponibilité a long terme des piéces de rechange
obligatoires et recommandées, ainsi que des services de maintenance ; et

C) tout autre facteur significatif, s’il y a lieu, indiqué dans Section III, Critéres
d’évaluation et de qualification.

Lorsque des variantes techniques sont permises en application de la clause 13 des IS, et
présentées par le Soumissionnaire, le Maitre de I’ouvrage fera une évaluation similaire
des variantes. Quand les variantes ne sont pas permises, mais ont été présentées, elles
seront ignorées.

Evaluation commerciale :

35.4

355

35.6

Pour évaluer une offre, le Maitre d’Ouvrage prendra en compte les éléments ci-apres :

a) le prix de I’offre, en excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les
provisions pour imprévus figurant dans les Bordereaux de prix;

b) les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en
application de la clause 32.1:

c) les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application des clauses
17.9et17.10 des IS

d) les ajustements effectués au titre de la quantification des divergences mineures en
application de la clause 31.3 des IS;

e)  en convertissant en une seule monnaie le montant résultant des opérations (a), (b)
et (c) ci-dessus, conformément aux dispositions de la Clause 33 des IS;

f)  les facteurs d’évaluation indiqués a la Section III, Critéres d’évaluation et de
qualification.

g) Dans le cas ou la révision des prix est prévue au titre de la clause 17.6 des IS,
I’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP,
appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en
considération lors de 1’évaluation des offres.

Si le présent Dossier d’appel d’offres autorise les soumissionnaires a indiquer

séparément leurs prix pour différents lots, et permet au Maitre d’Ouvrage d’attribuer un

ou plusieurs lots @ un méme soumissionnaire. La méthode d’évaluation pour déterminer
la combinaison d’offres la moins-disante, compte tenu de tous rabais offerts dans le

Formulaire d’offre, sera précisée dans la Section III, Critéres d’évaluation et de

qualification.

Si I’offre évaluée la moins disante est fortement déséquilibrée par rapport a I’estimation
du Maitre de I’Ouvrage de 1’échéancier de paiement des équipements et services a
fournir, le Maitre de 1’Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de fournir le détail
de prix pour tout élément d’un bordereau de prix, pour prouver que ces prix sont
compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Aprés avoir
examiné le détail de prix, le Maitre de I’Ouvrage peut demander que le montant de la
garantie de bonne exécution soit augmenté, aux frais de 1’attributaire du Marché, a un
niveau suffisant pour protéger le Maitre de 1’Ouvrage contre toute perte financiére au
cas ou [’attributaire viendrait a manquer a ses obligations au titre du Marché.
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36. Comparaison des offres

36.1 Le Maitre d’Ouvrage comparera toutes les offres substantiellement conformes pour
déterminer 1’offre évaluée la moins-disante, en application de la clause 35.4 des IS.

37. Qualification du soumissionnaire

37.1 Le Maitre d’Ouvrage s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis 1’offre
évaluée la moins-disante et substantiellement conforme aux dispositions du dossier
d’appel d’offres, satisfait aux critéres de qualification stipulés dans la Section III,
Criteres d’évaluation et de qualification, et a démontré dans son offre qu’il posséde les
qualifications requises pour executer le Marché de facon satisfaisante.

37.2 Cette détermination sera fondée sur I’examen des picces attestant les qualifications du
soumissionnaire et soumises par lui en application de la clause 15.1 des IS.

37.3 L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée a 1’issue positive de cette
détermination. Au cas contraire, I’offre sera rejetée et le Maitre d’Ouvrage procédera a
I’examen de la seconde offre évaluée la moins-disante afin d’établir de la méme
maniére si le Soumissionnaire est capable d’exécuter le Marché de fagon satisfaisante.

37.4 Les capacités des sous-traitants et fournisseurs proposés dans 1’offre, pour étre employés
par le Soumissionnaire le moins disant seront également évaluées afin de les agréer en
conformit¢ avec la Section III, Criteres d’évaluation et de qualification. Leur
participation sera confirmée par une lettre d’intention, en tant que de besoin. Si un
fournisseur ou sous-traitant n’est pas agréé, l’offre ne sera pas rejetée, mais le
Soumissionnaire sera requis de lui substituer un fournisseur ou sous-traitant qui puisse
étre agréé sans aucun changement du prix de 1’offre. Avant la signature du Marché,
I’annexe correspondante au formulaire de marché sera complétée afin d’y inclure les
sous-traitants et fournisseurs pour chaque élément concerne.

38. Droit du Maitre d’Ouvrage d’accepter I’une quelconque des offres et de rejeter une ou
toutes les offres

38.1 Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la
procédure d’appel d’offres et d’écarter toutes les offres a tout moment avant
’attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-a-vis
des soumissionnaires.

F. Attribution du marché

39. Critéres d’attribution

39.1 Sous réserve de la clause 38.1, le Maitre d’Ouvrage attribuera le Marché au
Soumissionnaire dont [’offre aura ¢été évaluée la moins-disante et jugée
substantiellement conforme au Dossier d’appel d’offres, a condition que le
Soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le Marché de fagon
satisfaisante.

DAO_N°1415-2014 020614 _Centrale électrique de Nouakchott — Volet « Equipements Page 26



Section I : Instruction aux Soumissionnaires

40. Notification de I’attribution du Marché

40.1

40.2

40.3

40.4

Avant ’expiration du délai de validit¢ des offres, le Maitre d’Ouvrage notifiera au
Soumissionnaire retenu, par écrit, que son offre a été retenue. La lettre de notification
(ci-apres « Lettre d’Acceptationy) indiquera le Montant contractuel accepté, a payer par
le Maitre de 1I’Ouvrage au Constructeur en contrepartie de I’exécution et de
I’achévement du Marché et des exigences de remédier a tous défauts comme prescrit
dans le Marché.

Dans le méme temps le Maitre d’Ouvrage notifiera également aux autres
soumissionnaires les résultats de I’appel d’offres.

Jusqu’a la finalisation et la signature des documents contractuels du Marché, la Lettre
d’Acceptation aura valeur de contrat exécutoire

Le Maitre d’Ouvrage répondra rapidement par écrit a tout soumissionnaire ayant
présenté une offre infructueuse qui, aprés la notification des résultats par le Maitre
d’Ouvrage selon les dispositions de la clause 40.2 des IS, aura présenté par écrit au
Maitre d’Ouvrage une requéte en vue d’obtenir des informations sur le (ou les) motif(s)
pour le(s)quel(s) son offre n’a pas été retenue.

41. Signature du Marché

41.1

41.2

Dans les meilleurs délais aprés la notification, le Maitre d’Ouvrage enverra au
Soumissionnaire retenu le Formulaire de Marché.

Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception du Formulaire de Marché, le
Soumissionnaire retenu le signera, le datera et le renverra au Maitre d’Ouvrage.

42. Garantie de bonne exécution

42.1

42.2

Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la notification par le Maitre
d’Ouvrage de I’attribution du Marché, le Soumissionnaire retenu fournira la garantie de
bonne exécution, conformément au CCAG (Cahier des clauses administratives
générales) et sous réserves des dispositions de la clause 35.7 des IS, en utilisant le
Formulaire de garantie de bonne exécution figurant a la Section VIII, Formulaires du
Marché ou tout autre modéle jugé acceptable par le Maitre d’Ouvrage. Si la garantie de
bonne exécution est une caution émise par une compagnie d’assurance ou un organisme
de cautionnement I’institution émettrice devra étre acceptable au Maitre d’Ouvrage. Si
I’institution émettrice de la garantie de bonne exécution est établie en dehors du pays du
Maitre d’Ouvrage, elle devra avoir une institution financi¢re correspondante établie
dans le pays du Maitre d’Ouvrage.

Le défaut de fourniture par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution
susmentionnée ou le fait qu’il ne signe pas le Formulaire de Marché, constituera un
motif suffisant d’annulation de D’attribution du Marché et de saisie de la garantie
d’offre, auquel cas le Maitre d’Ouvrage pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire
dont I’offre est jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres et classée
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la deuxiéme moins-disante, et qui posséde les qualifications exigées pour exécuter le
Marché de fagon satisfaisante.
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Section Il : Données Particuliéres de ’appel d’offres
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A. Généralités

IS11

IS11

IS11

1IS2.1

11IS4.1

1IS4.5

IS5.1

Numéro de I’avis d’appel d’offres: 1415/2014

Nom du Maitre d’Ouvrage:

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE
EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA)

Nom et Numéro d’identification de I’AOI :

Construction de la Centrale électrique du Nouvel Aéroport
International de Nouakchott — Volet « Equipements » (REPUBLIQUE
ISLAMIQUE DE MAURITANIE)

AOI N°ASECNA/DGDI/DGDIM/1415/2014

Nombre et numéro d’identification des lots faisant I’objet du présent AOI :

LOT UNIQUE

Nom du projet :

Construction de la Centrale électrique du Nouvel Aéroport
International de Nouakchott — VVolet « Equipements

Numéro du projet : 2606 NPE 441

Les personnes physiques ou les sociétés organisées en groupement, seront
solidairement responsables.

Toute personne ou entité faisant I’objet de sanction financiere par 1’Union
européenne, 1’Union Africaine ou les Nations-Unies, et figurant sur les
listes de sanctions établies par ces institutions dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, le blanchiment d’argent et la corruption.

Les restrictions de provenance sont les suivantes: les biens et services
provenant de pays faisant I’objet d’un embargo par 1’Union européenne,
1’Union Africaine ou les Nations-Unies.

B. Dossier d’appels d’offres

IS7.1

Afin d’obtenir des clarifications uniquement, 1’adresse du Maitre
d’Ouvrage est la suivante :

A D’attention de :
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IS7.4

Responsable Marchés et Contrats
DEPARTEMENT INGENIERIE ET PROSPECTIVE
Aéroport Léopold Sédar Senghor, BP 8163 Dakar — Yoff, Sénégal
Téléphone : +221 33 869 51 24/25 — Télécopie : +221 33 820 00 15
Adresse électronique : www.asecna.aero.

Une réunion préparatoire n’est pas prévue.

La visite du site est obligatoire.

C. Préparation des offres

1IS10.1

1S 11.1 (h)(k)

La langue du Marché est : le Francais

L’offre sera établie en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et
trois (03) copies et présentée sous plis fermés constitués de la facon
suivante :

L’offre originale et chacune de ses trois (03) copies seront placées dans
quatre (04) enveloppes séparées (chacune dans une enveloppe) et
cachetées, portant la mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas.

Chacune de ces quatre (04) enveloppes dites enveloppes intérieures,
portera également, en plus de la mention « ORIGINAL » ou « COPIE »,
selon le cas, du nom et de I’adresse du Soumissionnaire, la mention :

AO N°ASECNA/DGDI/DGDIM/1415/2014

OFFRE

MARCHES ET CONTRATS
« AN’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Toutes ces quatre (04) enveloppes intérieures seront elles-mémes
placées dans une méme enveloppe extérieure cachetée qui portera, en
plus du nom et de 1’adresse du Soumissionnaire, la mention :
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Section Il : Données Particuliéres de ’appel d’offres

ASECNA

DEPARTEMENT INGENIERIE ET PROSPECTIVE

MARCHES ET CONTRATS
Aéroport Léopold Sédar Senghor, Dakar — Yoff, Sénégal

APPEL D’OFFRES N°ASECNA/DGDI/DGDIM/1415/2014

CONSTRUCTION DE LA CENTRALE ELECTRIQUE DU

NOUVEL AEROPORT INTERNATIONAL DE
NOUAKCHOTT - VOLET EQUIPEMENTS
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE)

PROJET N°2606 NPE 441
« & N'OUVRIR QUEN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

L’Offre comprendra :

1.

Le Formulaire d’Offre rempli, daté, signé et cacheté, conforme au
modéle annex¢é au Dossier d’Appel d’Offres (DAO). Le montant
porté sur le Formulaire d’Offre sera le montant global incluant tous
les colts afférents au marché. Le Formulaire d’Offre est réputé
tenir compte de tous les codts. Toute réclamation faite
ultérieurement sera nulle et de nul effet (Formulaire de soumission
n°1, Formulaire d’Offre) ;

Les bordereaux de prix et devis quantitatifs, les prix détaillés
diment complétes, paraphés, datés, signés et cachetés (Formulaire
de soumission n°3, Bordereaux de prix) et le Relevé d’ldentité
Bancaire (Formulaire de soumission n°11) ;

Une garantie bancaire de soumission d’une valeur de
Cinquante Millions (50.000.000) de Francs CFA et dont la
validité doit étre supeérieure de trente (30) jours a celle de la
garantie (Formulaire de soumission n°7, Modéle de garantie de
soumission) ;

Une copie du regu d’achat du Dossier d’ Appel d’Offres (DAO) ;

L’Attestation de Visite de Site signée du Représentant de
I’ASECNA auprés de la République Islamique de Mauritanie ou de
son mandataire (Formulaire de soumission n°9, Attestation de visite
de site) ;

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
paraphé, daté, signé et comportant la mention manuscrite : "LU ET
ACCEPTE";

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), ses
annexes, les Bordereaux de prix et les détails estimatifs paraphés,
datés, signés et comportant la mention manuscrite : "LU ET
ACCEPTE";
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Section Il : Données Particuliéres de ’appel d’offres

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de Fournitures passés au nom de ’ASECNA (CCAGQG)
paraphé, daté, signé et comportant la mention manuscrite : "LU ET
ACCEPTE";

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) paraphé,
daté, signé et comportant la mention manuscrite : "LU ET
ACCEPTE";

Les pouvoirs habilitant le signataire lorsque celui-ci agit pour le
compte d'une tierce personne physique, d’une personne morale ou
d’un groupement a prendre des actes au nom de la personne
physique, de la personne morale ou du groupement (Formulaire de
soumission n°10, Délégation de pouvoirs) ;

Une habilitation du fabricant ou des fabricants (une habilitation par
Fabricant) des fournitures et équipements essentiels établissant que
le Soumissionnaire est diment habilité a fournir ou distribuer, les
produits indiqués dans son offre et valant également garantie du
fabricant ou des fabricants (Formulaire de soumission n°8,
Formulaire d’autorisation du fabricant) ;

Une déclaration sur I’honneur précisant que les fournitures,
équipements et installations proposés par le Soumissionnaire dans
son offre satisfont aux criteres de provenance (pays d’origine) des
matériels, équipements et services ainsi que les documents établis
conformément a la Clause 14.1 des IS apportant la preuve que les
fournitures, équipements et installations proposés par le
Soumissionnaire dans son offre satisfont aux critéres de provenance
des matériels, équipements et servicesen remplissant les
déclarations indiquant le pays d’origine figurant dans les
Formulaires de soumission ;

Les documents attestant, conformément aux dispositions de la
clause 15 des IS que le Soumissionnaire posséde les qualifications
voulues pour exécuter le Marché si son offre est
retenue (Formulaires de soumission n°6, Formulaires de
qualification : ELI-1.1, ELI-1.2, ANT-2, FIN-3.1, FIN-3.2, FIN-
3.3, EXP-4.1, EXP-4.2a et b, MAT, PER-1, PER-2, MTC) ;

Les documents établis conformément a la Clause 16 des IS
apportant la preuve que la solution technique (la méthodologie, le
planning, les fournitures, équipements, installations, services, etc.)
proposés par le Soumissionnaire dans son offre est conforme aux
Spécifications et plans du Dossier d’appel d’offres (Formulaires de
soumission n°5, Formulaires de proposition technique : PT-1, PT-2,
PT-3, PT-4, PT-5, PT-6, PT-7, PT-8 et PT-9) ;

La lettre d’engagement environnemental et social (Formulaire de
soumission n°2, Formulaire d’engagement environnement et
social) ;
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1IS13.1
1S 13.2

1IS13.4

1IS17.1

1IS17.4

1S 17.5(d)

IS17.7

16. Une déclaration sur I’honneur précisant que le Soumissionnaire n’a
pas fait I’objet d’un jugement ou n’est pas engagé dans une
procédure judiciaire susceptible d’aboutir a une situation de faillite
ou de perte totale ou partielle du droit d’administrer ou de disposer
des biens de la personne physique, la personne morale, ou du
groupement ;

17. Les attestations prouvant la situation sociale (sécurité sociale,
caisse de retraite, inspection de travail) du Soumissionnaire ;

18. Le quitus fiscal en cours de validité a la date du dépdt des offres ;

19. L’original ou la copie légalisée de I’attestation de non faillite
délivrée par le tribunal et datant de moins de trois (03) mois a la
date du dép06t des offres ;

20. Autres renseignements pertinents. Le Soumissionnaire peut
apporter des précisions dans cette rubrique, s’il pense que la
Commission de Dépouillement et de Jugement des Offres (CDJO)
en sera ainsi plus en mesure d’évaluer son offre ;

21.Une clé USB comprenant toutes les picces de 1’offre (les
bordereaux de prix et devis estimatifs devront impérativement étre
sous format Excel et PDF).

Ces pieces 1 a 21 doivent étre impérativement présentées dans cet
ordre et séparées par des onglets.

Les variantes ne sont pas autorisées.

Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux
compris entre dix (10) mois au minimum et douze (12) mois au maximum.
La méthode d’évaluation figure a la Section III. Le délai d’exécution
proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution
contractuel.

Les variantes technigues ne sont pas autorisées.

Les Soumissionnaires devront soumissionner pour la totalité des
équipements et services sur la base d’une responsabilité unique.

Les prix proposés par le Soumissionnaire seront des prix hors taxes et
hors douane (HT-HD).

Le lieu de destination finale est : Nouakchott (République Islamique de
Mauritanie).

Les prix proposes par le Soumissionnaire seront fermes.
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1IS18.1

1IS19.1

1S 20.1

1IS21.1

1S21.2

Les prix seront libellés dans les monnaies précisées ci-apres :

a) Pour les matériels et équipements en provenance des pays autres
que la République Islamique de Mauritanie, le Soumissionnaire peut
formuler le prix en monnaie étrangere ;

b) Pour les matériels et équipements en provenance de la République
Islamique de Mauritanie, les prix seront libellés en Ouguiya ;

c) Pour les services de conception et le montage des installations, les
prix seront libellés en monnaie étrangere et/ou en Ouguiya, en
fonction de la monnaie dans laquelle les colts seront encourus.

La période de validité de I’offre sera de cent quatre-vingt (180) jours.

Une garantie d’offre d’un montant de Cinquante Millions (50.000.000)
Francs CFA est exigée.

Outre ’original de I’offre, le nombre de copies demandé est de : Trois (03)

La confirmation écrite de [I’habilitation du signataire a engager le
Soumissionnaire doit préeciser :

a) Le nom et la description des documents exigés pour établir que le
signataire est habilité a signer 1’offre, tel qu’un pouvoir et

b) Dans le cas d’une offre présentée par un groupement un engagement
signé par tous les membres (i) stipulant que tous les membres seront
conjointement ou solidairement responsables (selon le cas) et (ii)
désignant un Mandataire ayant autorité a représenter tous les membres
du groupement durant le processus d’appel d’offres et durant
I’exécution du marché, en cas d’attribution.

D. Remise des offres et ouverture des plis

1S23.1

Aux fins de remise des offres, uniquement, 1’adresse du Maitre d’Ouvrage
est la suivante :

A D’attention de :
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Monsieur Mohamed KHALED,
Chef du Département Ingénierie et Prospective

ASECNA

DEPARTEMENT INGENIERIE ET PROSPECTIVE
MARCHES ET CONTRATS
Aéroport Léopold Sédar Senghor, Dakar — Yoff, Sénégal

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date : 05 ao(t 2014

Heure : 12 heures, heure locale (GMT)

1S 26.1 L’ouverture des plis aura lieu a I’adresse suivante :

ASECNA

Salle de Reunion
DEPARTEMENT INGENIERIE ET PROSPECTIVE
MARCHES ET CONTRATS
Aéroport Léopold Sédar Senghor, Dakar — Yoff, Sénégal
Téléphone : +221 33 869 51 20 — Télécopie : +221 33 820 00 15

La date et I’heure d’ouverture des offres sont les suivantes :
Date : 05 ao(t 2014
Heure : 13 heures, heure locale (GMT).

E. Evaluation et comparaison des offres

1S 33.1 La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie tous les prix des
offres exprimées en diverses monnaies aux fins d’évaluation et de
comparaison de ces offres est : Franc CFA (XOF).

La source du taux de change a employer est: Banque Centrale des Etats de
I’Afrique de ’Ouest (BCEAO).

Et la date de référence est : Vingt-huit (28) jours avant la date limite de
dépdt des offres.

L
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Section 111 : Critéeres d’évaluation et de qualification

La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critéres que le Maitre
d’Ouvrage utilisera pour évaluer les offres et s’assurer qu’un soumissionnaire possede
les qualifications requises. Aucun autre facteur, méthode ou critére ne sera utilisé,
conformément aux clauses 35 et 37 des IS. Le Soumissionnaire fournira tous les
renseignements demandés dans les formulaires joints a la Section IV, Formulaires de

soumission.

I V7 (U Ui 1o 4 FOUT OO
N O VT 111 To=1 4 0] o SO P PO RSOURRURRORRR 39

DAO_N°1415-2014 020614 _Centrale électrique de Nouakchott — Volet « Equipements Page 37



Section Il : Critere d’évaluation et de qualification

1. Evaluation

L’évaluation d’une offre par le Maitre d’Ouvrage se fera comme indiqué ci-apres :
1.1 Evaluation technique :

Application des critéres dont la liste figure a la Clause 35.2 (a)-(c) des IS
1.2 Evaluation commerciale :

Tout ajustement de cott résultant de 1’application des procédures décrites ci-aprés sera
ajouté, aux fins de comparaison des offres seulement, au montant de I’offre afin de
déterminer le « Cott évalué de I’offre ». Le montant proposé par le Soumissionnaire dans
son offre n’en sera pas modifié.

Calendrier d’exécution

Temps imparti pour achever les installations (livraison de équipements et fournitures et
services d’installation et de mise en service) a partir de la date de I’ordre de démarrer
I’exécution du marché indiquée dans I’ordre de service de notification du marché ou dans
I’ordre de service de démarrage de I’exécution du marché compris entre dix (10) mois au
minimum et douze (12) mois au maximum.

Si le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire est supérieur au délai minimum de
dix (10) mois, le facteur d’ajustement du montant de I’offre sera 0,2% pour chaque
semaine de délai supplémentaire a partir de cette période minimum.

Aucun avantage ne sera accordé en cas de délai d’exécution plus court que le délai
minimum de dix (10) mois.

Une offre proposant un délai supérieur au délai maximum de douze (12) mois sera
rejetée pour non-conformité.
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2. Qualification

Criteres de Qualification

Spécifications de conformité

Groupement d’entreprises

Documentation

Spécifications

No Objet Spécification Entité unique .
- - de soumission
Toutes Parties . Une Partie
L Chaque Partie .
Combinées au moins
1. Critéres de provenance
. Pas qe conflit GE existant ou
11 Conflit d’intéréts selon la Doit satisfaire a prévu doit Doit satisfaire ala | o oo Formulaire d'offre
’ d’intéréts Sous-Clause 4.3 des la spécification satisfaire a spécification !
IS spécification
Ne pas avoir été
Exclusion exclu par PAFD, tel Doit satisfaire a GE existant doit Doit satisfaire a la
12 par que décrit dans la Ia spécification satisfaire & soécification Sans objet Formulaire d’offre
I’Agence Sous-Clause 4.4 des P spécification P
IS.
Le candidat doit _
Entreprise satisfaire aux Doit satisfaire a Doit satisfaire a | Doit satisfaire a | Izotrlmglalres ELI e
i, oit satisfaire & oit satisfaire a la oit satisfaire a la . et 1.2, avec piéces
13 publique conditions de la la spécification spécification spécification Sans objet jointes et Formulaire
Sous-Clause 4.6 des d'offre
IS.
Le candidat ne doit
Exclusion pas avoir fait I’objet
fondée sur de sanctions par
les sanctions I'UE, 'UA ou les
14 | delUA.d Nations-Unies dans le | Doit satisfaire 2 | Doit satisfaire ala | Doit satisfaire a la Sans obiet
: ¢ > de cadre de la lutte la spécification spécification spécification !
I’UE et des -
Nations- contre le terrorisme,
: le blanchiment
Unies

d’argent et la
corruption
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Critéres de Qualification

Spécifications de conformité

Documentation

No Objet

Spécification

Entité unique

Groupement d’entreprises

Toutes Parties
Combinées

Chaque Partie

Une Partie

au moins

Spécifications
de soumission

2. Antécédents de non-exécution de marché

Antécédents
de non-
exécution de
marché

2.1

Pas de défaut
d’exécution d’un
marché au cours des
cing (05) derniéres
années qui précedent
la date limite de
dépbt de la
candidature, confirmé
par tous les
renseignements
relatifs aux litiges ou
aux proces
complétement régles.
Un litige ou un
procés complétement
réglé est un litige ou
un proces qui a été
résolu conformément
au mecanisme de
réglement des litiges
du marché
correspondant et pour
lequel tous les
recours a la
disposition du
candidat ont été
épuises

Doit satisfaire a
la spécification
seul ou au titre
de partie a un
GE passé ou
existant.

Sans objet

Doit satisfaire a la
spécification seul
ou au titre de
partie a un GE
passé ou existant

Sans objet

Formulaire ANT - 2

Litiges en

2.2 -
instance

Tous les litiges en
instance ne doivent
pas représenter un
total de plus de
cinguante pour cent
(50%0) de la valeur
nette du patrimoine
du candidat ; ils
seront considérés
comme tranchés a
I’encontre du
candidat.

Doit satisfaire a
la spécification
seul ou a titre de
partie d'un GE
passé ou
existant

Sans objet

Doit satisfaire a la
spécification seul
ou a titre de partie
d’'un GE passé ou
existant

Sans objet

Formulaire ANT - 2

3. Situation financiére

Situation

3.1 ) .
financiere

Soumission de bilans
vérifiés, audités ou
certifiés ou, si cela

n’est pas requis par la
réglementation du

pays du candidat,
autres états financiers
acceptables par le
Maitre d’Ouvrage
pour les cing (05)
derniéres années

Doit satisfaire a
la spécification

Sans objet

Doit satisfaire a la
spécification

Sans objet

Formulaire FIN - 3.1
avec pieces jointes
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Documentation

Spécifications de conformité

Critéres de Qualification

Groupement d’entreprises Spécifications
No Objet Spécification Entité unique P o
- - de soumission
Toutes Parties . Une Partie
L Chaque Partie .
Combinées au moins

démontrant la solidité
actuelle de la position
financiere du
candidat et sa
profitabilité & long
terme

Avoir un minimum
de chiffres d’affaires
annuel moyen des
activités de fourniture
et d’installation
d’équipements et
systémes d’énergie
) électrique d’un
Chiffre montant de quatre Doit satisfaire a satisfaire a
d’affaires (04) milliards FCFA | Doit satisfaire & | Doit satisfaire a la vingt-cing pour quarante

3.2 annuel ou ’équivalent dans la spécification spécification cent (25%) de la pour cent
une monnaie spécification (40%) dela
spécification

librement

convertible, qui

correspond au total
des paiements

ordonnancés regus
pour les marchés en
cours ou acheves au
cours des cing (05)

dernieres années

Doit

Formulaire FIN - 3.2

moyen

Acces a des
financements tels que
des avoirs liquides,
lignes de crédit,
autres que 1’avance
de démarrage
éventuelle, & hauteur
de
» (i) besoins en
Qapacne de financement du Doit s,at.ls'falr'e a | Doit s'at.ls'falr'e ala Sans objet Sans objet Formulaires FIN -
financement marché : Un (01) la spécification spécification 3.3
milliards de Francs
CFA
et
(i) besoins en
financement pour ce
marché et les autres
engagements en cours

du Soumissionnaire :

3.3

e —
Page 41
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Criteres de Qualification Spécifications de conformité Documentation

Groupement d’entreprises Spécifications

No Objet Spécification Entité unique .

- - de soumission

Toutes Parties . Une Partie
L Chaque Partie .

Combinées au moins

4. Expérience

Expérience de
marchés de
fournitures et
installations
d’équipements et
systemes d’énergie
électrique a titre
Expérience d’entrepreneur, de it satisfaire a i it satisfaire 2 ) )
ggnérale sous?traitant, I;o;tpsée::tilfsiijtr;r? Sans objet Dog:;g:;::{;? la Sans objet Formulaire EXP-4.1
d’ensemblier ou
d’intégrateur au cours
des dix (10)
dernieres années qui
précédent la date
limite de dépdt des
candidatures.

4.1

Participation a titre
d’entrepreneur,
d’ensemblier,
d’intégrateur ou de
sous-traitant dans au
moins deux (02)
marchés de
fournitures et
installations
d’équipements et
systémes d’énergie

électrique sur un _
aéroport international Sati;:itre N
4.2 | Expérience au cours des cinq Doit satisfaire & | Doit satisfaire a la Sans obiet la Formulaire EXP 4.2
@ spécifique (05) dernieres la spécification spécification ) spécification (@)
années dont un pour un
réalisé dans un pays marche
en voie de
développement et
dans des conditions
tropicales similaires
avec une valeur
minimum de deux
(02) milliards de
FCFA (pour chaque
marché), qui ont été
exécutés de maniere
satisfaisante et
terminés, pour
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Criteres de Qualification Spécifications de conformité Documentation

Groupement d’entreprises Spécifications

No Objet Spécification Entité unique .
de soumission

Toutes Parties . Une Partie
. Chaque Partie .
Combinées au moins

I’essentiel, et qui sont
similaires aux travaux
proposeés. La
similitude portera sur
la taille physique, la
complexité, les
méthodes/technologie
S ou autres
caractéristiques telles
que décrites dans la
Section V,
Spécifications
techniques et plans.

b) Pour les marchés
référenciés ci-dessus
ou pour d’autres
marchés exécutes
pendant la période
stipulée au
paragraphe 4.2 (a) ci-
dessus, une
expérience minimale
dans les principales
activités suivantes :

e Fourniture,
installation et
mise en service oo

satistaire a

4.2 Zfeg:rc;uees d’ Dot satisfaire Doit satisfaire a la . . .I.a )

genes d-au aux PP Sans objet spécification

(b) moins 600KVA spécifications spécification pour au
et systémes moins.u.nc’e
intégrés sur un des activités
aéroport
international en
exploitation
continue ;

e Fourniture,
installation et
mise en service
de systémes de
protection, de
télécommunicati
on et de télé
conduite sur un
aéroport
international ;

Doit

Formulaire EXP-4.2
(b)

I
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Criteres de Qualification Spécifications de conformité Documentation
Groupement d’entreprises Spécifications
No Objet Spécification Entité unique P o
- - de soumission
Toutes Parties . Une Partie
L Chaque Partie .
Combinées au moins

e Formation en
usine d’un
groupe ou d’une
équipe d’au
moins quatre
(04) techniciens
sur site du
personnel a
I’exploitation et
a la maintenance
de groupes
électrogénes d’au
moins 600KVA
des cellules PTS,
cellules HT du
poste de
livraison,
Chargeur,
onduleur,
systeme
d’automatisme
de la centrale,
TGBT,
supervision de la
centrale
électrique,

I
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2.5 Personnel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel minimum suffisamment
qualifié et expérimenté pour les positions-clés suivantes :

Expérience | Expérience
. lobaleen | dansdes | Nombre
N° Postes Dipléme g .
P travaux travauX \minimum
(Années)
Directeur Ingénieur électricien
1 des ou 15 ans 10 ans 1
Travaux électromécanicien
Ingénieur électricien
hef ou
Che électromécanicien
2 de ou 10 ans 10 ans 1
chantier Technicien
supérieur
Ingénieur électricien
Responsable A
3 AR ou Spécialistes des 5ans 5ans 1
Seécurite .
protections
Techniciens
4 de montage Electriciens 5 ans 5 ans 5
ou Autres

Le Soumissionnaire a la latitude de proposer un personnel plus qualifié, plus expérimenté
et en nombre plus important en fonction de son appréciation de I’envergure des travaux ou
prestations d’installations a exécuter, de son organisation et de sa méthodologie
proposeées.

11 doit également fournir des détails sur la structuration, 1’organisation et I’encadrement de
ses équipes.

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son
expérience en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section IV, Formulaires de
soumission.

2.6 Matériel
Le Soumissionnaire doit établir qu’il posséde ou peut se procurer (en location, leasing, par

achat, ou tout autre moyen) les matériels, appareils et outils nécessaires aux travaux et
prestations d’installations.
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Nombre
Numéro | Type et caractéristiques du matériel minimum
requis
1 Voltmeétre sélectif aux fonctionnalités complétes pour les 1
tests et la maintenance des réseaux
Selon le
2 Caisses d’outillages pour électriciens, électroniciens, nombre
électrotechniciens et outillages spéciaux de
monteurs
Micro-ordinateur portable avec tous les logiciels nécessaires
3 a la programmation, au réglage et a I’exploitation des 1
systémes programmables
4 Dispositif de controle, de mesure et d’essai du systéme 1

Il a la latitude de proposer des matériels plus performants et en nombre plus important en
fonction de son appréciation des travaux ou prestations d’installations a exécuter, de son
organisation et de sa méthodologie proposées.

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le
formulaire MAT de la Section IV, Formulaires de soumission.

2.7 Autres exigences

Si le Soumissionnaire offre de fournir et installer des composants importants
d’équipements qu’il ne fabrique ou ne produit pas lui-méme, il doit soumettra une
Autorisation du Fabriquant, en utilisant a cet effet le formulaire inclus dans la Section 1V,
Formulaires de soumission, pour attester du fait qu’il a été diment autorisé par le
fabriquant ou le producteur des Fournitures pour fournir ces derniéres dans les pays
concernés par les installations a faire dans le cadre du présent marché. Le Soumissionnaire
est responsable de s’assurer que le fabricant ou le producteur satisfait aux exigences des
clauses 4 et 5 des IS, et aux critéres minimaux stipulés pour chaque composant.
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Section IV : Formulaires de soumission

A

Liste des Formulaires

Modeéles d’offre et bordereaux de Prix ...........ccccooeveieiiieiieienie e 49
Modeles d’engagement « environnemental et social »...............cccooviiiiiiiinnn, ol
BOFdErEaUX U8 PIIX ....eeiieiiiiiiieieeiei ettt bbbt 52
Formulaire de proposition teChNIQUE. ..........cccviiiiiiiie s 53
Formulaire PT-1, Organisation des travauX SUF SItE .........cccccverveieerieeniesieeseeneeseeseeneeans 54
Formulaire PT-2, Méthode de réaliSation .............cocuvveviieiiiie e 55
Formulaire PT-3, Spécifications teChNIQUES .........c.ccoviiiiireiiiere e 56
Formulaire PT-4, Programme/Calendrier de Mobilisation............c.ccccvvvviiineiiniiennnn, 57
Formulaire PT-5, Programme/Calendrier de CONStruCtion..........cccocveverveereeriesieseennnnn, 58
Formulaire PT-6, Pi€Ces de reCRANGE .......cecveieeieieerese e 59
FOrmulaire PT=7, FOrMAatiON ......cooiiiiiiie ittt s et e s st e e s e bt e e e s sabaeeeeans 60
Formulaire PT-8, SOUS-TIraitanCe .....c.civeiveiieriieiieiieieie ettt 61
FOrMUIAITE PT-9, AULIES ....iiuiiiieiieieiesie ettt ettt bbb 62
Formulaire de qualification .............cccooeiiiiicii e 63
Formulaire ELI — 1.1 — Fiche de renseignements du soumissionnaire................c.......... 63
Formulaire ELI — 1.2 — Fiche de renseignements pour chaque Partie aun GE.............. 64
Formulaire ANT — 2 — Antécédents de non-exécution du marché ............c.ccccoevvvvenenn, 64
Formulaire FIN — 3.1 — Situation fINANCIEIe .........cceveiiieiiiisieeee e 65
Formulaire FIN — 3.2 — Chiffre d’affaire annuel moyen ..........cccocoveveniieniicnieniienien, 67
Formulaire EXP — 4.1 — EXPErience générale..........cccovviieii i, 68
Formulaire EXP — 4.2 (a) — Expérience SpECIfiqUe ..........ccoveveiieiieiece e, 70
Formulaire EXP — 4.2 (b) — Expérience spécifique dans les activités principales ......... 72
Formulaire MAT — MatEIIEl .......cooiiee et 74
Formulaire PER - 1 — PeISONNEL ........ccvviiiiieiiee et 75
Formulaire MTC — Marchés/TravauX €N COUPS .......cccuerueruerrerieeieseesieaeeseessesseesseessens 77
Formulaire FIN 3.3 — Capacité de finanCement.............cccovviiiininiiiese e 78
Modgéle de garantie d’offre (garantie bancaire)...............ccoccovviiiiiiii e, 79
Modgéle d’autorisation du fabricant .................ccccoiiiiiii 81
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Section IV : Formulaires de soumission

8. Attestation de VISITE 08 SITE.......ccoiiiiiiiiiieieee e 82
9. DAIEJAtiON U POUVOIT ...ttt ettt en s 83
10.  Signaletique fINANCIEE .........ciiiiiiiee e 84
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1. Modéles d’offre et bordereaux de prix

A:

Date :

Avis d’appel d’offres No. :

Nous, les soussignés attestons que :

a)

Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris 1’additif/ les additifs

No. : ; et n’avons aucune réserve a leur égard ;

b)

c)

d)

9)

h)

)

Nous nous engageons a exécuter et achever conformément au Dossier d’appel d’offres
et aux Spécifications, les Equipements ci-apres :

Le prix total de notre offre, hors rabais offerts a I’alinéa (d) ci-apres est de :

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

Notre offre demeurera valide pendant une période de
jours a compter de la date limite fixée pour la
remise des offres dans le Dossier d’appel d’offres ; cette offre continuera de nous
engager et peut étre acceptée a tout moment avant 1’expiration de cette période ;

Si notre offre est acceptée, nous nous engageons a obtenir une garantie de bonne
exécution du Marché conformément au Dossier d’ Appel d’Offres;

Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour I’'une quelconque des
parties du marché remplissons les conditions d’admissibilité stipulées a la clause 4.5
des Instructions aux soumissionnaires.

Nous ne trouvons pas dans une situation de conflit d’intérét définie a la clause 4.3 des
Instructions aux soumissionnaires.

Nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaires ou sous-traitant, a plus d’une
offre dans le cadre du présent appel d’offres conformément a la clause 4.3 des
Instructions aux soumissionnaires, autre que des offres «variantes » présentées
conformément & la clause 13 des Instructions aux soumissionnaires;

Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour 1’une quelconque des
parties du marché qui fait I’objet de la présente offre, n’avons pas été exclus par
I’Agence, et/ou nous ne faisons pas 1’objet de sanction de la part de 1’Union
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Africaine, I’Union Européenne ou les Nations-Unies par le moyen de liste d’exclusion
établies par ces institutions afin de lutter contre le terrorisme, conformément aux
dispositions de la clause 4.4 des Instructions aux soumissionnaires;

k) Nous ne sommes pas une entreprise publique ou nous satisfaisons aux spécifications de
la clause 4.6 des Instructions aux soumissionnaires;

I) 1l est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant
dans la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu de
contrat entre nous, jusqu’a ce qu’un marché officiel soit établi et signé.

m) II est entendu par nous que vous n’étes pas tenus d’accepter 1’offre de moindre cofit, ni
I’une quelconque des offres que vous pouvez recevoir.

Nom En tant que

Signature

Dtiment habilité a signer I’offre pour et au nom de

En date du jour de

I
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2. Modéles d’engagement « environnemental et social »

J’ai pris bonne note de I’importance que revét le respect des normes environnementales et
sociales.

Je soussigné [.............. ] en ma qualité de représentant diiment habilité de la société

Dans le cadre de la remise d’une offre pour [les travaux .....] [la fourniture de....]
conformément au dossier d’appel d’offre N° [............ ], m’engage a respecter et a faire
respecter par I’ensemble de mes sous-traitants les normes environnementales et sociales
reconnues par la communauté internationale en matiére de protection de 1’environnement
et de droit du travail dont les conventions fondamentales de 1’Organisation Internationale
du travail (OIT) et les conventions internationales en matiére d’environnement, en
cohérence avec les lois et reglements applicables au [pays de réalisation du Projet].

En outre, je m’engage ¢galement a mettre en ceuvre les mesures d’atténuation des risques
environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental
et social ou, le cas échéant, dans la notice d’impact environnemental et social fourni(e) par
le Maitre d’Ouvrage.

Faita[....]le[....] Signature
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3. Bordereaux de prix

Voir annexe « Section IV — Formulaire de Soumission/Bordereau des Prix disponible en version
électronique hommées ci-dessous :

- Fichier BDP_CE_NKC3.2.PDF
- Fichier BDP_CE_NKC3.2.XLS

Révision de prix

Les prix sont fermes et définitifs pour la durée du Marché.
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4. Formulaire de proposition technique

e Organisation des travaux sur site

e Méthode de réalisation

e Programme/Calendrier de Mobilisation

e Programme/Calendrier de Construction

e Equipements a fournir

e Matériel du Constructeur

e Personnel du Constructeur

e Sous-traitants proposés pour les composants importants des installations

e Autres
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Formulaire PT-1, Organisation des travaux sur site

Le Soumissionnaire devra expliquer l’organisation générale des travaux sur sites
Dorganigramme du chantier avec le personnel clé dans une hiérarchie bien définie, la
structure des équipes d’exécution ou le soumissionnaire précisera la taille des équipes,
les taches exactes qui leurs seront dévolues, et les moyens dont ils disposeront pour
exécuter les travaux dans les régles de I’art.
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Formulaire PT-2, Méthode de réalisation

La méthodologie suivie pour ’exécution (la réalisation des travaux de génie civil, la
livraison et Uinstallation des Equipements, les essais et la mise en service opérationnel)
indiquant les principales dispositions retenues et précisant en particulier :

- la solution technique proposée en mettant en exergue l’aspect novateur ;

- le nombre d’heures de travail estimé, pour chaque membre du personnel
clé;

- le systéeme d’assurance qualité et le plan de maitrise des risques.
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Formulaire PT-3, Spécifications techniques

Les Spécifications techniques et caractéristiques essentielles des fournitures et
équipements proposes, leur conformité ou non-conformité aux spécifications
techniques exigées a la Partie 11, Spécifications et plans, et aux documents normatifs
internationaux énumérés dans le Cahier des Spécifications Techniques Particulieres
(STP) et le Cahier des Spécifications Techniques Générales (STG).

Une liste de conformité avec les spécifications techniques (générales et particuliéres)
faisant clairement apparaitre les différences ;

Les documents techniques énumérés dans le Cahier des Spécifications Techniques
Particulieres (STP).

I
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Formulaire PT-4, Programme/Calendrier de Mobilisation
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Formulaire PT-5, Programme/Calendrier de Construction
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Formulaire PT-6, Pieces de rechange

La liste détaillée des outillages, appareils de mesures, pieces de rechanges, instruments
et consommables nécessaires a [’exploitation et la maintenance des équipements
proposeés et pour couvrir les besoins pendant la période de garantie.
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Formulaire PT-7, Formation

Le programme détaillé de formation
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Section IV : Formulaires de soumission

Formulaire PT-8, Sous-traitance

Liste des Sous-traitants proposés pour les composants importants des installations et
toutes les informations sur les sous-traitances envisagées.
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Formulaire PT-9, Autres

Tous autres éléments, documents ou informations établissant que les Fournitures,
Equipements et Services connexes sont conformes aux Spécifications techniques et
permettant a I’ASECNA d’évaluer techniquement I’ offre.

DAO_N°1415-2014 020614 _Centrale électrique de Nouakchott — Volet « Equipements Page 62



Section IV : Formulaires de soumission

5. Formulaire de qualification

Formulaire ELI - 1.1

Formulaire ELI — 1.1 — Fiche de renseignements du soumissionnaire

Date:

No. AAO :

Nom légal du soumissionnaire :

Dans le cas d’un groupement d’entreprises (GE), nom Iégal de chaque partie :

Pays ou le soumissionnaire est constitué en société :

Année a laquelle le soumissionnaire a été constitué en sociéte :

Adresse légale du soumissionnaire dans le pays ou il est constitué en société :

Renseignements sur le représentant autorisé du soumissionnaire :
Nom :

Adresse :
Numéro de téléphone/de télécopie :

Adresse électronique :

Les copies des documents originaux qui suivent sont jointes :
1 1. Dans le cas d’une entité unique, Statuts ou Documents constitutifs de I’entité légale
susmentionnée, conformément aux dispositions des Clauses 4.1 et 4.3 des IS.

| 2. Dans le cas d’un GE, lettre d’intention de former un GE ou de signer un accord de GE,
conformément aux dispositions de la Clause 4.1 des IS.

] 3. Dans le cas d’une entreprise publique, tout document complémentaire qui n’est pas
mentionné dans le paragraphe 1 ci-dessus et est nécessaire pour satisfaire aux dispositions
de la Clause 4.6 des IS.
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Section IV : Formulaires de soumission

Formulaire ELI - 1.2

Formulaire ELI — 1.2 — Fiche de renseignements pour chaque Partie a un GE

Date:

No. AAO:

Nom légal du soumissionnaire :

Nom légal de la partie du GE:

Pays de constitution en société de la partie du GE:

Année de constitution en société de la partie du GE :

Adresse légale de la partie du GE dans le pays de constitution en société :

Renseignements sur le représentant autorisé de la partie au GE :
Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :

Adresse électronique :

Les copies des documents originaux qui suivent sont jointes :
[J1 Statuts ou Documents constitutifs de 1’entité 1€gale susmentionnée, conformément aux

dispositions des Clauses 4.1 et 4.3 des IS.

] 2 Dans le cas d’une entreprise publique, tout document complémentaire qui n’est pas
mentionné dans le paragraphe 1 ci-dessus et est nécessaire pour satisfaire aux
dispositions de la Clause 4.6 des IS.

Formulaire ANT — 2

Formulaire ANT — 2 — Antécédents de non-exécution du marché

DAO_N°1415-2014 020614 _Centrale électrique de Nouakchott — Volet « Equipements Page 64



Section IV : Formulaires de soumission

Nom légal du soumissionnaire : Date:

Nom légal de la Partie au GE : No. AAO:

Marchés non exécutés selon les dispositions de la Section I11, Critéres d’évaluation et de qualification

[71l n’y a pas eu de non-exécution de marché pendant la période stipulée, conformément au Sous-
Facteur 2.1 de la Section 111

Litiges en instance, en vertu de la Section Ill

[ Pas de litige en instance en vertu du Sous-Facteur 2.2 de la Section 111

[7 Litige en instance en vertu du Sous-Facteur 2.2 de la Section IlI

Année Reglement en Montant total
pourcentage du du marché
total des actifs Identification du marché (valeur

actuelle,
équivalent en
FCFA.)

Identification du marché :

Nom du Maitre d’Ouvrage :

Adresse du Maitre d’Ouvrage -

Obijet du litige :

Identification du marché :

Nom du Maitre d’Ouvrage :

Adresse du Maitre d’Ouvrage

Objet du litige :

Formulaire FIN - 3.1

Formulaire FIN — 3.1 — Situation financiére
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Section IV : Formulaires de soumission

Nom légal du soumissionnaire : Date :
Nom légal de la partie au GE :

A compléter par le soumissionnaire et, dans le cas d’un GE, par chaque partie.

__No. AAO:

Données financiéres en
équivalent FCFA

Antécedents pour les cing (05) derniéres années

(équivalent milliers de FCFA)

Année Année Année Année
2009 2010 2011 2012

Année
2013

Information du bilan

Total actif (TA)

Total passif (TP)

Patrimoine net (PN)

Disponibilités (D)

Engagements (E)

Information des comptes de résultats

Recettes totales (RT)

Bénéfices avant impdts
(BAI)

On trouvera ci-aprés les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y
afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux

conditions suivantes :

a) lls doivent refléter la situation financiére du soumissionnaire ou de la Partie au
GE, et non pas celle de la maison-mere ou de filiales

b) Les états financiers passés doivent étre vérifiés par un expert-comptable agréé

c) Les etats financiers doivent étre complets et inclure toutes les notes qui leur ont

été ajoutées

d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déja terminees
et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni

acceptés)

Formulaire FIN - 3.2
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Formulaire FIN — 3.2 — Chiffre d’affaire annuel moyen

Nom légal du soumissionnaire : Date:
Nom legal de la partie au GE : No. AAO:
Données sur le chiffre d’affaires annuel
Année Montant et monnaie Equivalent FCFA
*Chiffre

d’affaires moyen
des activités de
fourniture et
d’installation
d’équipements
d’énergie
électrique ;

*Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le total
des paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d’années spécifié dans la
Section I11, Sous-Facteur 3.2.
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Formulaire EXP -4.1

Formulaire EXP — 4.1 — Expérience générale

Nom légal du soumissionnaire : Date:
Nom légal de la partie au GE : No. AAO:
Mois/ Mois/ Identification du marché Réle du
départ* | final(e)

Nom du marché :

Breve description des Travaux réalisés par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre d’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marché :

Breve description des Travaux réalisés par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre d’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marché :

Breve description des Travaux réalisés par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre d’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marché :

Breve description des Travaux réalisés par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre d’Ouvrage :

Adresse :
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Mois/ | Mois/ Identification du marché Role du

annéede | année soumissionnaire

départ* | final(e)

Nom du marché :

Breve description des Travaux réalisés par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre d’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marché :

Breve description des Travaux réalisés par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre d’Ouvrage :

Adresse :

*Inscrire 1’année civile en commengant par la plus ancienne.

I
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Formulaire EXP - 4.2 (a)

Formulaire EXP — 4.2 (a) — Expérience spécifique

Nom légal du soumissionnaire : Date:
Nom légal de la partie au GE : No. AAO:
Numéro de marché similaire: Information

Identification du marché
Date d’attribution
Date d’achévement

Role dans le marche O " Ensemblier | - Sous-traitant
Entrepreneur/
Constructeur
Montant total du marché FCFA
Dans le cas d’une partie 2 un GE ou d’un
sous-traitant, préciser la participation au % FCFA
montant total du marché

Nom du Maitre d’Ouvrage :
Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :
Adresse électronique :

I
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Formulaire EXP - 4.2 (a) (suite)

Expérience spécifique (suite)

Nom légal du soumissionnaire :

Nom légal de la partie au GE :

No. du marché similaire : Information

Description de la similitude
conformément au Sous-Facteur 4.2 (a) de
la Section Il :

Montant

Taille physique

Complexité

Méthodes/Technologie

Autres caractéristiques

I
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Formulaire EXP - 4.2 (b)

Formulaire EXP — 4.2 (b) — Expérience spécifique dans les activités principales

Nom légal du soumissionnaire : Date:
Nom legal de la partie au GE : No. AAO:
Information

Identification du marché

Date d’attribution

Date d’achévement

Réle dans le marché O T1 Ensemblier ] Sous-traitant

Entrepreneur/Co
nstructeur

Montant total du marché Euros
Dans le cas d’une partie au GE ou
d’un sous-traitant, préciser la % Euros
participation au montant total du
marché

Nom du Maitre d’Ouvrage :
Adresse :

Numeéro de téléphone/télécopie :
Adresse électronigue :

I
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Formulaire EXP - 4.2 (b) (suite)

Expérience spécifique dans les activités principales (suite)

Nom légal du soumissionnaire :

Nom legal de la partie au GE :

Information

Description des principales activités
conformément au Sous-Facteur 4.2 (b) de
la Section 11 :
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Formulaire MAT

Formulaire MAT — Matériel

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir
qu’il a la possibilit¢ de mobiliser le matériel clé dont la liste figure a la Section III,
Criteres d’évaluation et de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque
piéce de matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le
Soumissionnaire.

Piéce de matériel

Renseigneme | Nom du fabricant Modéle et puissance
ntsurle
matériel

Capacité Année de fabrication
Position Localisation présente
courante

Détails sur les engagements courants

Provenance | Indiquer la provenance du matériel

O en possession] en locationd en location-vented fabriqué spécialement

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du
Soumissionnaire.
Propriétaire | Nom du Propriétaire

Adresse du Propriétaire

Téléphone Nom et titre de la personne a
contacter
Télécopie Telex
Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication
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Formulaire PER - 1

Formulaire PER - 1 — Personnel

Personnel proposé

Le Soumissionnaire doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises
comme exigées dans la Section Ill. Les renseignements concernant leur expérience
devront étre indiqués dans le Formulaire ci-dessous a remplir pour chaque candidat.

1. Désignation du poste*
Nom

2. Désignation du poste*
Nom

3. Désignation du poste
Nom

4. Désignation du poste*
Nom

*Selon la liste de la Section IlI.

I
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Formulaire PER -2

Curriculum vitae du Personnel proposé

Nom du Soumissionnaire

Poste
Renseignem | Nom Date de naissance
ents
personnels
Qualifications professionnelles
Employeur |Nom de I’employeur
actuel

Adresse de ’employeur

Téléphone Contact (responsable / chargé du
personnel)

Télécopie E-mail

Emploi tenu Nombre d’années avec le présent
employeur

Résumer I’expérience professionnelle des 20 dernieres années en ordre chronologique
inverse. Indiquer I’expérience technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

De

A Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire
pertinente

Formulaire MTC
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Formulaire MTC — Marchés/Travaux en cours

Les Soumissionnaires et chaque partenaire de groupements doivent fournir les
renseignements concernant leurs engagements courants pour tous les marches attribués, ou
pour lesquels ils ont re¢u une notification d’attribution, lettre de marché, etc...., ou pour
les marchés en voie d’achévement, mais pour lesquels un certificat de réception provisoire
sans réserve n’a pas €ét¢ émis par le Maitre d’Ouvrage.

Intitulé du marché Maitre Valeur des Date Montant moyen
d’Ouvrage, | travaux restanta | d’achévement | mensuel facture
contact exécuter (FCFA prévue au cours des 6
adresse/tél/télé équivalents) derniers mois
copie (FCFA/mois)
1.
2.
3.
4,
5.
etc.

I
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Formulaire FIN 3.3

Formulaire FIN 3.3 — Capacité de financement

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et
autres moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux
afférents au(x) marché(s) consideré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire
au titre d’autres marchés comme requis a la Section III, Critéres d’évaluation et de

qualification.

Source de financement Montant (FCFA
équivalents)

1.

2.

3.

4,

I
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6. Modéle de garantie d’offre (garantie bancaire)

Date :

Avis d’appel d’offres No. :

[nom de la banque et adresse de la banque

d’émission]

Bénéficiaire : [nom et adresse du Maitre d’Ouvrage]

Date :

Garantie d’offre no. :

Nous avons été informés que [nom du Soumissionnaire] (ci-
aprés dénommé « le Soumissionnaire ») a répondu a votre appel d’offres no.

pour I’exécution de [description des travaux] et
vous a soumis son offre en date du [date du dépdt de [’offre] (ci-apres

dénommeée « I’Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, I’Offre doit étre accompagnée
d’une garantie d’offre.

A la demande du Soumissionnaire, nous [nom de la banque] nous
engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer a premiére
demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de

[insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en

lettres].

Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant que le
Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de
I’Offre, a savoir :

a) s’il retire 1I’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans le
formulaire d’offre ; ou
b) s’il, s’étant vu notifier ’acceptation de I’Offre par Le Maitre d’Ouvrage

pendant la période de validité :

1) ne signe pas le Marché, s’il est tenu de le faire ; ou
il)ne fournit pas la garantie de bonne exécution, ainsi qu’il est prévu dans les
Instructions aux soumissionnaires.

La présente garantie expire :

a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une
copie du marché et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom,
selon les instructions du Soumissionnaire ;
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b) si le marché n’est pas octroy¢ au Soumissionnaire, a la premiére des dates
suivantes :

1) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom
du soumissionnaire retenu, ou
ii)trente (30) jours suivant I’expiration de 1I’Offre.
Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit étre recue a cette date au
plus tard.

La présente garantie est régie par les Régles uniformes de la CClI relatives aux garanties
sur demande, Publication CCI no : 458.

Signature

Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre
indicatif en vue de faciliter la préparation du document.
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7. Modéle d’autorisation du fabricant

Date :
AOI No. :

Avis d’appel d’offres No. :
Variante No. :

A: [nom de I’Acheteur]

ATTENDU QUE :
[nom du Fabricant] sommes fabricant réputé de [nom et/ou description des
fournitures] ayant nos usines /adresse de [ 'usine]

Nous autorisons par la présente /nom et adresse de [’Agent] a présenter une offre, et a
éventuellement signer un marché avec vous pour 1’Appel d’Offres N° [référence a
[’Appel d’Offres] pour ces fournitures fabriquées par nous.

Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément a la
Clause 27 du Cahier des Clauses générales pour les fournitures offertes par
I’entreprise ci-dessus pour cet Appel d’Offres.

[signature pour et au nom du Fabriquant]

Note: La présente lettre doit étre présentée sur entéte de lettre du Fabriquant et signée
par une personne diment habilitée pour engager légalement le Fabricant. Elle
doit étre incluse dans I’offre du Soumissionnaire, si cela est demandé dans les
DPAO.
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8. Attestation de visite de site
OBJET : PSE 2009/2013 Projet n° 2606 — NPE 441

CENTRALE ELECTRIQUE DU NOUVEL AEROPORT
INTERNATIONAL DE NOUAKCHOTT - VOLET EQUIPEMENTS
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE)

JE SOUSSIONE: e, 2
7S] 430 TS0 L[ 3
RePIESENICE Pal ..t e 2

A procédé a la visite des lieux pour prendre connaissance de 1’environnement global
du site des travaux portés en objet accompagné de :

Et a apprécié a son point de vue et sous sa responsabilité la nature, la qualité et la
difficulté des travaux a exécuter.

Pour le Soumissionnaire Pour PASECNA

2 Nom, prénom et fonction
3 Nom du soumissionnaire
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9. Délégation de pouvoir

DELEGATION DE POUVOIRS!
Numéro référence :

OBJET : PSE 2009/2013 Projets n° 2606 — NPE441

CENTRALE ELECTRIQUE DU NOUVEL AEROPORT
INTERNATIONAL DE NOUAKCHOTT - VOLET EQUIPEMENTS
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE)

Je,  SOUSSIZNE  tevvveeeieeiiiiiieeeeeeei, 2. agissant en  qualitt  de
............................. 3de 1@ e dont e
siege SoCial €St SITUE ....uiuiit it ® immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de .............ccoovviniinnnnn.. ® sous le numéro
7

Donne par la présente a:

MONSICUT ...ttt 8

Domicilié ........................ S exercant les fonctionsde ... 10

Tous pouvoirs nécessaires a l'effet de représenter et signer, pour et au nom de la
SOCIBLE et 1" tout document administratif ou
contractuel relatif au marché cité en référence.

Le présent pouvoir prendra fin, sauf renouvellement ou révocation, le

Fait.. ..o , le
LE DELEGANT LE DELEGATAIRE
Signature et mention manuscrite Signature et mention manuscrite
« bon pour pouvoir » « bon pour acceptation de pouvoirs »

1 A établir sur papier entéte de I’entreprise

% Nom et prénom

% A préciser en fonction de la forme juridique
* Intitulé complet et forme juridique

> Adresse compléte

® Nom du Pays et de la localité

" Numéro d’inscription au registre de commerce
& Nom et Prénom

° Adresse compléte du domicile

19 préciser la fonction

1 Nom et forme juridique de le la société
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10. Signalétique financier

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE e
CODE BANQUE e
CODE GUICHET & i
DB AN L L e
L RIB & ettt
NUMERQO DE COMPTE & .o
Bl S NV I T e
DOMICILIATION Lo e

N.B.: En lieu et place de ce tableau, le Soumissionnaire peut joindre une copie du
document de relevé d’identité bancaire délivré par la bangue.

Cachet de la banque et Signature Date et signature du Titulaire
du Représentant de la banque du compte
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PARTIE Il : EXIGENCES DU MAITRE D’OUVRAGE
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Section V : Speécifications Techniques et Plans

Voir CD

1. «Section V-1 — Spécifications Techniques Générales » disponible en version électronique
nommeée ci-dessous :

Fichier : STG.PDF

2. « Section V-2 — Spécifications Technigues Particuliéres » disponible en version
électronique nommeée ci-dessous :

Fichier : STP_CE_NKC3.2.PDF

3. «Plans» en version électronique nommeée ci-dessous :
Plans CE_NKC3.2.rar

Liste des plans joints :

1. Plan de situation de la centrale électrigue ASECNA du Nouvel Aéroport International de
Nouakchott (NKC/ELEC/01- IND B)

2. Schéma unifilaire du systéme de distribution électrique (NKC/ELEC/02- IND C)
3. Centrale électrique : Synoptique lumineux mural (NKC/ELEC/03- IND B)

4. Centrale électrique : Pupitre de contrle/commande (NKC/ELEC/04- IND A)

5. Centrale électrique : Synoptique des fluides (NKC/ELEC/05- IND A)

6. Centrale électrique : Plan d’implantation des équipements (NKC/ELEC/06- IND B)
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Section VI ; Cahier de clauses Administratives Générales

Tables de Matieres
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A. Marché et Interprétation

1. Définition

11

Les termes et expressions suivants auront la signification qui leur est attribuée ci-
apres :

Le terme « Marché » désigne le marché conclu entre le Maitre de I’ouvrage et le
Constructeur, ainsi que les documents contractuels qui y sont visés ; ces documents
constitueront le Marché, et le terme « Marché » sera interprété de la méme maniere
dans tous ces documents.

L’expression « Documents contractuels » désigne les documents énumérés a 1’ Article
1.1 (Documents contractuels) du Marché (y compris toutes leurs modifications).

L’abréviation « CCAG » signifie Cahier des clauses administratives générales, objet
des présentes clauses.

L’abréviation « CCAP » signifie Cahier des clauses administratives particuliéres.
Le terme « jour » signifie jour calendaire du calendrier grégorien.
Le terme « mois » signifie mois calendaire du calendrier grégorien.

L’expression « Maitre de I’ouvrage » désigne la personne nommeée és qualité, et inclut
les successeurs légaux ou cessionnaires autorisés du Maitre de I’ouvrage.

L’expression « Directeur de projet » désigne la personne nommée par le Maitre de
I’ouvrage de la maniére prévue a la Clause 17.1 du CCAG des présentes, et désignée
nommément dans le CCAP a I’effet d’exécuter les missions confiées par le Maitre de
I’ouvrage.

L’expression « Constructeur » désigne la ou les personnes dont 1’offre pour exécuter le
Marché a été acceptée par le Maitre de I’ouvrage, et qui figure(nt) en tant que tel(les)
dans le Marché, et inclut les successeurs légaux ou cessionnaires autorisés du
Constructeur.

L’expression « Représentant du Constructeur » designe toute personne nommee par le
Constructeur, nommément désignée dans le CCAP et approuvée par le Maitre de
I’ouvrage de la maniére prévue a la Clause 17.2 du CCAG chargée de mener a bien les
missions déléguées par le Constructeur.

Le terme « Sous-traitant », y compris les fournisseurs, designe toute personne a
laguelle une partie des Installations est directement ou indirectement déléguée par le
Constructeur, y compris 1’élaboration de toute étude de conception et de réalisation ou
la fourniture de tous Matériels et Equipements, et inclut ses successeurs légaux ou
cessionnaires autorisés.
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Le «Comité de Réglement des Différends » est la personne (ou les personnes)
désignée(s) comme tel dans le CCAP, nommeée(s) d’un commun accord par le Maitre
d’Ouvrage et le Constructeur pour résoudre les litiges en premier recours
conformément aux dispositions figurant dans la Clause 45 [Désignation et constitution
du Comité de Réglement des Différends].

L’expression « Agence » signifie I’ Agence Francaise de Développement (AFD).

L’expression « Montant du Marché » désigne le montant fixé a 1’ Article 2 (Montant du
Marché) de I’Acte d’engagement, sous réserve des augmentations, réajustements ou
réductions qui pourront y étre apportés en vertu du Marché.

Le terme « Installations » désigne les matériels et équipements a fournir et & monter, de
méme que les Services de montage que le Constructeur doit exécuter en vertu du
Marché.

L’expression « Matériels et Equipements » désigne les fournitures, matériels,
équipements, machines, dispositifs, €éléments et choses de toutes sortes que le
Constructeur devra fournir et incorporer de maniére permanente en vertu du Marché (y
compris les piéces détachées que le Constructeur devra fournir en vertu de la Clause
7.3 du CCAG), mais a I’exclusion des équipements du Constructeur.

L’expression « Services de montage » désigne les prestations accessoires a la
fourniture des Matériels et Equipements que le Constructeur devra fournir en vertu du
Marché, c’est-a-dire le transport, la fourniture des assurances marines ou d’autres
assurances similaires, |’inspection, les services d’expédition., les travaux de
préparation du site (y compris la fourniture et ’utilisation des équipements du
Constructeur, et la fourniture de tout le matériel de construction nécessaire), le
montage, les essais, la mise en service préliminaire, la mise en service, 1’exploitation,
la maintenance, la fourniture des manuels d’exploitation et de maintenance, la
formation, etc.

L’expression « Equipements du Constructeur » désigne toutes machines, installations,
équipements, machines, outils, appareils, instruments ou choses nécessaires a
I’Installation, a I’achévement et a la maintenance des Installation que le Constructeur
devra fournir, mais a I’exclusion des Matériels et Equipements, ainsi que toutes autres
choses devant faire partie ou faisant partie des Installations.

« Pays d’origine » signifie les pays et territoires répondant aux critéres d’origine de
I’ Agence Frangaise de Développement comme stipulé dans le CCAP.

Le terme « Site » désigne le terrain et les autres lieux sur lesquels les Installations
doivent étre montées, et tels autres lieux et endroits que le Marché peut désigner
comme faisant partie du site.
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L’expression « Date d’entrée en vigueur » désigne la date a laquelle toutes les
conditions énoncées a I’Article 3 (date d’entrée en vigueur) de I’ Acte d’engagement
ont été remplies et qui détermine la date d’achévement.

L’expression « Délai d’achévement » désigne le délai dans lequel les Installations dans
leur ensemble (ou une partie des Installations lorsqu’un délai d’achévement spécifique
a été fixé pour cette partie) doivent étre achevées conformément au CCAP et aux
dispositions correspondantes du Marché.

Le terme « Achévement » signifie que les Installations (ou une partie spécifique des
Installations lorsque des parties spécifiques sont expressément mentionnées dans le
CCAP) ont été achevées opérationnellement et structurellement, qu’elles ont été
rangees et remises en état de propreté, et que tous les travaux relatifs a la Mise en
service preliminaire des Installations ou de telle partie spéecifique des Installations ont
été achevés, ce qui revient a dire que les Installations, ou une partie spécifique des
Installations, sont prétes pour la Mise en service conformeément a la Clause 24 du
CCAG.

L’expression « Mise en service provisoire » désigne les essais, la vérification et les
autres exigences mentionnées dans les Spécifications techniques que le Constructeur
doit effectuer pour préparer la Mise en service conformément a la Clause 24 du CCAG.

L’expression « Mise en service opérationnelle » désigne la mise en exploitation des
Installations ou de toute partie des Installations postérieurement a 1’Achévement, et
doit étre réalisée par le Constructeur de la maniere prévue a la Clause 25.1 du CCAG.
dans le but d’effectuer I’Essai ou les Essais de garantie.

L’expression « Essai(s) de garantie » désigne 1’essai ou les essais de conformité et de
garantie dont les Spécifications techniques imposent la realisation, de maniére a
s’assurer que les Installations prévues aux présentes ou une partie spécifique de ces
Installations, respectent les garanties opérationnelles précisées dans les Spécifications
techniques conformément aux stipulations de la Clause 25.2 du CCAG.

L’expression « Réception opeérationnelle » désigne la réception des Installations par le
Maitre de 1’ouvrage (ou de toute partie des Installations lorsque le Marché prévoit la
réception progressive des Installations), certifiant que le Constructeur a respecté le
Marché en ce qui concerne les Garanties fonctionnelles des Installations (ou de la
partie considérée de celles-ci) conformément aux stipulations de la Clause 28 du
CCAG et vaudra présomption de réception conformément a la Clause 25 du CCAG.

L’expression « Période de garantie » désigne la période de validité des garanties
donnée par le Constructeur, commengant a I’achévement des Installations ou d’une
partie de celles-ci, pendant laquelle le Constructeur est responsable des défauts des
Installations (ou de la partie considérée des Installations) comme le prévoit la
Clause 27 du CCAG.
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2. Documents contractuels

2.1

Sous réserve de I’Article 1.2 (Ordre de priorit¢) de I’Acte d’engagement, tous les
documents constituant le Marché (et tous ses aspects) sont corrélatifs, complémentaires
et s’expliquent mutuellement 1’un ’autre. Le Marché doit étre lu comme un tout.

3. Interpreétation

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Dans le Marché, a moins que le contexte n’en décide autrement:

a) masculin signifie également féminin et inversement ;
b) le singulier inclura le pluriel et le pluriel inclura le singulier;
C) toute disposition se référant a un “accord” nécessite un accord par écrit;

d) “écrit” or “par écrit” signifie manuscrit, dactylographié, imprimé ou par voie
électronique, et résultant en un document conserve de maniere permanente.

Les en-tétes et notes en marge du CCAG ne sauraient faire partie du Marché ou
affecter son interprétation.

Incoterms
Sauf en cas de contradiction avec une disposition du Marché, la signification des

termes commerciaux et des droits et obligations des parties sera déterminée par les
Incoterms.

Incoterms désigne les regles internationales d’interprétation des termes commerciaux
publiées par la Chambre de commerce internationale (derniére édition), 38 Cours
Albert 1%, 75008 Paris, France.

Intégralité des conventions

Sous réserve des dispositions de la Clause 16.4 du CCAG, le Marché représente la
totalité des dispositions contractuelles sur lesquelles se sont accordés le Maitre de
I’ouvrage et le Constructeur relativement a son objet, et il remplace toutes
communications, négociations et accords (écrits comme oraux) conclus entre les

parties en la matiere avant la date du Marche.
Modification

Les modifications et autres avenants au Marché ne pourront entrer en vigueur que s’ils
sont faits par écrit, datés, qu’ils se référent expressément au Marché et sont signés par
un représentant diment autorisé de chacune des parties.

Constructeur indépendant

Le Constructeur est un entrepreneur exécutant le Marché indépendamment. Le Marché
ne crée aucune relation d’agence ou de groupement entre les parties au présent marché.
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3.6

3.7

3.8

Sous réserve des dispositions du Marché, le Constructeur sera seul responsable de la
maniére dont le Marché est exécuté. Les employés, représentants, ou sous-traitants
engagés par le Constructeur dans le cadre de I’exécution du Marché seront sous le
contrdle total du Constructeur et ne sauraient étre réputés les employés du Maitre de
I’ouvrage. Rien de ce qui figure au Marché ou dans le contrat de sous-traitance passé
par le Constructeur ne pourra étre interprété comme créant une quelconque relation
contractuelle entre ces employeés, représentants ou sous-traitants et le Maitre de
I’ouvrage.

Absence de renonciation

3.6.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3.6.2 aucune relaxe, abstention,
retard ou indulgence de ’une des parties pour faire appliquer 1’un quelconque
des termes et conditions du Marché, ou le fait que I’une des parties accorde un
délai supplémentaire a I’autre, ne saurait préjuger de, affecter ou restreindre les
droits dévolus a cette partie par le Marché ; de méme, la renonciation de 1’une
des parties a demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait
valoir renonciation a toute demande de réparation pour infraction ultérieure ou
persistante du Marché.

3.6.2 Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une partie en vertu du
marché devra étre effectuée par écrit, étre datée et signée par un représentant
autorisé de la partie accordant cette renonciation, et préciser le droit faisant
I’objet de cette renonciation et I’étendue de cette renonciation.

Divisibilité

Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite ou rendue invalide
ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la
validité ou le caractére exécutoire des autres clauses et conditions du marché.

Pays d’origine

« Origine » signifie le lieu ou les matériaux, équipements et autres fournitures
nécessités par les Installations sont extraits, produits ou fabriqués, et a partir duquel
des services sont fournis.

4. Communications

4.1

a)

Lorsque les présentes Clauses administratives mentionnent 1’attribution ou I’émission
d’une approbation, d’un certificat, d’un consentement, d’une décision, d’une
notification, d’'une demande ou d’une mainlevée, ces communications doivent &tre
effectuées de la maniere suivante:

par écrit et remises contre regu,; et

b) remise, adressée ou transmise a I’adresse de la Partie concernée inscrite dans 1’Acte

d’Engagement.
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Lorsqu’une notification est faite a une Partie par I’autre Partie ou par le Directeur de
projet, une copie doit étre adressée au Directeur de projet ou a I’autre Partie, selon le
cas.

5. Droit applicable et Langue

5.1 Le Marché sera régi par et interprété conformément au droit du pays indiqué dans le
CCAP.

5.2 Lalangue du Marché sera celle stipulée dans le CCAP.

5.3 Lalangue utilisée pour les communications sera celle stipulée dans le CCAP.

6. Fraude et corruption

6.1 L’ASECNA a pour politique de requérir des bénéficiaires (y compris les bénéficiaires
de ses financements), ainsi que des soumissionnaires, fournisseurs, entreprises et
consultants prenant part aux marchés qu’elle finance, d’observer les normes d’éthique
les plus élevées lors de la passation et de I’exécution du Marché au titre de ces projets,
programmes et études. A cet effet, I’Agence demande que les bénéficiaires incluent
dans les dossiers d’appel d’offres des dispositions contre la corruption.

6.2 Les termes suivants sont définis comme suit :

a)

b)

d)

« Corruption » signifie le fait d’offrir, de donner, d’agréer ou de solliciter toute

chose ayant une valeur dans le but d’influencer I’action d’un responsable dans le

processus de passation et d’exécution du Marché, et couvre notamment la
subornation et I’extorsion ou la coercition qui implique les menaces d’atteinte a la
personne, au bien ou a la réputation ;

« Manceuvres frauduleuses » signifie une représentation inexacte des faits dans le

but d’influencer le processus de passation ou d’exécution du Marché au détriment

du Bénéficiaire ;

« pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs

soumissionnaires (que le Maitre d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant a

maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a

ceux qui resulteraient du jeu de la concurrence ;

«pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou a leurs

biens ou de menaces a leur encontre afin d’influencer leur action au cours de

’attribution ou de 1’exécution d’un marché ; et

se livre a des « pratiques obstructives »

(aa)  quiconque détruit, falsifie, altére ou dissimule délibérément les preuves sur
lesquelles se base une enquéte de 1’Agence en matiere de corruption ou de
manceuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses
déclarations a ses enquéteurs destinées a entraver son enquéte; ou bien
menace, harcele ou intimide quelqu’un aux fins de I’empécher de faire part
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d’informations relatives a cette enquéte, ou bien de poursuivre 1’enquéte;
ou

(bb) celui qui entrave délibérément 1’exercice par I’Agence de son droit d’examen
tel que stipulé au paragraphe 6.5 ci-dessous.

6.3 L’ASECNA, a la suite de ses propres investigations et conclusions, conduites en
conformité avec ses procedures, déclarera une société inéligible, soit indéfiniment soit
pour une période déterminée, aux marchés financés par I’ASECNA si, a un moment
quelconque, la société s’est livrée a la corruption, a des manceuvres frauduleuses ou a
des pratiques collusoires ou coercitives, lors de la procédure de passation ou de
I’exécution du Marché. Dans ce cas, la société se voit interdire toute participation aux
marchés financés par I’ Agence pour une période déterminée par I’ASECNA.

6.4 L’ASECNA se réserve le droit, lorsqu’il a été établi par un organisme national ou
international qu’une société s’est livrée a la corruption ou a la fraude, de déclarer cette
société inéligible, pour une période donnée, aux marches financés par I’ASECNA.

6.5 Le Constructeur permettra a I’ASECNA d’inspecter les documents et pi¢ces comptables
relatifs a I’exécution du Marché et de les faire vérifier par des auditeurs désignés par
I’ASECNA, si celle-ci le demande.

B. Objet du marche
7. Etendue des prestations

7.1  Sous réserve de limitations expressément contraires figurant dans les Spécifications
techniques, les obligations du Constructeur couvrent la fourniture des matériels et
équipements et I’exécution de la totalit¢ des services de montage nécessaires a la
conception, a la fabrication (y compris 1’approvisionnement, les contrbles de qualité, la
construction, le montage, la mise en service préliminaire et la livraison) des matériels
et équipements, ainsi que le montage, I’achévement et la mise en service des
installations conformément aux plans, procédures, spécifications, dessins, codes et
autres documents indiqués aux Spécifications techniques. Ces spécifications incluent,
sans y étre limitées, la fourniture de services de supervision et d’ingénierie, main-
d’ceuvre, matériel, équipements, pieces de rechange (tel qu’indiqué a la Clause 7.3 Ci-
dessous) et accessoires, équipements du Constructeur, services et fournitures
accessoires de construction, matériels, ouvrages et équipements temporaires, transport
(y compris déchargement et manutention a destination ou a partir du site et sur le site)
et entreposage, a 1’exception des fournitures, travaux et services qui seront fournis ou
assurés par le Maitre de 1I’ouvrage comme indiqué a I’annexe correspondante (étendue
des travaux et fournitures du Maitre de I’ouvrage) de I’ Acte d’engagement.

7.2  Le Constructeur devra, a 1’exception de ce qui pourrait étre exclu par le Marché,
exécuter les travaux et assurer la fourniture d’articles et de matériels non expressément
mentionnés au Marché mais que I’on peut raisonnablement déduire, a la lecture du
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7.3

Marché, comme nécessaires au bon achévement des Installations, comme si ces
travaux, articles et matériels étaient expressément mentionnés au Marche.

En plus de la fourniture des piéeces de rechange obligatoires faisant partie du Marchg, le
Constructeur s’engage a fournir les pieces de rechange nécessaires au fonctionnement
et & la maintenance des Installations pour la période indiquée dans le CCAP.
Cependant, la définition, les spécifications et les quantités desdites pieces de rechange
ainsi que les termes et conditions de leur fourniture restent a établir d’'un commun
accord entre le Maitre de I’ouvrage et le Constructeur, et leurs prix, qui seront ceux du
Bordereau de prix N° 6, seront ajoutés au montant du Marché. Les prix desdites piéces
de rechange comprendront le prix d’achat et les autres frais et charges (rémunération
du Constructeur incluse) relatifs a leur fourniture.

8. Dates de commencement et d’achévement

8.1

8.2

Le Constructeur devra commencer les travaux des Installations dans la période fixée
dans le CCAP et, sans préjudice de la Clause 26.2 du CCAG ; le Constructeur devra
par la suite poursuivre 1’exécution et le montage des Installations, conformément au
calendrier d’exécution indiqué a I’annexe correspondante (Calendrier de I’exécution)
de I’Acte d’engagement.

Le Constructeur devra achever les Installations (ou une partie des Installations si le
Marché indique un délai d’ Achévement distinct pour cette partie) dans les délais fixés
dans le CCAP ou dans les délais de prolongation du délai d’achévement auquel le
Constructeur aura droit en vertu de la Clause 40 du CCAG.

9. Responsabilités du constructeur

9.1

9.2

9.3

Le Constructeur devra concevoir, fabriquer (y compris les achats et les sous-traitances
correspondantes), installer et achever les Installations avec toute la diligence et le soin
requis conformément au Marché.

Le Constructeur confirme qu’il a conclu le présent Marché aprés avoir examiné les
informations relatives aux Installations (y compris toutes les données concernant les
tests de sondage) fournies par le Maitre de I’ouvrage, et toutes les informations qu’il
pourra avoir obtenues grace a une inspection visuelle du site (si celui-ci était
accessible) et toutes autres informations déja disponibles relatives aux Installations
vingt-huit jours (28) avant la date limite de dép6t des offres. Le Constructeur reconnait
qu'un manque de connaissance de sa part de ces données et informations ne le
dégagera pas de la responsabilité qui lui incombe d’estimer correctement la difficulté
ou le codt de la bonne exécution des Installations.

Le Constructeur devra obtenir tous les permis, autorisations et licences aupres de toutes
les autorités locales, régionales ou nationales du pays d’emplacement du site, que le
Constructeur doit obtenir en son nom propre aupres des administrations ou services
publics et qui sont nécessaires pour 1’exécution du Marché, y compris, cette liste
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9.4

9.5

9.6

9.7

n’étant pas limitative, les visas du personnel du Constructeur et des sous-traitants et les
autorisations d’importer les équipements du Constructeur. Il devra acquérir les autres
permis, autorisations et licences dont la responsabilité n’incombe pas au Maitre de
I’ouvrage en vertu de la Clause 10.3 du CCAG et qui sont nécessaires a 1I’exécution du
Marché.

Le Constructeur devra respecter le droit en vigueur dans le pays ou les installations
sont situées et ou il exécute ses services de montage. Ce droit comprend les
réglementations nationales, régionales, locales ou autres, relatives a 1’exécution du
Marché, et qui sont applicables au Constructeur. Le Constructeur devra indemniser et
garantir le Maitre de 1’ouvrage contre toute responsabilité, dommage, réclamation,
amende, pénalité et frais de toute nature entrainés par ou résultant de la violation par le
Constructeur ou par son personnel, y compris les sous-traitants et leur personnel, de ces
lois, mais sans préjudice de la Clause 10.1 du CCAG.

Les matériels, les équipements, matériaux et services qui seront incorporés dans ou
sont nécessaires aux Installations et les fournitures, quels qu’ils soient, auront une
origine conforme & la Clause 1 du CCAG.

Le Constructeur autorisera 1’Agence et/ou toute personne désignée par elle a inspecter
le Site et a examiner les documents et picces comptables relatives a I’exécution du
marché et a les faire vérifier par des auditeurs nommeés par 1’Agence, si la demande en
est faite par I’ Agence.

Si le Constructeur est un groupement d’entreprises de deux ou plusieurs entreprises,
ces entreprises seront conjointement et solidairement tenues envers le Maitre
d’Ouvrage de respecter les dispositions du Marché, sauf disposition contraire du
CCAP, et devront désigner une de ces entreprises pour agir en qualité de mandataire
commun avec pouvoir d’engager le groupement. La composition ou la constitution du
groupement ne pourra étre modifiée sans le consentement préalable du Maitre
d’Ouvrage.

10. Responsabilités du Maitre de I’ouvrage

10.1

10.2

Le Maitre de I'ouvrage devra s’assurer de ’exactitude de toutes les informations et
données qu’il convient de fournir au Constructeur ainsi qu’elles sont décrites a
I’annexe correspondante (Etendue des travaux et fournitures du Maitre de 1’ouvrage)
de I’Acte d’engagement, sous réserve de dispositions contraires figurant au Marché.

Le Maitre de 1’ouvrage sera responsable de 1’acquisition et de la mise a disposition de
la possession légale et physique du site ainsi que son acces, de la possession, de
I’utilisation et de I’acces a toutes les autres zones raisonnablement nécessaires a la
bonne exécution du Marche, y compris tous les droits de passage correspondants,
comme I’indique I’annexe correspondante (Etendue des travaux et fournitures du
Maitre de I’ouvrage) de 1’Acte d’engagement. Il devra donner totale possession et
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

accorder tout droit d’acce€s au site a ou avant la ou les dates fixées dans la méme
annexe.

Le Maitre de 1’ouvrage devra obtenir et payer les permis, autorisations, agréments et
licences auprés des autorités locales, régionales ou nationales du pays d’emplacement
du site, que le Maitre de 1’ouvrage doit obtenir au nom du Constructeur aupres des
administrations et services publics et qui sont nécessaires a 1’exécution du Marché (y
compris ceux requis pour I’exécution par le Constructeur comme par le Maitre de
I’ouvrage des obligations qui leur incombent respectivement en vertu du Marché),
précisés a I’annexe correspondante (Etendue des travaux et fournitures du Maitre de
I’ouvrage) de I’ Acte d’engagement.

En cas de demande du Constructeur, le Maitre de I’ouvrage fera tout son possible pour
I’aider a obtenir a temps et avec toute la diligence requise aupres des administrations
ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences
nécessaires a ’exécution du Marché requis par ces organismes pour le Constructeur,
ses sous-traitants ou le personnel du Constructeur ou de ses sous-traitants selon les cas.

Sauf disposition expresse contraire du Marché ou convention entre le Constructeur et
le Maitre de I’ouvrage, le Maitre de 1’ouvrage devra fournir un personnel
d’exploitation et de maintenance suffisamment qualifié ; fournir et mettre a disposition
les matieres premieres, eau et combustibles, lubrifiants, produits chimiques,
catalyseurs, autres matériaux et outils d’installation, et exécuter tous travaux et services
de quelque nature que ce soit, y compris ceux requis par le Constructeur pour la bonne
exécution de la Mise en service préliminaire, de la Mise en service definitive et des
Essais de garantie, le tout conformément aux stipulations de I’annexe correspondante
(Etendue des travaux et fournitures du Maitre de I’ouvrage) de I’ Acte d’engagement ou
avant la date fixée dans le programme fourni par le Constructeur en vertu de la Clause
18.2 du CCAG, et de la maniere indiquée ou convenue par ailleurs entre le Maitre de
I’ouvrage et le Constructeur.

Le Maitre de I’ouvrage sera responsable de 1’exploitation continue des Installations
apres ’achevement, conformément a la Clause 24.8 du CCAG, et sera tenu de faciliter
les Essais de garantie des Installations conformément a la Clause 25.2 du CCAG.

La responsabilité des frais et dépenses engagés dans I’exécution des obligations a
remplir au titre de la présente Clause appartiendra au Maitre de [’ouvrage, a
I’exception des frais engagés par le Constructeur dans le cadre de 1’exécution des
Essais de garantie conformément a la Clause 25.2 du CCAG.

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage ne se conforme pas a ses obligations dans le cadre
de la présente Clause, le colt additionnel du Constructeur en résultant sera déterminé
par le Directeur de Projet et ajouté au Montant du Marché.
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C. Paiement

11. Montant du Marché

111

11.2

11.3

Le montant du Marché sera le prix fixé a 1’Article 2 (Montant du Marché) de 1’Acte
d’engagement.

Sauf mention contraire dans le CCAP, le montant du Marché sera une somme
forfaitaire fixe ne pouvant faire [’objet de modifications que dans le cas de
modifications des Installations ou conformément aux dispositions spécifiques du
Marché.

Sous réserve des Clauses 9.2, 10.1, et 35 du CCAG, le Constructeur sera réputé s’étre
assuré par lui-méme de I’exactitude et du caractére suffisant du montant du Marché,
lequel devra, sauf disposition contraire du Marché, couvrir toutes les obligations qui lui
incombent en vertu du Marché.

12. Conditions de paiement

121

12.2

12.3

12.4

Le montant du Marché sera payé conformément a ce qui est prévu a |’annexe
correspondante (Conditions de paiement) de 1I’Acte d’engagement. La procédure a
suivre pour les demandes de paiement et les paiements sera celle indiquée dans la
méme annexe.

Aucun paiement effectué par le Maitre de I’ouvrage en vertu des présentes ne sera
réputé valoir acceptation par le Maitre de 1’ouvrage ou de toute(s) partie(s) de celui-Ci.

Dans I’éventualité¢ ou le Maitre de ’ouvrage n’effectuerait pas un paiement di a sa
date d’exigibilité, ou dans la période fixée par le Marché, le Maitre de 1’ouvrage sera
tenu de payer au Constructeur des intéréts sur le montant de cet arriéré au taux figurant
a I’annexe correspondante (Conditions de paiement) de 1’Acte d’engagement. pour
toute la période de retard jusqu’au paiement intégral du prix, que ce soit avant ou apres
un jugement ou une sentence arbitrale.

La ou les devises dans lesquelles le paiement doit étre fait au Constructeur en vertu du
Marché seront indiquées a 1’annexe correspondante (Conditions de paiement) de I’ Acte
d’engagement, sous réserve du principe général que les paiements soient effectués dans
la ou les monnaies(s) dans lesquelles le montant du Marché a été fixé dans 1’offre du
Constructeur.

13. Garanties

13.1 Emission des garanties

Le Constructeur devra fournir les garanties décrites ci-apres en faveur du Maitre de
I’ouvrage dans les délais, pour le montant, selon la maniére et sous la forme indiquées
ci-apres.
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13.2

13.3

Garantie de restitution d’acompte

13.2.1

13.2.2

Dans les vingt-huit (28) jours suivant la notification de 1’attribution du Marché,
le Constructeur devra fournir une garantie d’un montant égal a 1’avance
calculée conformément a 1I’annexe correspondante (Conditions de paiement) de
I’Acte d’engagement et dans la ou les mémes monnaies.

La garantie devra suivre la forme prévue par le Dossier d’appel d’offres ou
toute forme satisfaisant le Maitre de ’ouvrage. Le montant de la garantie sera
réduit a concurrence de la valeur des Installations exécutées par le Constructeur
et réglée au Constructeur a tout moment ; elle sera nulle de plein droit lorsque
le montant total de I’avance aura été recouvré par le Maitre de 1’ouvrage. La
garantie sera retournée au Constructeur dés son expiration.

Garantie de bonne exécution

13.3.1

13.3.2

13.3.3

Dans les vingt-huit (28) jours a compter de la notification du Marché, le
Constructeur devra fournir une garantie pour la bonne exécution du Marché
pour le montant fixé dans le CCAP.

La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une
monnaie librement convertible satisfaisant le Maitre de 1’ouvrage, et devra
suivre 1I’'un des modéeles fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme
indiqué par le Maitre de I’ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document
satisfaisant le Maitre de 1’ouvrage.

La garantie sera de plein droit réduite de moitié a la date de la Réception
opérationnelle, et deviendra nulle dix-huit (18) mois aprés 1’Achévement des
Installations ou douze (12) mois aprés la Réception opérationnelle des
Installations, sous réserve toutefois que si la période de garantie a été prolongée
pour une partie quelconque des Installations en vertu de la Clause 27.8 du
CCAG. le Constructeur devra émettre une garantie supplémentaire d’un
montant correspondant au prix du Marché pour cette partie. La garantie sera
retournée au Constructeur dés aprés son expiration, sous réserve, toutefois, dans
le cas ou le Constructeur, suivant la Clause 27.10 du CCAG, a une obligation
de garantie étendue, d’une possibilité¢ de prolongation de la garantie de bonne
exécution pour la durée et le montant précisé dans le CCAP.

14. Imp0ts et taxes

141

14.2

Sauf mention contraire figurant au Marché, le Constructeur devra supporter et payer
tous droits, taxes, impots et charges établis a la charge du Constructeur, de ses sous-
traitants ou de leurs employés par toute autorité locale, régionale ou nationale en
liaison avec les Installations dans le pays d’emplacement du site ou a I’étranger.

Nonobstant la Clause 14.1 du CCAG ci-dessus, le Maitre de 1’ouvrage prendra a
charge et paiera rapidement tous les droits de douane et d’importation ainsi que les
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14.3

14.4

autres taxes locales telles que, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
applicables, en vertu des lois du pays d’emplacement du site, aux matériels et
équipements indiqués aux Bordereaux de prix N° 1 et No 2 qui doivent étre incorporés
dans les Installations.

Si, dans le pays ou se trouve le site, le Constructeur peut prétendre a des exemptions,
réductions, abattements ou privileéges en matiere fiscale, le Maitre de 1’ouvrage fera
tous ses efforts pour lui permettre d’en bénéficier au maximum.

Pour les besoins du Marché, il est convenu que le montant du Marché indiqué a 1’ Article
2 (Montant du Marché) de 1’Acte d’engagement est établi d’aprés les taxes, droits,
impots et charges (dénommé « Taxe » a la présente Clause 14.4 du CCAG) en vigueur
vingt-huit (28) jours avant la date de soumission des offres dans le pays d’emplacement
du site. Si le taux d’une taxe est augmenté ou réduit, qu'une nouvelle taxe est introduite,
qu’une taxe existante est supprimée ou en cas de tout changement dans 1’interprétation
ou I’application de toute Taxe survenant pendant 1’exécution du Marché, qui s’est
appliqué ou s’appliquera au Constructeur, a ses sous-traitants ou a leurs employés dans
le cadre de I’exécution du Marché, un ajustement équitable du prix du Marché sera
effectué pour prendre totalement en compte toute modification de ce type par
majoration ou minoration du montant du Marché selon le cas, conformément a la Clause
36 du CCAG.

D. Propriété intellectuelle

15. Licence et Usage des informations techniques

151

15.2

Pour les besoins du fonctionnement et de la maintenance des Installations, le
Constructeur est réputé (en signant le Marché¢) avoir donné au Maitre d’Ouvrage une
licence non exclusive et non transférable (mais sans droit d’accorder une sous-licence)
dans le cadre des droits de patente, modeles ou autres propriétés industrielles détenus
par le Constructeur ou une tierce Partie de laquelle le Constructeur a obtenu le droit de
donner des licences correspondantes, et donnera également au Maitre d’Ouvrage le
droit non exclusif et non transférable (mais sans droit d’accorder une sous-licence)
d’utiliser le savoir-faire et toute autre information technique divulguée au Maitre
d’Ouvrage dans le cadre du Marché. Aucune disposition ci-incluse ne saurait étre
interprétée comme un transfert de la propriété de patente, modéles, marque
commerciale, conception, droits d’auteur, savoir-faire, ou autres propriétés
industrielles du Constructeur ou tierce Partie au Maitre d’Ouvrage

Les droits de propriété intellectuelle attachés a tous les plans et autres documents
contenant des données et informations fournies au Maitre de [’ouvrage par le
Constructeur en vertu du Marché demeureront la propriété du Constructeur ou, dans le
cas ou ils sont fournis au Maitre de 1’ouvrage, soit directement, soit par une
quelconque tierce partie, y compris les fournisseurs de matériaux, par 1I’entremise du
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Constructeur, ladite tierce partie conservera la propriété intellectuelle de ces
documents.

16. Informations confidentielles

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Le Maitre de 1’ouvrage et le Constructeur tiendront pour confidentiel et ne
divulgueront pas, sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de 1’autre, les
documents, données ou autres informations fournis, directement ou indirectement, par
I’autre partie en relation avec le Marché, que ces informations aient été fournies avant,
pendant ou apres la fin du Marché. Nonobstant ce qui précéde, le Constructeur a la
faculté de communiquer a son ou ses sous-traitant(s) les documents, données et autres
informations qu’il aura regus du Maitre de 1’ouvrage dans la mesure ou cela est
nécessaire pour que ce(s) sous-traitant(s) exécute(nt) les travaux a sa charge en vertu
du Marché, auquel cas le Constructeur obtiendra de ce(s) sous-traitant(s) un
engagement de confidentialité analogue a celui qui est requis du Constructeur en vertu
de la présente Clause 16 du CCAG.

Le Maitre de I’ouvrage n’emploiera pas les documents, données et informations qu’il
tient du Constructeur dans un but autre que I’exploitation et la maintenance des
Installations. De méme, le Constructeur n’emploiera pas les documents, données et
informations qu’il tient du Maitre d’Ouvrage dans un but autre que la conception,
I’achat des matériels et équipements, le montage, ou tout autre objectif que les autres
travaux et services requis pour I’exécution du Marché.

L’obligation incombant a chaque partie en vertu des Clauses 16.1 et 16.2 ci-dessus ne
s’applique cependant pas aux informations :

a) qui tombent dans le domaine public dés a présent ou par la suite
indépendamment de la volonté de cette partie ; ou

b) dont on peut prouver qu’elles ont été en possession de cette partie au moment
de leur divulgation et qui n’ont pas été précédemment obtenues, ni directement
ni indirectement, de I’autre partie ; ou

C) qui sont, de fagon licite, mises a la disposition de cette partie par une tierce
partie non soumise a I’obligation de confidentialité.

Les dispositions de la présente Clause 16 n’affectent en aucune fagon un quelconque
engagement de confidentialité souscrit par ’'une ou ’autre des parties avant la date du
Marché en ce qui concerne les Installations ou une quelconque partie de celles-ci.

Les dispositions de la présente Clause 16 survivront a la fin du Marché quel qu’en soit
le motif.
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E. Montage des Installations

17. Représentants

17.1

17.2

Directeur de projet

Si le Directeur de projet n’est pas désigné dans le Marché, le Maitre de I’ouvrage
nommera un Directeur de projet dans les quatorze (14) jours suivant la date d’entrée en
vigueur et avisera le Constructeur de son identité. Pendant la durée du Marché le
Maitre de I’ouvrage pourra a sa discrétion nommer une autre personne en qualité de
Directeur de projet en lieu et place de la personne précédemment hommee a cette
fonction et il avisera sans délai le Constructeur de son identité. 1l ne pourra étre
procédé a une telle nomination que dans la mesure ou la période et les modalités de
cette nomination ne perturbent pas la progression des travaux de réalisation des
installations. Cette nomination ne sera effective qu’a partir de la réception de cet avis
par le Constructeur. Le Directeur de projet représentera le Maitre de 1’ouvrage et agira
pour le compte de ce dernier en permanence durant la période de validité du Marché.
Toutes les notifications, instructions, ordres, certificats, autorisations et autres
communications donnés en vertu du Marché émaneront du Directeur de projet, sauf
dans les cas ou les présentes en disposent autrement.

Tous les avis, instructions, informations et autres communications donnés par le
Constructeur au Maitre de 1’ouvrage en vertu du Marché seront remis au Directeur de
projet, sauf dans les cas ou les présentes en disposent autrement.

Représentant du Constructeur et Directeur des travaux

17.2.1 Si le Représentant du Constructeur n’est pas désigné dans le Marché, le
Constructeur nommera alors ledit Représentant dans les quatorze (14) jours
suivant la date d’entrée en vigueur et demandera au Maitre de 1’ouvrage
d’approuver par écrit le choix de cette personne. Si le Maitre de I’ouvrage
n’oppose aucune objection a cette nomination dans un délai de quatorze (14)
jours, le choix du Représentant du Constructeur sera réputé avoir eté approuve.
Si le Maitre de I’ouvrage s’oppose au choix du Représentant du Constructeur
dans ce délai de quatorze (14) jours en précisant les motifs de sa décision, le
Constructeur nommera un remplacant dans les quatorze (14) jours suivant cette
opposition, et cette nomination sera soumise aux dispositions de ce paragraphe
17.2.1.

17.2.2 Le Représentant du Constructeur représentera le Constructeur et agira pour le
compte de ce dernier en permanence durant la période de validité du Marché et
il donnera au Directeur de projet tous les avis, instructions, informations et
autres communications du Constructeur en vertu du Marché.
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17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

Tous les avis, instructions, informations et autres communications donnés par
le Maitre de 1’ouvrage ou le Directeur de projet au Constructeur en vertu du
Marché seront remis au Représentant du Constructeur ou, en son absence, & son
adjoint, sauf dans les cas ou les présentes n’en disposent autrement.

Le Constructeur ne révoquera pas le Représentant du Constructeur sans le
consentement écrit préalable du Maitre de 1’ouvrage, qui ne refusera pas son
consentement sans motif valable. Si le Maitre de 1’ouvrage y consent, le
Constructeur nommera une autre personne Représentant du Constructeur
conformément a la procédure décrite dans le paragraphe 17.2.1 ci-dessus.

Le Représentant du Constructeur a la faculté, sous réserve du consentement du
Maitre de 1’ouvrage, qui ne refusera pas son consentement sans motif valable,
de déléguer a tout moment a toute personne tout pouvoir, fonction ou autorité
dont il est investi. Cette délégation peut étre révoquée a tout moment. Cette
délégation ou révocation fera 1’objet d’un avis préalable écrit signé par le
Représentant du Constructeur, et qui spécifie les pouvoirs, fonctions et autorités
ainsi délégués ou révoqués. Cette délégation ou révocation sera sans effet tant
qu’une copie de 1’avis notifiant ladite délégation ou révocation n’aura pas été
remise au Maitre de 1’ouvrage et au Directeur de projet. Tout acte, ou I’exercice
par une quelconque personne de pouvoirs, fonctions et autorités qui lui ont ainsi
été délégués conformément a ce paragraphe 17.2.3, sera réputé avoir été
effectué ou exercé par le Représentant du Constructeur.

A partir du commencement du montage des Installations sur le site et jusqu’a
I’acheévement des Installations, le Représentant du Constructeur nommera une
personne appropriée en qualité de directeur des travaux (ci-apres designé en
tant que « Directeur des travaux »). Le Directeur des travaux supervisera tous
les travaux effectués sur le site par le Constructeur et il sera présent sur le site
pendant les heures de travail normales, sauf en cas de congé, de maladie ou
d’absence pour des raisons liées a la bonne exécution du Marché. Toutes les
fois ou le Directeur des travaux serait absent du site, une personne appropriée
sera nommée pour le remplacer en qualité d’adjoint.

Le Maitre de I'ouvrage a la faculté, par notification au Constructeur, de
contester le choix d’un quelconque représentant ou personne employé(e) par le
Constructeur dans I’exécution du Marché et dont le Maitre de I’ouvrage a
raisonnablement lieu de penser qu’il se conduit mal, est incompétent, négligent
ou commet une violation grave aux réglements du site edictés en vertu de la
Clause 22.3 du CCAG. Le Maitre de I’ouvrage en fournira la preuve et en
conséquence le Constructeur retirera cette personne du chantier.

Si un représentant ou personne employé(e) par le Constructeur est retiré du
chantier conformement aux dispositions du paragraphe 17.2.5 ci-dessus, le
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Constructeur nommera rapidement un remplacant, si le Maitre de I’ouvrage
I’estime nécessaire.

18. Programme des Travaux

18.1

18.2

18.3

18.4

Organisation du Constructeur

Dans les vingt et un (21) jours suivant la date d’entrée en vigueur, le Constructeur
fournira au Maitre de I’ouvrage et au Directeur de projet un organigramme montrant
I’organisation proposée par le Constructeur pour la réalisation des Installations, y
compris 1’identité du personnel dirigeant ainsi que le curriculum vitae des personnes
qui seront employées. Le Constructeur informera rapidement par écrit le Maitre de
I’ouvrage et le Directeur de projet de toute révision ou modification de cet
organigramme.

Programme d’exécution

Dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de signature du Marché, le Constructeur
préparera et soumettra au Directeur de projet un programme détaillé d’exécution du
Marché respectant la forme spécifiée par le Directeur de projet et montrant 1’ordre
selon lequel il propose de concevoir, fabriquer, transporter, assembler, monter et
assurer la mise en service préliminaire des Installations, ainsi que la date a laquelle le
Constructeur demande raisonnablement que le Maitre de 1’ouvrage se soit acquitté des
obligations qui lui incombent en vertu du Marché de maniere a permettre au
Constructeur d’exécuter le Marché conformément au programme et de proceder a
I’achévement, a la mise en service opérationnelle et a la réception opérationnelle des
Installations conformément au Marché. Le programme ainsi présenté par le
Constructeur devra étre conforme au Calendrier d’exécution joint a [’annexe
correspondante (Calendrier d’exécution) de 1I’Acte d’engagement et aux autres dates et
délais spécifiés dans le Marché. Le Constructeur devra actualiser et réviser le
programme chaque fois que cela sera nécessaire, mais sans modifier le délai
d’achévement donné dans le CCAP et les extensions de délai décidees en vertu de la
Clause 40 du CCAG, et soumettre toutes ces revisions au Directeur de projet.

Rapport d’avancement

Le Constructeur assurera le suivi de I’avancement de toutes les activités, spécifiées
dans le programme visé a la Clause 18.2 ci-dessus, et il remettra tous les mois un
rapport d’avancement au Directeur de projet. Le rapport d’avancement revétira une
forme satisfaisant le Directeur de projet et comportera les indications suivantes : a) une
comparaison entre les pourcentages d’achévement effectif et prévu pour chaque
activité ; et b) en cas de retard sur le programme d’une activité quelle qu’elle soit, des
commentaires et une description des conséquences probables de ce retard ainsi que des
mesures correctives adoptées.

Avancement de I’exécution
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18.5

Si, a un moment quelconque, la progression effective des travaux du Constructeur
prend du retard sur le programme visé a la Clause 18.2 ci-dessus, ou s’il devient
manifeste qu’elle prendra du retard, le Constructeur préparera et soumettra a la
demande du Maitre de I’ouvrage ou du Directeur de projet un programme révisé tenant
compte des circonstances, et avisera le Directeur de projet des mesures prises pour
hater cette progression de maniere a achever les Installations dans le délai
d’achévement imparti en vertu de la Clause 8.2 du CCAG, ou toute extension de ce
délai qui résulterait de I’application de la Clause 40.1 du CCAG, ou dans le respect de
tout délai supplémentaire qui pourra étre convenu par ailleurs entre le Maitre de
I’ouvrage et le Constructeur.

Procédures de travail

Le Marché sera exécuté conformément aux documents contractuels et aux procédures
spécifiés dans la section, Modéles de Documents et Procédures des documents
contractuels. Le Constructeur peut exécuter le Marché selon ses propres plans et
procédures standard d’exécution du projet dans la mesure ou ceux-Ci ne sont pas
contraires aux stipulations du Marché.

19. Sous-traitance

191

19.2

19.3

19.4

L’annexe correspondante (Liste des sous-traitants et fournisseurs) de I’Acte
d’engagement recense les principaux postes de services et fournitures et fait figurer en
regard de chaque poste une liste des sous-traitants agréés, y compris les vendeurs.
Dans le cas ou aucun sous-traitant ou fournisseur n’est inscrit en regard de 1’un
quelconque de ces postes, le Constructeur établira une liste de sous-traitants pour ce
poste afin qu’il soit inclus dans ladite liste. Le Constructeur pourra de temps a autre
proposer des additions ou des retraits a cette liste. Le Constructeur soumettra au Maitre
de I’ouvrage cette liste ou les modifications s’y rapportant afin qu’il I’approuve dans
des délais permettant de ne pas perturber 1’avancement de la réalisation des
Installations. Une telle approbation donnée par le Maitre de 1’ouvrage pour 1’un des
sous-traitants n’aura pas pour effet de dégager le Constructeur de 1’un quelconque des
devoirs, obligations ou responsabilités qui lui incombent en vertu du Marché.

Le Constructeur sélectionnera et emploiera pour les postes importants ses sous-traitants
en les choisissant dans les listes auxquelles il est fait référence dans la Clause 19.1. ci-
dessus.

Pour les postes ou parties des Installations qui ne figurent pas a I’annexe
correspondante (Liste des sous-traitants) de 1’Acte d’engagement, le constructeur
pourra employer les sous-traitants qu’il jugera bon de choisir a sa seule discrétion.

Chaque contrat de sous-traitance devra inclure toute disposition permettant au Maitre
d’Ouvrage de reprendre a son compte ledit contrat en application de la Clause 19.5 du
CCAG (si applicable), ou dans le cas de résiliation de Marché par le Maitre d’Ouvrage
en application de la Clause 42.2 du CCAG.
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195

Dans le cas ou les obligations du sous-traitant couvrent une période plus longue que la
Période de garantie contractuelle et le Directeur de Projet, avant cette échéance,
demande au Constructeur de céder au Maitre d’Ouvrage le bénéfice de telles
obligations du sous-traitant, le Constructeur devra y consentir.

20. Conception et ingénierie

20.1

20.2

20.3

Spécifications et plans

20.1.1 Le Constructeur se chargera des études détaillées de conception et d’exécution
conformément aux stipulations du Marché ou, lorsque cela n’est pas précise,
conformément aux bons usages en matiére d’ingénierie. Le Constructeur sera
responsable de tout écart, erreur ou omission affectant les spécifications, plans
et autres documents techniques élaborés par ses soins, indépendamment du fait
que lesdits plans, spécifications et autres documents techniques aient été
approuvés ou non par le Directeur de projet, sous réserve que lesdits écarts,
erreurs ou omissions ne soient dus a des informations inexactes fournies par
écrit au Constructeur par le Maitre de 1I’ouvrage ou au nom de celui-Ci.

20.1.2 Le Constructeur a le droit de décliner toute responsabilité pour toute étude de
conception, données, dessin, spécification ou autre document, ou toute
modification de ces éléments, qui lui serait fourni ou assigné par le Maitre de
I’ouvrage ou au nom de ce dernier, en faisant tenir au Directeur de projet un
avis par lequel il décline sa responsabilite.

Codes et normes

Chaque fois que le Marché fait référence a des codes et des normes conformément
auxquels le Marché doit étre exécuté, 1’édition ou la version révisée desdits codes et
normes qui est en vigueur vingt-huit jours (28) avant la date limite de dépot de 1’offre
prévaudra en 1’absence de dispositions contraires. Pendant 1’exécution du Marché,
toute modification desdits codes et normes sera appliquée aprés que le Maitre de
I’ouvrage aura donné son accord et elle sera traitée conformément aux provisions de la
Clause 39 du CCAG.

Approbation/examen des documents techniques par le Directeur de projet

20.3.1 Le Constructeur élaborera (ou fera en sorte que ses sous-traitants élaborent) et
fournira au Directeur de projet les documents énumérés a 1’annexe
correspondante (Liste des documents soumis a approbation ou examen) de
I’Acte d’engagement afin qu’il les approuve ou les examine dans les conditions
prévues et conformément aux dispositions de la Clause 18.2 du CCAG. Toute
partie des Installations décrite ou incluse dans les documents soumis au
Directeur de projet pour accord ne sera réalisée qu’aprés approbation du
Directeur de projet. Les dispositions des paragraphes 20.3.2 a 20.3.7 ci-apres
s’appliqueront a tous les documents soumis a 1’approbation du Directeur de
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20.3.2

20.3.3

20.3.4

20.3.5

20.3.6

projet, mais non a ceux qui sont fournis au Directeur de projet aux seules fins
d’examen.

Dans les quatorze (14) jours suivant la réception par le Directeur de projet de
tout document soumis a son approbation conformément au paragraphe 20.3.1
ci-dessus, le Directeur de projet en retournera une copie revétue de son
approbation signifiée par endos au Constructeur ou il avisera le Constructeur
par écrit de sa décision de rejeter ledit document, des raisons qui ont motivé ce
rejet et des modifications qu’il propose. Si le Directeur de projet ne prend pas
une telle mesure dans le délai de quatorze (14) jours preécité, ledit document
sera réputé avoir été approuvé par le Directeur de projet.

Le Directeur de projet ne rejettera un document qu’aux seuls motifs de non-
conformité du document en question a une quelconque disposition du Marché
ou du fait qu’il est contraire aux bons usages en matiere d’ingénierie.

Si le Directeur de projet rejette un document, le Constructeur modifiera ce
document et le représentera au Directeur de projet pour approbation
conformément au paragraphe 20.3.2 ci-dessus. Si le Directeur de projet
approuve un document sous réserve de modification(s), le Constructeur
procédera a la ou aux modification(s) requise(s), aprés quoi le document sera
réputé avoir été approuvé.

En cas de litige ou de différend entre le Maitre de I’ouvrage et le Constructeur
provenant de ou en conséquence du rejet par le Directeur de projet d’un
quelconque document et/ou modification(s) d’un quelconque document, et si ce
litige ne peut étre résolu entre les parties dans un délai raisonnable, ce litige ou
ce différend pourra étre soumis a la décision d’un Comité de Réglement des
Différends conformément a la Clause 47 du CCAG. Si ce litige ou différend
est soumis a un Comité de Reglement des Différends, le Directeur de projet
recevra instructions sur le point de savoir s’il convient de poursuivre ou non
I’exécution du Marché et, dans I’affirmative, sur la maniere de poursuivre cette
exécution.  Le Constructeur poursuivra le Marché conformément aux
instructions du Directeur de projet, sous réserve que si le Comité de Reglement
des Différends soutient le point de vue du Constructeur sur le litige et
qu’aucune notification n’est délivrée par le Maitre de I’ouvrage au titre de la
Clause 47, le Constructeur soit remboursé par le Maitre de 1’ouvrage de tous
frais supplémentaires subis en raison de ces instructions, et soit libéré de toute
responsabilité ou obligation en liaison avec ce litige ou avec I’exécution des
instructions, au choix du Comité de Réglement des Différends, et sous réserve
que le délai d’achévement soit prolongé en conséquence.

L’approbation du Directeur de projet avec ou sans modification(s) du document
fourni par le Constructeur ne libérera le Constructeur d’aucune des
responsabilités ou obligations qui lui incombent en vertu des stipulations du
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20.3.7

Marché, sauf dans la mesure ou tout manquement ultérieur serait di aux
modifications exigées par le Directeur de projet.

Le Constructeur ne pourra modifier un document déja approuvé sans avoir au
préalable soumis au Directeur de projet la modification dudit document et
obtenu D’approbation du Directeur de projet a cet égard en vertu des
dispositions de la présente Clause 20.3. Si le Directeur de projet demande une
modification quelconque sur un document déja approuvé ou sur tout document
base sur ce document, les dispositions de la Clause 39 du CCAG s’appliqueront
a cette demande.

21. Acquisition des Matériels et EQuipements

21.1

21.2

Fournitures, Matériels et Equipements

Sous réserve des dispositions de la Clause 14.2 du CCAG, le Constructeur fabriquera
ou se procurera et assurera le transport sur site de tous les matériels et équipements de
maniere diligente et en bon ordre.

Matériels et Equipements fournis par le Maitre de 1’ouvrage

Si I’annexe correspondante (Etendue des travaux et des fournitures du Maitre de
I’ouvrage) de I’Acte d’engagement prévoit que le Maitre de 1’ouvrage doit fournir au
Constructeur des ¢léments ou pieces particulieres de machine, d’équipement ou de
matériaux, les dispositions ci-apres s’appliqueront :

21.2.1

21.2.2

21.2.3

Le Maitre de I’ouvrage devra transporter chaque élément ou piece a ses propres
risques et a ses propres frais sur ou pres du site, selon ce dont les parties
conviendront, et les mettre a disposition du Constructeur a la date fixée sur le
programme fourni par le Constructeur, en vertu de la Clause 18.2 du CCAG
sauf convention contraire.

Des réception de cet ¢lément ou piece, le Constructeur en vérifiera 1’aspect
visuellement et avisera le Directeur de projet de tout manque, défaillance ou
défaut, qu’il aurait détecté. Le Maitre de I’ouvrage devra immediatement
remédier a ce manque, cette défaillance ou ce défaut, ou le Constructeur s’en
chargera si cela est faisable et possible, sur demande du Maitre de I’ouvrage et
aux frais de ce dernier. Aprés cette inspection, la responsabilité du soin, de la
garde et du contréle de cet élément ou piéce appartiendra au Constructeur. Les
dispositions de ce paragraphe 21.2.2 s’appliqueront a tout élément ou picce
fournis pour remédier a tout manquement ou defaut, ou pour substituer tout
élément defaillant par un ou des élément(s) ayant été réparé(s).

Les responsabilités du Constructeur et ses obligations de soin, de garde et de
contrle définies dans le paragraphe précédent ne libéreront le Maitre de
I’ouvrage d’aucune responsabilité concernant tout manque, défaut ou
défaillance non détecté, et ne placera pas le Constructeur en situation de
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21.3

21.4

responsabilité a I’égard de ce manque, ce défaut ou cette défaillance en vertu de
la Clause 27 du CCAG ni de toute autre clause du Marché.

Transport

21.3.1 Le Constructeur acheminera a ses propres risques et frais tous matériels et
équipements, et tous les équipements du Constructeur par le mode de transport
que le Constructeur jugera le plus approprié au vu des circonstances.

21.3.2 Sauf disposition contraire du Marché, le Constructeur sera en droit de choisir
tout mode de transport sOr et transporteur pour acheminer les matériels et
équipements et les équipements du Constructeur.

21.3.3 Dés I’expédition de chaque cargaison de matériels et équipements, et
d’équipements du Constructeur, ce dernier devra avertir le Maitre de 1’ouvrage
par télex, télécopie ou EDI de la désignation des matériels et équipements et
des équipements du Constructeur, du point de départ, du mode d’expédition, et
du point et du lieu d’arrivée dans le pays du site le cas échéant, ainsi que sur le
site. Le Constructeur devra fournir au Maitre de 1’ouvrage tous bordereaux
d’expédition appropriés, a convenir entre les parties.

21.3.4 Le Constructeur sera responsable de I’obtention, si nécessaire, des autorisations
aupreés des autorités compétentes pour le transport, sur le site, des matériels,
équipements et équipements du Constructeur. Le Maitre de 1’ouvrage fera a
temps et de maniére diligente tout ce qui est en son pouvoir pour aider le
Constructeur a obtenir ces autorisations, si le Constructeur le demande. Le
Constructeur garantira et indemnisera le Maitre de 1’ouvrage contre toute
réclamation pour dommages causés aux routes, ponts ou a toutes autres
infrastructures de transport qui pourraient étre causés par le transport, sur le
site, des matériels, équipements et équipements du Constructeur.

Dédouanement

Le Constructeur devra a ses propres frais assurer la manutention de tous les matériels
et équipements et de tous les équipements du Constructeur jusqu’au(x) point(s)
d’importation, et effectuer toutes formalités de dédouanement, sous réserve des
obligations du Maitre de 1’ouvrage prévues a la Clause 14.2 du CCAG, et si les lois ou
réglements en vigueur exigent qu’une demande ou un acte soit fait par ou au nom du
Maitre de 1’ouvrage, le Maitre de I’ouvrage devra prendre toutes mesures nécessaires
pour respecter ces lois ou réglements. Dans I’éventualité de délais de douane qui ne
sont pas imputables au Constructeur, le Constructeur pourra obtenir une prolongation
du délai d’achévement, conformément a la Clause 40 du CCAG.

22. Montage

22.1

Montage des Installations, supervision, main-d’ccuvre
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22.1.1

22.1.2

Reperes topographiques: Le Constructeur sera responsable d’assurer
I’implantation  correcte et précise des Installations, en respectant
rigoureusement les repéres topographiques, ainsi que tous les autres repéres et
bases d’implantation qui lui auront ét¢ communiqués par écrit par ou pour le
compte du Maitre de 1’ouvrage. S’il apparait, pendant le montage des
Installations, qu’une erreur a été commise dans le positionnement, le niveau ou
I’alignement des Installations, le Constructeur devra immédiatement notifier
cette erreur au Directeur de projet et rectifier immédiatement cette erreur a ses
propres frais, d’une manic¢re jugée raisonnablement satisfaisante par le
Directeur de projet, 2 moins que cette erreur n’ait pour cause des données
incorrectes communiquées par écrit par le Maitre de I’ouvrage ou pour son
compte, auquel cas les frais de rectification de cette erreur seront a la charge du
Maitre de I’ouvrage.

Supervision du chantier par le Constructeur : Le Constructeur assurera ou fera
assurer toutes les opérations de supervision et de contr6le nécessaires pendant
le montage des Installations, et le Directeur des travaux ou son adjoint devra
étre constamment présent sur le site afin d’assurer la supervision a plein temps
des travaux de montage. Le Constructeur devra uniquement fournir et
employer sur le chantier du personnel technique qualifié et expérimenté dans
chacun des corps de métier concernés, et un personnel d’encadrement
compétent pour assurer la supervision appropriée des travaux de montage dont
il a la charge.

22.2  Main-d’ccuvre :

22.2.1

Sauf disposition contraire indiquée dans les Spécifications, le Constructeur sera
responsable du recrutement de tout son personnel et sa main d’ceuvre,
localement ou autre, et pour sa rémunération, son logement, sa nourriture et son
transport.

Le Constructeur devra fournir et employer sur le site, lors des montages des
Installations, la main-d’ceuvre qualifiée, semi qualifiée et non qualifiée
nécessaire afin d’assurer la bonne exécution du Marché dans les délais. Le
Constructeur est encourage a faire appel a la main-d’ceuvre locale, dans la
mesure ou celle-ci dispose des compétences necessaires.

Le Constructeur aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas
nécessaires de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d’ceuvre
et tout le personnel devant étre employés sur le site puissent entrer et séjourner
en situation réguliere dans le pays ou le site est situé.

Le Constructeur devra fournir a ses propres frais les moyens nécessaires afin de
rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-
traitants travaillant sur le site, dans les pays ou ils ont été respectivement
recrutés pour 1’exécution du Marché ; il devra également pourvoir, a ses
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propres frais, a leur sejour temporaire sur place, entre la date a laquelle ils
cesseront d’étre employés a 1’exécution du Marché et la date programmée pour
leur rapatriement. Si le Constructeur s’abstient de fournir ces moyens de
transport et de séjour temporaire,le Maitre d’Ouvrage pourra les fournir a sa
place au personnel concerné, et étre remboursé des frais correspondants auprés
du Constructeur.

22.2.2 Personnel au service du Maitre d’Ouvrage :

Le Constructeur ne recrutera pas, ni ne tentera de recruter du personnel ou de la
main d’ceuvre parmi le personnel du Maitre d’Ouvrage.

22.2.3 Léqislation du Travail

Le Constructeur devra se conformer a la législation du travail applicable a son
Personnel, incluant la législation relative a I’embauche, la santé, la sécurité, la
protection sociale, I’immigration et 1’émigration, et devra leur accorder tous
leurs droits légaux.

Le Constructeur devra déployer toute la diligence requise, pendant toute la
durée d’exécution du Marché, afin d’empécher une conduite ou des
agissements illégaux, séditieux ou contraires a la morale et aux bonnes mceurs
de la part de ses employés ou de ceux de ses sous-traitants.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui
seront employés ou participeront a 1’exécution du Marché, le Constructeur
devra respecter les fétes nationales, jours fériés légaux, fétes religieuses ou
autres coutumes nationales, ainsi que toutes les lois et toutes les
réglementations locales applicables en matiére de droit du travail.

22.3.4 Taux de rémunération et conditions de travail

Le Constructeur doit pratiquer des taux de rémunération et respecter des
conditions de travail qui ne sont pas inférieurs a ceux établis pour le commerce
ou I’industrie au lieu ou les travaux sont exécutés. Si aucun taux n’est fixé et si
aucune condition n’est applicable, le Constructeur doit pratiquer des taux de
rémunération et respecter des conditions qui ne sont pas plus bas que le niveau
général des taux et conditions observés localement par des employeurs dont le
commerce ou 1’industrie est comparable a celui du Constructeur.

Le Constructeur doit informer son Personnel de son obligation de payer 1’imp6t
sur le revenu des personnes physiques dans le Pays en relation avec les salaires,
rémunérations, et autre rétributions, légalement di et a tout moment, et le
Constructeur doit effectuer toutes retenues a ce titre qui pourrait lui étre imposé
par le droit applicable.

22.2.5 Horaires de travail
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Aucun travail ne doit étre exécuté sur le Site les jours reconnus localement
comme jours de repos, ou hors des heures normales de travail mentionnées dans
le CCAP, a moins :

(a) que le Marché n’en dispose autrement,
(b) que le Directeur de Projet donne son accord, ou

(c) que le travail soit inévitable, ou nécessaire pour la protection des
Installations, le Constructeur devant immédiatement en aviser le
Directeur de Projet.

Lorsque le Constructeur considere qu’il est nécessaire de réaliser du travail de
nuit ou lors d’un jour férié afin de respecter le Délai d’achévement et présente
une demande de consentement au Directeur de Projet, celui-ci ne doit pas
refuser son consentement sans raison.

La présente Clause du CCAG ne s’applique pas a tout travail qui est
normalement réalisé par roulement ou en 2x8.

22.2.6 Hébergement du Personnel et de la Main d’ceuvre

Sauf si les Spécifications en disposent autrement, le Constructeur doit fournir et
entretenir les logements et les installations nécessaires au bien-étre de son
Personnel. Le Constructeur doit également fournir les installations pour le
Personnel du Maitre d’Ouvrage tel que mentionné dans les Spécifications.

Le Constructeur ne doit pas permettre a son Personnel de conserver leurs
quartiers de maniere temporaire ou permanente a l’intérieur des structures
constituant une partie des Installations définitives.

22.2.7 Santé et sécurité

Le Constructeur doit, en tout temps, prendre toutes les précautions appropriées
pour préserver la santé et la sécurité de son Personnel. En collaboration avec les
autorités sanitaires locales, le Constructeur doit garantir que le personnel
médical, les installations de premiers secours, l'infirmerie et les services
d'ambulance sont a tous moments disponibles sur le Site et dans les quartiers de
logement du Personnel du Constructeur ou du Maitre d’Ouvrage et que des
dispositions utiles ont été prises pour les besoins d'hygiene et de bien-étre et
pour la prévention des epidémies.

Le Constructeur doit désigner un responsable pour la prévention des accidents
sur le Site, chargé du maintien de la securité et de la protection contre les
accidents. Cette personne doit étre qualifiée pour assumer cette responsabilité et
doit avoir le pouvoir de donner des instructions et de prendre les mesures de
protection contre les accidents. Pendant I'exécution du Marche, le Constructeur
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doit fournir tout ce qui est nécessaire a cette personne pour exercer une telle
responsabilité et assumer un tel pouvoir.

Le Constructeur doit adresser au Directeur de Projet les détails de tout accident
aussi tot que possible apres la survenance. Le Constructeur doit tenir un registre
et établir des comptes-rendus relatifs a la santé, a la sécurité, au bien-étre des
personnes et, aux dommages a la propriété, selon ce que le Directeur de Projet
peut raisonnablement demander.

Le Constructeur doit, pendant la durée du Marché (y compris la période de
garantie): (i) mener des campagnes d’information, éducation et communication,
au minimum chaque mois pour les personnels et la main d’ceuvre sur Site
(incluant les employés du Constructeur, les employés des sous-traitants et
Consultants travaillant sur le Site, les chauffeurs et les équipes effectuant des
livraisons sur le Site aux fins des Equipements et Services objet du Marché) et
pour les communautés riveraines, concernant les risques, les dangers et les
conséquences, et les comportements préventifs appropriés concernant les
maladies sexuellement transmissibles (MST) — ou les infections sexuellement
transmissibles (IST) en général et le VIH/SIDA en particulier ; (ii) fournir des
préservatifs masculins et féminins a tous les personnels et main d’ceuvre
présents sur le Site, selon les besoins; et (iii) assurer le dépistage du
VIH/SIDA, le diagnostic, le conseil et la référence au programme spécialisé
IST et VIH/SIDA (sauf si accord différent) pour tout le personnel et la main
d’ceuvre du Site.

Le Constructeur doit inclure dans le programme d’exécution des installations et
services a fournir dans le cadre de la Clause 4.2.2, un programme destiné au
personnel, & la main d’ceuvre du Site, et a leurs familles, en rapport avec les
maladies sexuellement transmissibles (MST) et les infections sexuellement
transmissibles (IST) incluant le VIH/SIDA. Le programme d’atténuation des
IST, MST et VIH/SIDA doit indiquer quand, comment et a quel colt le
Constructeur prévoit de satisfaire aux exigences de la présente clause et de la
spécification correspondante. Pour chaque composante, le programme
comprendra le détail des ressources a fournir ou utiliser, et des sous-traitants
proposés a cet effet. Le programme devra également fournir une évaluation de
codt détaillée avec toute documentation pertinente a I’appui. Le paiement au
Constructeur pour la préparation et la mise en ceuvre de ce programme
n’excédera pas le Montant de la somme provisionnelle prévu a cet effet.

22.2.8 Funérailles

En cas de décés d’un personnel du Constructeur ou d’un membre de leur
famille 1’accompagnant, le Constructeur doit prendre en charge toutes
dispositions pour leur rapatriement ou leur inhumation, sauf disposition
contraire du CCAP.
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22.2.9 Etats du Personnel du Constructeur

Le Constructeur doit maintenir des états a jour de son Personnel faisant
apparaitre le nombre de membres de chaque catégorie professionnelle présent
sur le Site et leur age, sexe, heures travaillées et les rémunérations versees a
tous les personnels. Les états sont présentés chaque mois du calendrier, sous
une forme approuvée par le Directeur de Projet et doivent étre disponibles pour
inspection par le Directeur de Projet jusqu’a 1’achévement des travaux par le
Constructeur.

22.2.10 Fournitures de denrées alimentaires

Le Constructeur doit organiser 1’approvisionnement en denrées alimentaires en
quantité suffisante selon les exigences des Spécifications et a un prix
raisonnable, pour son Personnel utilisé dans le cadre du Marché ou en relation
avec celui-ci.

22.2.11 Fourniture d’eau

Le Constructeur doit organiser I’approvisionnement en eau potable et pour tout
autre usage, en quantité suffisante pour son Personnel, en tenant compte des
conditions locales.

22.2.12 Mesures contre les insectes et autres nuisibles

Le Constructeur doit en tous temps, prendre les précautions nécessaires afin de
protéger son Personnel employé sur le Site des insectes et autres nuisibles, et de
réduire son exposition aux risques sanitaires. Le Constructeur doit se conformer
a toute réglementation locale des autorités sanitaires, y compris concernant
I’usage des insecticides.

22.2.13 Boissons alcooligues et narcotiques

Le Constructeur ne doit pas importer, vendre, échanger ni disposer en aucune
maniere de boissons alcooliques ou de narcotiques, ni permettre I’importation,
la vente, 1’échange ou la mise a disposition de tels produits par son Personnel,
sauf lorsque cela est effectué en conformité avec la législation du Pays.

22.2.15 Armes et munitions

Le Constructeur ne doit donner a quiconque, ni échanger avec quicongue, ni
disposer en aucune maniére d’armes ou de munitions d’aucune sorte, ni
permettre a son Personnel de mener detelles activités.

22.2.16 Prohibition de toute forme de travail forcé ou obligatoire
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22.3

22.4

22.5

Le Constructeur n’aura pas recours au travail forcé, consistant a faire effectuer
une tache ou un service non volontairement réalisé, obtenu d’une personne sous la
menace d’usage de la force ou de sanction.

22.2.17 Prohibition du travail des enfants

Le Constructeur n’aura pas recours au travail des enfants d’'une maniére qui les
exploite sur le plan économique, ou qui soit susceptible de les mettre en danger,
ou d’interférer avec leur éducation, ou d’étre dommageable a la santé physique,
ou a leur développement mental, spirituel, moral ou social.

Equipements du Constructeur

22.3.1 Tous les équipements du Constructeur amenés par le Constructeur sur le site
seront réputés étre exclusivement destinés a I’exécution du Marché. Le
Constructeur ne devra pas les enlever du site sans que le Directeur de projet
n’ait reconnu au préalable que ces équipements ne sont plus nécessaires a
I’exécution du Marché.

22.3.2 Sauf stipulation contraire du Marché, le Constructeur devra enlever du site tous
les équipements qu’il aura apportés sur le site, ainsi que tous les surplus de
matériaux qui resteront sur le site, lors de I’achévement des Installations.

22.3.3 Si le Constructeur le lui demande, le Maitre de I’ouvrage devra déployer toute
la diligence requise pour 1’aider & obtenir toutes les autorisations que le
Constructeur devra se faire délivrer par les autorités administratives
compétentes, au niveau local, régional ou national, afin de pouvoir réexporter
les équipements importés par le Constructeur pour I’exécution du Marché, et
qui ne sont plus nécessaires a cette exécution.

Reglement de chantier : hygiene et sécurité

Le Maitre de ’ouvrage et le Constructeur devront établir un reglement de chantier
imposant les régles a observer dans 1’exécution du Marché sur le dite, et auxquelles ils
devront se conformer. Le Constructeur devra préparer un projet de reglement de
chantier, qu’il soumettra pour approbation au Maitre de 1’ouvrage, avec copie au
Directeur de projet, étant entendu que cette approbation ne devra pas lui étre refusée
sans motif valable. Ce réglement de chantier comprendra notamment des régles en
matiére de sécurité générale, sécurité des Installations, contrble des acces au site,
hygiéne, soins médicaux, prévention-incendie.

Interventions d’autres entrepreneurs

22.5.1 Sur demande écrite du Maitre de 1’ouvrage ou du Directeur de projet, et dans
toute la mesure ou il le peut raisonnablement, le Constructeur devra donner aux
autres entrepreneurs engagés par le Maitre de 1’ouvrage, travaillant sur le site
ou a proximite de celui-ci, la possibilité d’exécuter leurs propres travaux.
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22.6

22.7

22.5.2 Si, accédant a une demande écrite du Maitre de 1’ouvrage ou du Directeur de
projet, le Constructeur met a la disposition de ces autres entrepreneurs des
routes ou voies que le Constructeur a la responsabilité d’entretenir, ou s’il
permet & ces autres entrepreneurs d’utiliser des équipements du Constructeur,
ou si le Constructeur fournit d’autres prestations a ces autres entrepreneurs, le
Maitre de ’ouvrage devra indemniser intégralement le Constructeur de toute
perte ou de tout dommage causé ou occasionné par ces autres entrepreneurs, a
I’occasion de cette utilisation ou de ces prestations, et il devra payer au
Constructeur une rémunération raisonnable pour [’utilisation de ces
équipements ou la fourniture de ces prestations.

22.5.3 Le Constructeur devra de méme veiller a exécuter ses travaux de maniere a
géner le moins possible I’exécution des travaux confiés a d’autres
entrepreneurs. Le Directeur de projet tranchera tout différend ou conflit qui
pourrait s’élever entre le Constructeur et d’autres entrepreneurs, ou entre le
Constructeur et le personnel du Maitre de 1’ouvrage, a propos de I’exécution de
leurs travaux respectifs.

22.5.4 Le Constructeur devra notifier sans délai au Directeur de projet les défauts qu’il
aura constatés dans les travaux d’autres entrepreneurs et qui pourraient affecter
les travaux du Constructeur. Le Directeur de projet devra déterminer les
mesures correctives a prendre, le cas échéant, afin de remédier a cette situation,
apres inspection des Installations. Les décisions prises par le Directeur de
projet s’imposeront au Constructeur.

Travaux d’urgence

Dans le cas ou une situation d’urgence survenant au cours ou a l’occasion de
I’exécution du Marché imposerait d’effectuer des travaux d’urgence, a titre préventif,
correctif ou conservatoire, pour éviter que les Installations soient endommagées, le
Constructeur devra immédiatement exécuter ces travaux. Si le Constructeur est dans
I’incapacité ou refuse d’exécuter ces travaux immédiatement, le Maitre de I’ouvrage
pourra exécuter ou faire exécuter les travaux qu’il jugera nécessaires, afin d’empécher
que les Installations soient endommagées. Dans ce cas, et dés qu’il le pourra
pratiquement aprés que cette situation d’urgence se soit manifestée, le Maitre de
I’ouvrage devra notifier par écrit au Constructeur de cette situation d’urgence, les
travaux exécutés et les motifs pour lesquels ils ’ont été. Si les travaux exécutés par ou
pour le compte du Maitre de 1’ouvrage constituent des travaux que le Constructeur
devait exécuter a ses frais en vertu du Marché, le Constructeur devra payer au Maitre
de I’ouvrage le colt raisonnable encouru par le Maitre de 1’ouvrage pour exécuter ou
faire exécuter ces travaux. Dans tous les autres cas, le Maitre de 1’ouvrage assurera les
frais de ces travaux a sa charge.

Nettoyage du chantier
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22.8

22.7.1 Nettoyage en cours de chantier: Pendant 1’exécution du Marché, le
Constructeur devra veiller & ce que le site ne soit pas inutilement obstrué, et il
devra stocker ou enlever les matériaux en surplus, enlever les décombres,
déchets et ouvrages provisoires, et enlever tous les équipements du
Constructeur qui ne sont plus exigés pour 1’exécution du Marché.

22.7.2 Nettoyage du chantier apres achévement: Apres achévement complet des
Installations, le Constructeur devra déblayer et enlever du site tous les
décombres, déchets et débris de toute sorte, et laisser le site et les Installations
en parfait état de propreté et de sécurité.

Gardiennage et éclairage

Le Constructeur devra fournir, maintenir et entretenir a ses propres frais tous les
éclairages, clotures et gardiennage nécessaires a la bonne exécution et la protection
appropriée des Installations, et a la sécurité des propriétaires et occupants des
immeubles adjacents et du public.

23. Essais et inspection

23.1

23.2

23.3

234

Directeur de projet

Le Constructeur devra réaliser a ses propres frais, au lieu de fabrication et/ou sur le
site, tous les essais et/ou inspections des matériels et équipements et de toute partie des
Installations, dans les conditions spécifiées par le Marché.

Le Maitre de ’ouvrage et le Directeur de projet ou leurs représentants désignés seront
en droit d’assister aux essais et/ou inspections précités, étant entendu que le Maitre de
I’ouvrage supportera tous les frais et dépenses encourus pour y assister, y compris, sans
caractere limitatif, tous les frais de voyage, de restauration et d’hébergement.

Chaque fois qu’il sera prét a réaliser I’'un quelconque de ces essais et/ou 'une
quelcongue de ces inspections, le Constructeur devra en prévenir le Directeur de projet
raisonnablement a I’avance, en lui indiquant le lieu, la date et I’heure de cet essai et/ou
de cette inspection. Le Constructeur devra obtenir de tout tiers, constructeur ou
fabricant concerne toutes les autorisations ou les permis nécessaires pour permettre au
Maitre de I’ouvrage et au Directeur de projet d’assister a 1’essai et/ou a I’inspection en
question.

Le Constructeur devra fournir au Directeur de projet un rapport certifié des résultats de
chacun de ces essais et/ou de chacune de ces inspections. Dans le cas ou le Maitre de
I’ouvrage et le Directeur de projet s’abstiendraient d’assister a un essai et/ou a une
inspection, ou encore si les parties conviennent qu’ils n’y assisteront pas, le
Constructeur pourra procéder a I’essai et/ou a I’inspection en 1’absence du Maitre de
I’ouvrage et/ou du Directeur de projet (selon le cas) et fournir au Directeur de projet un
rapport certifié des résultats de cet essai et/ou de cette inspection.
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23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

23.10

23.11

Le Directeur de projet pourra exiger du Constructeur qu’il réalise des essais et/ou
inspections non exigés par le Marché, étant entendu que les colts et dépenses
raisonnables encourus par le Constructeur pour la réalisation de cet essai et/ou de cette
inspection seront ajoutés au montant du Marché. En outre, si cet essai et/ou cette
inspection empéche I’avancement des travaux de montage des Installations et/ou
I’exécution par le Constructeur des autres obligations mises a sa charge par le Marché,
il en sera tenu compte dans le délai d’achévement et le délai d’exécution des autres
obligations ainsi affectées.

Si I’un des matériels et équipements ou une partie des Installations ne subit pas avec
succes un essai et/ou une inspection quelconque, le Constructeur devra soit rectifier
soit remplacer ce matériel, cet équipement ou cette partie de I’ouvrage, et répéter cet
essai et/ou cette inspection, en en prévenant le Directeur de projet conformément a la
Clause 23.3 ci-dessus.

S’il surgit un différend ou une divergence d’opinion entre les parties a propos d’un
essal et/ou d’une inspection des matériels et équipements ou d’une partie des
Installations, que les parties ne parviennent pas a résoudre dans un délai raisonnable, ce
différend pourra étre soumis pour décision a un Comité de Réglement des Différends,
conformément a la Clause 47 du CCAG.

Le Constructeur devra donner au Maitre de I’ouvrage et au Directeur de projet, aux
frais du Maitre de I’ouvrage, 1’acces a tout lieu ou les matériels et équipements sont
fabriqués ou aux Installations en cours de montage, afin qu’ils puissent inspecter
I’avancement des travaux et le mode de fabrication ou de montage d’installations, a
tous moments et heures raisonnables, sous réserve que le Directeur de projet en
informe le Constructeur suffisamment a 1’avance.

Le Constructeur convient qu’il ne sera déli¢é de ses responsabilités aux termes du
Marché ni par la réalisation des essais et/ou des inspections des matériels et
équipements ou de toute partie de I’ouvrage, ni du fait de I’assistance du Maitre de
I’ouvrage ou du Directeur de projet a des essais et/ou inspections ni encore du fait de
I’établissement d’un rapport sur les résultats de ces essais et/ou inspections,
conformément a la Clause 23.4 ci-dessus.

Aucune partie des Installations ou des fondations ne devra étre recouverte sur le site,
sans qu’il ait été procédé aux essais et/ou inspections exigés par le Marché, et le
Constructeur devra prévenir le Directeur de projet, suffisamment a I’avance, dés que
cette partie des Installations ou des fondations sera préte ou pratiquement préte a subir
cet essai et/ou cette inspection ; cet essai et/ou cette inspection et les formalités de
notification dont ils feront 1’objet doivent satisfaire aux exigences du Marché.

Le Constructeur devra dégager toute partie des Installations ou des fondations, ou y
pratiquer toutes les ouvertures que le Directeur de projet pourra exiger de temps a autre
sur le site, et il devra ensuite recouvrir et remettre cette ou ces parties dans leur état
antérieur. S’il s’aveére qu’une partie des Installations ou des fondations, recouverte sur
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le site aprés qu’il a été satisfait aux exigences posées par la Clause 23.10 ci-dessus, a
été exécutée en parfaite conformité avec le Marché, le Maitre de 1’ouvrage prendra a sa
charge les frais encourus afin de dégager et pratiquer des ouvertures dans cette partie
des Installations ou des fondations, conformément a la demande du Directeur de projet,
et afin de la recouvrir et la remettre ensuite en état, et le délai d’achévement sera
raisonnablement ajusté pour tenir compte du retard ou de la géne en résultant pour
I’exécution des obligations mises a la charge du Constructeur aux termes du Marché.

24. Achévement

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

Des que le Constructeur estimera que les Installations ou toute partie de celles-ci sont
achevées, sur le plan du gros-ceuvre, du second-ceuvre et des installations mécaniques,
et se trouvent en parfait état de propreté et de conformité aux Spécifications
techniques, exception faite de certains aspects mineurs n’ayant aucune incidence
importante sur le fonctionnement ou la sécurité des Installations, le Constructeur devra
en aviser le Maitre de I’ouvrage, en lui adressant une notification écrite a cet effet.

Dans les sept (7) jours qui suivront la réception de la notification du Constructeur,
donnée en vertu de la Clause 24.1 ci-dessus, le Maitre de 1’ouvrage devra fournir le
personnel d’exploitation et d’entretien indiqué a 1’annexe correspondante (Etendue des
travaux et fournitures du Maitre de I’ouvrage) de 1'Acte d'engagement pour la mise en
service provisoire des Installations ou d’une partie de celles-ci. Conformément a cette
méme annexe, le Maitre de 1’ouvrage fournira également, dans les sept (7) jours
susmentionnés, 1’ensemble des matieres premieres, eau et électricité, lubrifiants,
produits chimiques, catalyseurs et autres matériaux et ouvrages que nécessite la mise
en service provisoire de tout ou partie des Installations.

Dés que cela sera pratiquement possible apreés que le Maitre de 1’ouvrage aura mis a
disposition le personnel d’exploitation et d’entretien, et fourni les matiéres premieres,
eau et électricité, combustibles, lubrifiants, produits chimiques, catalyseurs et autres
matériaux et ouvrages que necessite la mise en service provisoire de toute ou partie des
Installations conformément a la Clause 24.2 ci-dessus, le Constructeur commencera la
mise en service provisoire des Installations ou de la partie des Installations, en
préparation de la mise en service opérationnelle, sous réserves de la Clause 25.5 du
CCAG.

Deés que tous les travaux de mise en service provisoire auront été achevés, et dés que le
Constructeur estimera que la mise en service opérationnelle des Installations ou d’une
partie de celles-ci peut commencer, le Constructeur devra adresser une notification
écrite a cet effet au Directeur de projet.

Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification donnée par le
Constructeur en vertu de la Clause 24.4 ci-dessus, le Directeur de projet devra soit
émettre un certificat d’achévement dans la forme spécifiée a la Section Mod¢les de
documents et procédures, indiquant que les Installations ou la partie en question ont été
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24.6

24.7

24.8

achevées a la date de la notification donnée par le Constructeur en vertu de la Clause
24.4 ci-dessus, soit notifier par écrit au Constructeur tous les défauts et/ou
insuffisances qu’il aura constatés.

Si le Directeur de projet notifie 1’existence de défauts et/ou insuffisances au
Constructeur, ce dernier devra les corriger, y remédier et réitérer la procédure décrite a
la Clause 24.4 ci-dessus.

Si le Directeur de projet est satisfait de I’ Achévement correct des Installations ou de la
partie en question, le Directeur de projet devra, dans les sept (7) jours suivant la
réception de la notification réitérée du Constructeur, émettre un certificat
d’achévement attestant de I’achévement des Installations ou de la partie en question, a
la date de la notification réitérée du Constructeur.

Si le Directeur de projet n’est pas satisfait, il devra notifier par écrit au Constructeur
tous les défauts et/ou insuffisances qu’il aura constatés, dans les sept (7) jours suivant
la seconde notification du Constructeur, moyennant quoi la procédure ci-dessus devra
étre de nouveau répétée.

Si le Directeur de projet émet le certificat d’achévement et n’informe pas le
Constructeur des défauts et/ou insuffisances qu’il a constatés, dans les quatorze (14)
jours suivant la réception de la notification donnée par le Constructeur conformément a
la Clause 24.4 ci-dessus, ou dans les sept (7) jours suivant la réception de la seconde
notification faite par le Constructeur conformément a la Clause 24.5 ci-dessus, ou
encore si le Maitre de 1’ouvrage utilise les Installations ou une partie de celles-ci, les
Installations ou la partie en question de celles-ci seront réputées avoir été en état
d’achévement a la date de la notification ou de la notification réitérée du Constructeur,
ou de I’utilisation des Installations par le Maitre de 1’ouvrage, selon le cas.

Le Constructeur devra achever tous les petits travaux restant en suspens, des que
possible aprés 1’achévement, de telle sorte que les Installations soient parfaitement
conformes aux exigences du Marchg, a faute de quoi le Maitre de I’ouvrage procédera
lui-méme a I’exécution de ces travaux et déduira le colt correspondant de toutes
sommes restant dues au Constructeur.

L’acheévement aura pour effet de transférer au Maitre de I’ouvrage la responsabilité de
veiller aux Installations ou a la partie en question et d’en assurer la garde ; il aura
également pour effet de lui transférer les risques de pertes ou de dommages des
Installations ou de la partie en question. Le Maitre de I’ouvrage prendra possession
des Installations ou de la partie en question dés son achévement.

25. Mise en services et réceptions opérationnelles

25.1

Mise en service opérationnelle

25.1.1 Le Constructeur entreprendra la mise en service opérationnelle des Installations
ou de toute partie de celles-ci immédiatement apres 1’établissement par le
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25.1.2

Directeur de projet du certificat d’achévement visé a la Clause 24.5 du CCAG,
ou immédiatement apres que les Installations ou la partie en question auront été
réputées achevées conformément a la Clause 24.6 du CCAG.

Le Maitre de I’ouvrage fournira son propre personnel, ainsi que I’ensemble des
matiéres premieres, eau et électricité, combustibles lubrifiants, produits
chimiques, catalyseurs et autres matériaux et ouvrages que nécessite la mise en
service opérationnelle.

25.2 Essai de conformité et de garanties opérationnelles (« Essai de garantie »)

25.2.1

25.2.2

L’essai de garantie (et ses répétitions) devra étre réalis¢ par le Constructeur
pendant la mise en service opérationnelle des Installations ou de la partie en
question, afin de déterminer si les Installations ou sa partie en question peuvent
atteindre les garanties opérationnelles spécifiées dans les Spécifications
techniques. Le personnel du Constructeur et celui du Directeur de projet
devront étre présents a la réalisation de cet essai de garantie et conseiller et
assister le Maitre de ’ouvrage. Le Maitre de 1’ouvrage devra fournir sans délai
au Constructeur toutes les informations que ce dernier pourra raisonnablement
exiger en relation avec la conduite et les résultats de 1’essai de garantie (et de
ses répétitions).

Dans le cas ou, pour des raisons non imputables au Constructeur, I’essai de
garantie ne pourrait pas étre achevé avec succes dans le délai requis a compter
de I’achévement, qu’il s’agisse du délai stipulé dans le CCAP ou de tel autre
délai défini d’un commun accord entre le Maitre de [’ouvrage et le
Constructeur, le Constructeur sera réputé avoir rempli ses obligations en
matiere de garanties opérationnelles et les dispositions des Clauses 28.2 et 28.3
du CCAG ne seront pas d’application.

25.3 Réception opérationnelle

2531

Sous réserve des dispositions de la Clause 25.4 ci-dessous, la réception
opérationnelle des Installations ou de la partie en question interviendra lorsque :

a) I’essai de garantie aura été réalis€ avec succes et les garanties
opérationnelles auront été satisfaites ; ou

b) I’essai de garantie n’aura pas été réalisé avec succes ou n’aura pas pu
étre réalisé pour des raisons non imputables au Constructeur, dans le
délai suivant I’achévement spécifié dans le CCAP ou dans tout autre
délai convenu, ainsi qu’il est spécifié au paragraphe 25.2.2 ci-dessus ;
ou

C) le Constructeur aura paye la pénalité forfaitaire spécifiée a la Clause
28.3 du CCAG ; et
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25.4

25.5.

25.3.2

25.3.3

25.3.4

d) tous les travaux mineurs, relatifs a 1’ouvrage ou a sa partie concernée,
tels qu’ils sont visés a la Clause 24.7 ci-dessus, auront eté acheves.

Dés que 1’un quelconque des événements visés au paragraphe 25.3.1 ci-dessus
se sera produit, le Constructeur pourra donner a tout moment au Directeur de
projet une notification demandant 1’établissement d’un certificat de réception
opérationnelle, revétant la forme prévue dans le Dossier d’appel d’offres ou
toute autre forme jugée acceptable par le Maitre de I’ouvrage, au titre des
Installations ou de la partie en question spécifiée dans cette notification, et
établi a la date de cette notification.

Le Directeur de projet devra établir ce certificat de réception opérationnelle
dans les sept (7) jours suivant la réception de cette notification du Constructeur,
apres s’étre diment concerté avec le Maitre de 1’ouvrage.

Si, dans les sept (7) jours suivant la réception de la notification du
Constructeur, le Directeur de projet s’abstient d’établir le certificat de réception
opérationnelle ou d’informer le Constructeur par écrit des motifs justifiables
pour lesquels le Directeur de projet n’a pas établi le certificat de réception
opérationnelle, les Installations ou la partie en question de celles-ci seront
réputées avoir été réceptionnées a la date de cette notification du Constructeur.

Réception partielle

25.4.1

25.4.2

255.1

Si le Marché spécifie que 1’achévement et la mise en service doivent avoir lieu
de maniére échelonnée pour certaines parties des Installations, les dispositions
relatives a 1’achévement et a la mise en service (y compris celles qui
s’appliquent a ’essai de garantie) s’appliqueront individuellement a chacune de
ces parties des Installations, et le certificat de réception opérationnelle sera par
conséquent établi pour chacune de ces parties des Installations.

Dans le cas ou une partie des Installations comprendrait des ouvrages, des
batiments par exemple, pour lesquels aucune mise en service ni aucun essai de
garantie ne sont nécessaires, le Directeur de projet devra établir le certificat de
réception opérationnelle de cet ouvrage lorsqu’il aura atteint le stade de
I’achévement, étant entendu que le Constructeur devra ensuite achever tous les
travaux mineurs restés en suspens, tels qu’ils seront énumérés dans le certificat
de réception opérationnelle.

Dans 1’éventualité ou le Constructeur ne peut pas procéder a la mise en service
provisoire des Installations conformément aux dispositions de la Clause 24.3 du
CCAG, ou a I’Essai de garantie conformément aux dispositions de la Clause
25.2 du CCAG, pour des raisons attribuables au Maitre de 1’ouvrage soit du fait
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25.5.2

b)

d)

2553

de la non-disponibilité d’autres installations sous la responsabilité d’autre(s)
entrepreneur(s), ou pour des raisons en dehors du contréle du Maitre de
I’ouvrage, les dispositions relatives aux conditions a remplir pour que soient
« réputées » achevées les activités telles que 1’ Achévement conformément aux
dispositions de la Clause 24.6 du CCAG, la réception opérationnelle,
conformément a la Clause 25.3.4 du CCAG, et la période de garantie,
conformément a la Clause 27.2 du CCAG, les garanties opeérationnelles,
conformément a la Clause 28 du CCAG, I’entretien et la garde des Installations,
conformément a la Clause 32 du CCAG, et la supervision, conformément a la
Clause 41.1 du CCAG, ne seront pas d’application. Dans ces circonstances, les
dispositions qui suivent seront d’application.

Lorsque le Constructeur recoit notification du Directeur de projet qu’il ne lui
sera pas possible de procéder aux activités et obligations reprises dans la Clause
13.1 ci-dessus, les dispositions suivantes s’appliqueront en faveur du
Constructeur :

le délai d’achévement sera prolongé pour la période de supervision sans
application des pénalités de retard spécifiées a la Clause 26.2 du CCAG ;

les paiements dus au Constructeur en conformité avec les provisions spécifiées
dans 1’annexe correspondante (Conditions et procédures de paiement) de
I’Acte d’engagement, qui auraient di étre effectués dans des circonstances
normales liées a I’achévement des activités correspondantes, seront versés au
Constructeur contre remise d’une garantie sous la forme d’une garantie
bancaire d’un montant équivalent acceptable par le Maitre de ’ouvrage,
laguelle deviendra nulle et non avenue lorsque le Constructeur aura satisfait a
ses obligations concernant ces paiements, sous réserve des dispositions de la
Clause 25.5.3 ci-dessous ;

les dépenses encourues pour 1’obtention de la garantie mentionnée ci-dessus et
I’extension d’autres garanties contractuelles, dont la validité devra étre
prolongée, seront remboursées au Constructeur par le Maitre de I’ouvrage ;

les frais supplémentaires encourus pour 1’entretien et la garde des Installations
conformément a la Clause 32.1 du CCAG seront remboursés au Constructeur
par le Maitre de 1’ouvrage pour la période entre la notification mentionnée ci-
dessus et la notification mentionnée dans la Clause 25.5.4 ci-dessous. Les
dispositions de la Clause 33.2 du CCAG s’appliqueront aux Installations
durant la méme période.

Dans I’éventualité ou la période de suspension considérée dans la Clause 25.5.1
ci-dessus dépassera cent quatre-vingts (180) jours, le Maitre de 1’ouvrage et le
Constructeur devraient se mettre d’accord sur le montant des compensations
supplémentaires dues au Constructeur.
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25.5.4 Lorsque le Constructeur recoit la notification par le Directeur de projet que les
Installations doivent étre prétes pour la réception provisoire, le Constructeur
devra procéder sans délai a I’exécution de toutes les activités et obligations
specifiees a la Clause 24 du CCAG.

F. Garanties et responsabilités

26. Garantie de délai d’achévement

26.1

26.2

26.3

Le Constructeur garantit qu’il parviendra a ’achévement des Installations (ou de toute
partie de celles-ci pour laquelle un délai d’achévement séparé est spécifi¢ dans le
CCAP) dans le délai d’achévement spécifié dans le CCAP conformément a la Clause
8.2 du CCAG, ou dans tel délai prolongé auquel le Constructeur pourra prétendre en
vertu de la Clause 40 du CCAG.

Si le Constructeur ne parvient pas a 1’achévement des Installations ou de toute partie de
celles-ci dans le délai d’achévement ou le délai prolongé en application de la Clause 40
du CCAQG, le Constructeur devra payer au Maitre de I’ouvrage une pénalité de retard
forfaitaire du montant spécifié dans le CCAP. Le montant total de cette pénalité de
retard ne saurait en aucun cas excéder le montant spécifié sous la rubrique
« Maximum » du CCAP. Lorsque le « Maximum » est atteint, le Maitre de 1’ouvrage
peut envisager de résilier le Marché, conformément a la Clause 42.2.2 du CCAG.

L’exécution de ce paiement vaudra pleine et entiére satisfaction de 1’obligation faite au
Constructeur de réaliser 1’achévement des Installations ou de la partie concernée de
celles-ci dans le délai d’achévement ou le délai prolongé en application de la Clause 40
du CCAG, et le Constructeur n’aura plus aucune autre responsabilité envers le Maitre
de I’ouvrage a ce titre.

Cependant, le paiement de cette pénalité de retard forfaitaire ne libérera aucunement le
Constructeur de ses obligations d’achever les Installations ni de toutes ses autres
obligations et responsabilités aux termes du Marché.

Exception faite de son obligation de payer la pénalité de retard forfaitaire visée a la
Clause 26.2 ci-dessus, le Constructeur ne répondra pas envers le Maitre de 1’ouvrage
de toute perte ou de tout dommage que ce dernier subirait du fait que le Constructeur
ne respecterait pas toute date-charniére, ou n’accomplirait pas tout acte, toute opération
ou toute formalit¢é d’ici 'une des dates spécifiées a 1’annexe correspondante
(Calendrier d’exécution) de 1’Acte d’engagement et/ou I'une des dates indiquées dans
tout autre programme de travail préparé en vertu de la Clause 18 du CCAG.

Si le Constructeur parvient a 1’achévement des Installations ou de toute partie de
celles-ci avant la fin du délai d’achévement ou du délai prolongé en application de la
Clause 40 du CCAG, le Maitre de I’ouvrage devra payer au Constructeur une prime du
montant spécifié dans le CCAP. Le montant total de cette prime ne saurait en aucun
cas excéder le montant spécifié sous la rubrique « Maximum » du CCAP.
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27. Garantie

27.1

27.2

27.3

Le Constructeur garantit que les Installations ou toute partie de celles-ci seront
exemptes de tous défauts de conception, d’ingénierie, de matériaux et de construction,
a la fois en ce qui concerne les matériels et équipements installés et les travaux
exécutés.

Sauf stipulation contraire du CCAP, la période de garantie sera égale a la plus courte
des périodes suivantes : dix-huit (18) mois a compter de la date d’achévement des
Installations (ou de toute partie de celles-ci) ou douze (12) mois a compter de la date
de la réception opérationnelle des Installations (ou de toute partie de celles-ci).

Dans le cas ou un défaut de conception, d’ingénierie, des matériaux ou de construction
entachant les matériels et équipements installés ou les travaux exeécutés par le
Constructeur apparaitrait pendant la période de garantie, le Constructeur devra réparer,
remplacer ou remettre en état a ses frais (au choix discrétionnaire du Constructeur) les
matériels et équipements ou les travaux en question, et remédier a tout dommage que
ce défaut aurait causé aux Installations, aprés s’étre concerté et entendu avec le Maitre
de I’ouvrage sur le moyen le plus approprié¢ de remédier a ce défaut. 1l est cependant
entendu que le Constructeur n’aura pas la responsabilité de réparer, remplacer ou
remettre en état tous défauts ou dommages causés aux Installations, des lors qu’ils
découleraient ou résulteraient de 1’une quelconque des causes suivantes :

a) I’exploitation ou I’entretien inappropri¢ des Installations par le Maitre de
I’ouvrage, ou

b) I’exploitation des Installations dans des conditions en dehors des spécifications
du Marché, ou

C) ’usure normale.

Les obligations mises a la charge du Constructeur en vertu de la présente Clause 27 ne
s’appliquent pas :

a) aux matériels et équipements fournis par le Maitre de 1’ouvrage en vertu de la
Clause 21.2 du CCAG ou qui sont normalement consommés dans le cadre de
I’exploitation, ou qui ont une durée de vie inférieure a celle de la période de
garantie stipulée au Marché ;

b) aux études, spécifications ou autres donnees respectivement réalisées, fournies
ou imposées par ou pour le compte du Maitre de I’ouvrage ou tout autre
élément a 1’égard duquel le Constructeur a dégagé sa responsabilité ;

C) aux autres matériaux fournis, aux autres travaux exécutés par ou pour le compte
du Maitre de 1’ouvrage, exception faite des travaux exécutés par le Maitre de
I’ouvrage en vertu de la Clause 27.7 ci-dessous.
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27.4

27.5

27.6

21.7

27.8

27.9

Le Maitre de I’ouvrage devra adresser au Constructeur une notification précisant la
nature du défaut, accompagnée de toutes les preuves disponibles établissant son
existence, et ce sans aucun délai. Des la découverte de ce défaut, le Maitre de
I’ouvrage devra donner au Constructeur toute latitude raisonnable pour inspecter ce
défaut.

Le Maitre de l’ouvrage devra donner au Constructeur 1’accés nécessaire aux
Installations et au site pour lui permettre d’exécuter les obligations mises a sa charge
par la présente Clause 27.

Le Constructeur pourra, avec le consentement du Maitre de 1’ouvrage, enlever du site
les matériels et équipements défectueux ou toute partie défectueuse des Installations, si
la nature du défaut et/ou du dommage causé par ce défaut aux Installations est telle que
les réparations nécessaires ne peuvent pas étre réalisees rapidement sur le site.

Si la nature de la réparation, du remplacement ou de la remise en état est telle qu’elle
peut affecter le rendement des Installations ou d’une partie de celles-ci, le Maitre de
I’ouvrage pourra adresser au Constructeur une notification exigeant qu’il réalise des
essais sur les Installations défectueuses, immédiatement apres avoir acheve ces travaux
correctifs, moyennant quoi le Constructeur devra réaliser ces essais.

Dans le cas ou la partie en question des Installations ne subirait pas ces essais avec
succes, le Constructeur devra réaliser les travaux supplémentaires de réparation, de
remplacement ou de remise en état (selon le cas) qui pourront étre nécessaires, jusqu’a
ce que cette partie des Installations subisse ces essais avec succes. Les essais seront
définis d’un commun accord entre le Maitre de I’ouvrage et le Constructeur.

Si le Constructeur n’entreprend pas les travaux nécessaires afin de remédier a ce défaut
ou a tout dommage que ce défaut aurait causé aux Installations dans un délai
raisonnable (qui ne saurait en aucun cas étre inférieur a quinze (15) jours), le Maitre de
I’ouvrage pourra procéder lui-méme a ces travaux, apres avoir adressé une notification
au Constructeur, et, dans une limite raisonnable, les codts encourus par le Maitre de
I’ouvrage en relation avec ces travaux devront lui étre payés par le Constructeur ou
pourront étre déduits par le Maitre de 1’ouvrage de toutes sommes dues au
Constructeur ou réclamées en vertu de la garantie de bonne exécution.

Si les Installations ou une partie de celles-ci ne peuvent pas étre utilisées en raison de
ce défaut et/ou des travaux destinés a remédier a ce défaut, la période de garantie des
Installations ou de cette partie, selon le cas, sera prolongée d’une période égale a celle
pendant laquelle les Installations ou cette partie ne pourra pas étre utilisée par le Maitre
de I’ouvrage, pour I’une ou I’autre des raisons précitées.

Excepté dans les conditions stipulées par la présente Clause 27 et par la Clause 33 du
CCAQG, le Constructeur n’assumera aucune responsabilité, que ce soit en vertu du
Marché ou du droit applicable, au titre des défauts entachant les Installations ou une de
ses parties ou les matériels et équipements, la conception, 1’ingénierie ou les travaux
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27.10

exécutés par lui, qui apparaitraient apres I’achévement des Installations ou d’une de ses
parties, @ moins que ces défauts n’aient été causés par une négligence coupable, une
fraude, un acte délictueux ou une faute lourde du Constructeur.

En outre, les parties des installations identifiées dans le CCAP seront couvertes par
une garantie étendue durant la période indiquée dans le CCAP. Ces obligations du
Constructeur sont additionnelles aux obligations résultant de la période de garantie
définie a la Clause 27.2 du CCAG.

28. Garanties opérationnelles

28.1

28.2

28.3

Le Constructeur garantit que les Installations et toutes ses parties atteindront les
garanties de performance spécifiées dans 1’annexe correspondante (Garanties
opérationnelles) de 1’Acte d’engagement, lors de la réalisation de I’essai de garantie,
dans les conditions stipulées dans le Marché.

Si, pour des raisons imputables au Constructeur, les garanties opérationnelles
spécifiées dans 1’annexe correspondante (Garanties opérationnelles) de 1’Acte
d’engagement n’atteignent pas le niveau garanti, en totalitt ou en partie, le
Constructeur devra, a ses frais, apporter aux Installations ou ses parties les
changements, modifications et/ou adjonctions qui pourront étre nécessaires pour
atteindre au minimum le niveau garanti de ces garanties opérationnelles. Le
Constructeur devra adresser une notification au Maitre de 1’ouvrage lorsqu’il aura fini
d’apporter les changements, modifications et/ou adjonctions nécessaires, et il
demandera au Maitre de 1’ouvrage de procéder a un nouvel essai de garantie, jusqu’a
ce que le niveau garanti ait été atteint. Si le Constructeur n’arrive pas a atteindre le
niveau minimum de garanties opérationnelles, le Maitre de 1’ouvrage peut envisager de
résilier le Marché, conformément a la Clause 42.2.2 du CCAG.

Si, pour des raisons imputables au Constructeur, les garanties opérationnelles
spécifiées dans D’annexe correspondante (Garanties opérationnelles) de 1’Acte
d’engagement du Marché ne sont pas atteintes, en totalité ou en partie, mais que
le niveau minimum des garanties opeérationnelles spéecifiees dans la méme annexe est
atteint, le Constructeur devra, au choix du Constructeur :

a) soit apporter aux Installations ou a toute partie de celles-ci, a ses frais, les
changements, modifications et/ou adjonctions qui pourront étre necessaires
pour atteindre les garanties opérationnelles, et demander au Maitre de 1’ouvrage
de procéder a un nouvel essai de garantie ;

b) soit payer au Maitre de I’ouvrage une indemnité forfaitaire pour non-respect
des garanties opérationnelles, conformément a I’annexe mentionnée ci-dessus.
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28.4

Le paiement de I’indemnité forfaitaire visée a la Clause 28.3 ci-dessus, a concurrence
du plafond indiqué dans I’annexe (Garanties opérationnelles) de 1’Acte d’engagement,
satisfera intégralement les obligations de garantie mises a la charge du Constructeur en
vertu de la Clause 28.1 ci-dessus et de toute autre disposition correspondante ou
équivalente du Marché, moyennant quoi le Constructeur n’aura plus aucune
responsabilité envers le Maitre de I’ouvrage a ce titre. Deés le paiement de cette
indemnité forfaitaire par le Constructeur, le Directeur de projet devra établir le
certificat de réception opérationnelle pour les Installations ou la partie en question
ayant donné lieu au paiement de cette indemnite forfaitaire.

29. Obligation d’indemnisation en cas de contrefacon de brevet

29.1

29.2

Sous réserve que le Maitre de I’ouvrage se conforme aux dispositions de la Clause 29.2
ci-dessous, le Constructeur devra indemniser et garantir le Maitre de I’ouvrage et ses
employés et dirigeants contre toute poursuite, action judiciaire, procédure
administrative, réclamation, demande, action en dommages-intéréts, frais et dépenses
de toute nature, y compris les frais et honoraires d’avocat, qui pourraient étre dirigés
contre le Maitre de 1’ouvrage, étre subis par lui ou étre mis a sa charge en conséquence
de toute contrefacon réelle ou alléguée d’un brevet, d’un dessin ou modele déposé,
d’une marque, d’un droit d’auteur (« copyright ») ou de tout autre droit de propriété
intellectuelle enregistré ou existant autrement a la date du Marché, dés lors que cette
contrefacon réelle ou alléguée aurait pour cause : a) le montage des Installations par le
Constructeur ou I’utilisation des Installations dans le pays ou le site est implanté ; et b)
la vente, dans un pays quelconque, des produits fabriqués dans les Installations.

I1 est entendu que cette obligation d’indemnisation ne couvrira aucune utilisation des
Installations ou d’une de leurs parties a des fins autres que celles indiquées dans le
Marché ou pouvant en étre raisonnablement déduites, et qu’elle ne couvrira aucune
contrefagon qui serait due a 1’utilisation des Installations ou d’une de ses parties ou des
produits fabriqués dans I’Installations, en association ou en combinaison avec tous
autres équipements, matériels ou matériaux non fournis par le Constructeur en vertu du
Marché.

Dans le cas ou une procédure serait intentée ou une réclamation dirigée contre le
Maitre de I’ouvrage, dans le contexte de la Clause 29.1 ci-dessus, le Maitre de
I’ouvrage devra en aviser le Constructeur sans délai, en lui adressant une notification a
cet effet, et le Constructeur pourra, a ses propres frais et au nom du Maitre de
I’ouvrage, assurer la conduite de cette procédure ou le réglement de cette réclamation,
et de toutes négociations destinées a régler a I’amiable cette procédure ou cette
réclamation.

Si le Constructeur s’abstient de notifier au Maitre de I’ouvrage, dans les vingt-huit (28)
jours suivant la réception de cette notification, qu’il entend assurer la conduite de cette
procédure ou le réglement de cette réclamation, le Maitre de I’ouvrage sera libre de
conduire cette procédure en son propre nom. A moins que le Constructeur ne se soit
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29.3

ainsi abstenu de notifier son intention au Maitre de 1’ouvrage dans ce délai de vingt-
huit (28) jours, le Maitre de I’ouvrage ne devra faire aucune déclaration qui puisse étre
préjudiciable a la défense de cette procédure ou de cette réclamation.

Le Maitre de I’ouvrage devra, si le Constructeur le lui demande, donner a ce dernier
toute 1’assistance possible pour assurer la conduite de cette procédure ou le réglement
de cette réclamation, auquel cas le Constructeur devra rembourser au Maitre de
I’ouvrage tous les frais encourus, dans une limite raisonnable, pour lui apporter cette
assistance.

Le Maitre de I’ouvrage devra indemniser et garantir le Constructeur et ses employés,
dirigeants et sous-traitants contre toute poursuite, action judiciaire, procédure
administrative, réclamation, demande, action en dommages-intéréts, frais et dépenses
de toute nature, y compris les frais et honoraires d’avocat, qui pourraient étre dirigés
contre le Constructeur, étre subis par lui ou étre mis a sa charge en conséquence de
toute contrefacon réelle ou alléguée d’un brevet, d’un dessin ou modele déposé, d’une
marque, d’un droit d’auteur (« copyright») ou de tout autre droit de propriété
intellectuelle enregistré ou existant autrement a la date du Marché, des lors que cette
contrefagon réelle ou alléguée découlerait directement ou indirectement d’études,
dessins, plans, spécifications ou autres documents ou matériels fournis ou congus par
ou pour le compte du Maitre de 1’ouvrage.

30. Limite de responsabilité

30.1

Excepté en cas de dol ou de faute lourde :

a) le Constructeur n’encourra aucune responsabilité envers le Maitre de I’ouvrage,
que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, quasi délictuelle
ou autrement, a raison des pertes ou dommages indirects, tels que perte
d’usage, perte de production, perte de profits, ou de frais financiers, étant
entendu que cette exclusion de responsabilité ne s’appliquera pas a I’obligation
du Constructeur de payer une pénalité de retard au Maitre de 1’ouvrage ; et

b) la responsabilité totale que le Constructeur peut assumer envers le Maitre de
I’ouvrage en vertu du Marché ne saurait excéder le Montant du Marché, étant
entendu que cette limitation de responsabilité¢ ne s’appliquera pas aux frais de
réparation ou de remplacement des €équipements défectueux, ni a I’obligation
du Constructeur d’indemniser le Maitre de I’ouvrage en cas de contrefagon de
brevet.

G. Partage des risques

31. Transfert de propriété

31.1

La propriété des matériels et équipements (y compris les piéces de rechange) devant
étre importés dans le pays ou le site des Installations est implanté sera transférée au
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31.2

31.3

31.4

315

Maitre de 1’ouvrage au moment de leur chargement a bord du mode de transport choisi
pour transporter ces matériels et équipements de leur pays d’origine dans ce pays.

La propriété des matériels et équipements (y compris les piéces de rechange) achetés
dans le pays ou le site des Installations est implanté sera transférée au Maitre de
I’ouvrage au moment ou ces matériels et équipements seront livrés sur le site.

Le Constructeur ou ses sous-traitants, selon le cas, conserveront la propriété des
équipements leur appartenant et qu’ils utiliseront pour les besoins de I’exécution du
Marché.

Le Constructeur redeviendra propriétaire des matériels et Equipements fournis en
quantités excédant les besoins de 1’ouvrage, et ce dés I’Achévement des Installations
ou a telle date antérieure a laquelle le Maitre de 1’ouvrage et le Constructeur
conviendraient que les Matériels et Equipements en question ne sont plus nécessaires a
la réalisation des Installations.

Nonobstant le transfert de propriété des Matériels et équipements, le Constructeur
conservera la responsabilité¢ d’en assurer le soin et la garde, ainsi que le risque de perte
ou d’endommagement de ces matériels et équipements, conformément a la Clause 32
du CCAG jusqu’a l’achévement des Installations ou de la partie a laquelle ces
matériels et équipements sont incorporés.

32. Entretien et garde des installations

32.1

32.2

Le Constructeur aura la responsabilité d’assurer 1’entretien et la garde des Installations
ou de toute partie de celles-ci, jusqu’a la date d’Achévement des Installations, ainsi
qu’il est dit a la Clause 24 du CCAG ou, si le Marché prévoit 1’achévement des
Installations par parties successives, jusqu’a la date d’achévement de la partie en
question ; le Constructeur devra remédier a ses propres frais a toute perte ou a tout
dommage qui pourra étre subi par des Installations ou la partie en question pendant
cette période, quelle qu’en soit la cause. Le Constructeur sera également responsable
de toute perte ou de tout dommage subi par les Installations et qui serait causé par le
Constructeur ou ses sous-traitants pendant 1’exécution des travaux effectués en vertu de
la Clause 27 du CCAG. Nonobstant les dispositions qui précédent, le Constructeur ne
sera responsable d’aucune perte ni d’aucun dommage causé aux Installations ou a une
de ses parties, par I’'un des événements ou I’'une des circonstances énumérés ou visés
aux alinéas a), b) et c) de la Clause 32.2 ci-dessous et de la Clause 38.1 du CCAG.

En cas de perte ou de dommage caus¢ aux Installations, ou a I’une de ses parties, ou
aux ouvrages provisoires du Constructeur, en raison de ce qui suit :

a) (dans la mesure ou ces événements ont touché le pays d’implantation des
Installations) réaction nucléaire, radiation nucléaire, contamination radioactive
ou de compression provoquée par un aéronef ou tout objet aérien, ou tous
autres ¢événements qu’un constructeur expériment¢é ne pourrait pas
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32.3

324

raisonnablement prévoir ou contre lesquels, s’ils étaient prévisibles, il n’aurait
pas pu raisonnablement se prémunir ou s’assurer, dans la mesure ou ces risques
ne sont généralement pas assurables et sont mentionnés dans les exclusions
générales de la police d’assurance contractée en vertu de la Clause 34 du
CCAG, y compris dans les exclusions relatives aux risques de guerre et aux
risques politiques, ou

b) toute utilisation ou occupation d’une partie des Installations par le Maitre de
I’ouvrage ou un tiers (autre qu’un sous-traitant) autorisé par le Maitre de
I’ouvrage, ou

C) le fait d’avoir utilisé¢, ou de s’étre fondé sur des études, données ou
spécifications fournies ou désignées par ou pour le compte du Maitre de
I’ouvrage, ou tout autre fait ou circonstance pour lequel le Constructeur a
décliné sa responsabilité en vertu du Marche,

le Maitre de I’ouvrage devra payer au Constructeur toutes les sommes payables au titre
des Installations réalisées, nonobstant le fait que celles-ci auraient été perdues,
détruites ou endommagées, et il devra payer au Constructeur la valeur de
remplacement de toutes les Installations provisoires ou de celles de ses parties qui
auraient été perdues, détruites ou endommagées. Si le Maitre de ’ouvrage demande
par écrit au Constructeur de remédier aux pertes ou aux dommages ainsi causes aux
Installations, le Constructeur devra y remédier aux frais du Maitre de ’ouvrage,
conformément a la Clause 39 du CCAG. Si le Maitre de I’ouvrage ne demande pas par
écrit au Constructeur de remédier aux pertes ou dommages ainsi causés aux
Installations, le Maitre de I’ouvrage devra soit demander une modification
conformément a la Clause 39 du CCAG excluant la partie des Installations ainsi
perdue, détruite ou endommagée, soit, si la perte ou le dommage affecte une partie
substantielle des Installations, résilier le Marché en application de la Clause 42.1 du
CCAG.

Le Constructeur répondra de toute perte ou de tout dommage causé aux équipements
du Constructeur, ou a tout autre bien du Constructeur utilisé ou destiné a étre utilisé
pour les besoins des Installations, excepté a) dans les cas visés a la Clause 32.2 ci-
dessus (en ce qui concerne les Installations provisoires du Constructeur), et b) lorsque
cette perte ou ce dommage a pour cause 1’'un des événements visés aux alinéas b) et ¢)
de la Clause 32.2 ci-dessus et a la Clause 38.1 du CCAG.

Les dispositions de la Clause 38.3 du CCAG s’appliqueront a toute perte ou a tout
dommage cause aux Installations ou a une partie de celles-ci, ou aux equipements du
Constructeur, en raison de I’un des évenements ou circonstances specifiés a la Clause
38.1 du CCAG.

33. Pertes ou dommages matériels ; accidents du travail ; indemnisation
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33.1

33.2

33.3

33.4

Sous réserve des dispositions de la Clause 33.3 ci-dessous, le Constructeur devra
indemniser et garantir le Maitre de I’ouvrage et ses employés et dirigeants contre toute
poursuite, toute action judiciaire, procédure administrative, réclamation, demande, et
action en dommages-intéréts, frais et dépenses de toute nature, y compris les frais et
honoraires d’avocat, qui seraient la conséquence d’un décés, de dommages corporels,
de la perte de biens ou de dommages matériels (autres que la perte ou
I’endommagement des Installations, qu’elles aient ou non été réceptionnées), et
découleraient de la fourniture et du montage des Installations, dés lors qu’ils auraient
pour cause une négligence du Constructeur, de ses sous-traitants ou de leurs employés,
dirigeants ou agents respectifs, exception faite du décés ou des dommages corporels ou
matériels qui auraient pour cause une négligence du Maitre de I’ouvrage, de ses sous-
traitants, de ses employés, de ses dirigeants ou de ses agents.

Dans le cas ou une procédure intentée ou une réclamation dirigée contre le Maitre de
I’ouvrage serait susceptible de faire jouer la responsabilité du Constructeur en vertu de
la Clause 33.1 ci-dessus, le Maitre de 1’ouvrage devra en aviser le Constructeur sans
délai, en lui adressant une notification a cet effet, et le Constructeur pourra, a ses
propres frais et au nom du Maitre de 1’ouvrage, assurer la conduite de cette procédure
ou le réglement de cette réclamation, et de toutes négociations destinées a régler cette
procédure ou cette réclamation de maniére transactionnelle.

Si le Constructeur s’abstient de notifier au Maitre de I’ouvrage, dans les vingt-huit (28)
jours suivant la réception de cette notification, qu’il entend assurer la conduite de cette
procédure ou le réglement de cette réclamation, le Maitre de 1’ouvrage sera libre de
conduire cette procédure en son propre nom. A moins que le Constructeur ne se soit
ainsi abstenu de notifier son intention au Maitre de 1’ouvrage dans ce délai de vingt-
huit (28) jours, le Maitre de I’ouvrage ne devra faire aucune déclaration qui puisse étre
préjudiciable a la défense de cette procédure ou de cette réclamation.

Le Maitre de I’ouvrage devra, si le Constructeur le lui demande, donner a ce dernier
toute I’assistance possible pour assurer la conduite de cette procédure ou le réglement
de cette réclamation, auquel cas le Constructeur devra rembourser au Maitre de
I’ouvrage tous les frais raisonnables encourus pour lui apporter cette assistance.

Le Maitre de I’ouvrage devra indemniser et garantir le Constructeur et ses employés,
dirigeants et sous-traitants contre toute responsabilité pour perte ou dommage cause a
des biens du Maitre de 1’ouvrage, autres que les Installations ou leurs parties qui
n’auraient pas encore été réceptionnées par ce dernier, du fait d’un incendie, d’une
explosion ou de tout autre sinistre, dans la mesure ou le préjudice excéderait le montant
récupérable en vertu des assurances souscrites en application de la Clause 34 du
CCAGQ, sous réserve que cet incendie, cette explosion ou cet autre sinistre n’ait pas été
causé par un acte ou une défaillance du Constructeur.

La partie pouvant prétendre au bénéfice d’une indemnité en vertu de la présente Clause
33 devra prendre toutes les mesures raisonnables pour atténuer I’ampleur de la perte ou
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du dommage ayant pu survenir. Si cette partie s’abstient de prendre ces mesures, les
responsabilités de 1’autre partie seront réduites en conséquence.

34. Assurances

34.1

En application de 1’annexe correspondante (Assurances obligatoires) de 1’Acte
d’engagement, le Constructeur devra, a ses propres frais, contracter et maintenir en
vigueur, ou faire contracter et maintenir en vigueur, les assurances énumérées ci-
dessous, pour les montants, avec les franchises et sous les autres conditions stipulées
dans cette méme annexe, et ce pendant toute la durée d’exécution du Marché.
L’identité¢ des assureurs et la forme des polices seront soumises a I’approbation du
Maitre de I’ouvrage, étant entendu que cette approbation ne devra pas étre refusée sans
motif l1égitime.

a)

b)

d)

Assurance du fret en cours de transport

Couvrant la perte ou les dommages causés aux matériels et équipements (y
compris les pieces de rechange) et aux Equipements du Constructeur devant
étre fournis par le Constructeur ou ses sous-traitants, et survenant en cours de
transport entre les usines ou dép6ts de leur fournisseur, fabricant ou
constructeur, jusqu’a leur arrivée sur le site.

Assurance tous risques des travaux de montage

Couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site,
survenant avant I’achévement des Installations, avec une extension de garantie
couvrant la responsabilité du Constructeur au titre de la perte ou des dommages
survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le Constructeur
restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

Assurance de responsabilité civile vis-a-vis des tiers

Couvrant les risques de dommages corporels causés a des tiers ou les risques de
déces de tiers (y compris le personnel du Maitre de 1’ouvrage) et les risques de
perte ou de dommages causés a des biens, survenant en relation avec la
fourniture et le montage des Installations.

Assurance de responsabilité automobile

Couvrant ['utilisation de tous les véhicules utilisés par le Constructeur ou ses
sous-traitants (qu’ils en soient ou non propriétaires) en relation avec I’exécution
du Marche.

Assurance contre les accidents du travail

Conformément aux exigences légales applicables dans tout pays ou tout ou
partie du Marché doit étre exécuté.
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34.2

34.3

34.4

345

f) Assurance de responsabilité civile du Maitre de I’ouvrage

Conformément aux exigences légales applicables dans tout pays ou tout ou
partie du Marché doit étre exécuté.

0) Adutres assurances

Toutes autres assurances qui pourront étre spécifiquement convenues entre les
parties au Marché présentes, telles qu’énumérées dans I’annexe mentionnée ci-
dessus.

Le Maitre de ’ouvrage devra étre nommément désigné comme co-assuré au titre des
polices d’assurance contractées par le Constructeur en vertu de la Clause 34.1 ci-
dessus, exception faite de ’assurance de responsabilité civile vis-a-vis des tiers, de
I’assurance contre les accidents du travail et de I’assurance de responsabilité civile du
Maitre de 1’ouvrage. En outre, les sous-traitants du Constructeur devront étre
nommement désignés comme co-assurés au titre des polices d’assurance contractées
par le Constructeur en vertu de la Clause 34.1 ci-dessus, exception faite de 1’assurance
du fret en cours de transport, de 1’assurance contre les accidents du travail et de
I’assurance de responsabilité civile du Maitre de 1’ouvrage. Par ailleurs, les assureurs
devront renoncer, aux termes de ces polices, a tous leurs droits de subrogation a
I’encontre de ces co-assurés, du fait de sinistres ou de demandes d’indemnités résultant
de I’exécution du Marché.

Conformément aux dispositions de I’annexe correspondante (Assurances obligatoires)
de I’Acte d’engagement, le Constructeur devra fournir au Maitre de ’ouvrage des
certificats d’assurance (ou des copies des polices d’assurance) prouvant que les polices
exigées sont pleinement en vigueur et effectives. Les certificats devront stipuler que
les assureurs seront tenus de donner un préavis de vingt et un (21) jours au moins au
Maitre de 1’ouvrage, avant de pouvoir résilier une police ou de lui apporter une
modification importante.

Le Constructeur devra veiller a ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et
maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance
appropriées couvrant leur personnel, leurs vehicules et les travaux exécutés par eux en
vertu du Marché, a moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices
contractées par le Constructeur.

Le Maitre de ’ouvrage devra contracter et maintenir en vigueur a ses propres frais les
assurances spécifiées dans I’annexe correspondante (Assurances obligatoires) de I’ Acte
d’engagement, pour les montants, avec les franchises et dans les conditions stipulées
dans cette méme annexe. Le Constructeur et les sous-traitants du Constructeur devront
étre nommément désignés en tant que co-assurés au titre de toutes ces polices. Les
assureurs devront renoncer, aux termes de ces polices, a tous leurs droits de
subrogation a I’encontre de ces co-assurés, du fait de tous les sinistres ou de toutes les
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34.6

34.7

demandes d’indemnités résultant de 1’exécution du Marché. Le Maitre de I’ouvrage
devra fournir au Constructeur une preuve satisfaisante que les assurances exigées sont
pleinement en vigueur et effectives. Les polices devront stipuler que tous les assureurs
seront tenus de donner un préavis de vingt et un (21) jours au moins au Constructeur,
avant de pouvoir résilier une police ou de lui apporter une modification importante. Si
le Constructeur le lui demande, le Maitre de I’ouvrage devra lui fournir des copies des
polices souscrites par le Maitre de 1’ouvrage en vertu de la présente Clause 34.5.

Si le Constructeur s’abstient de contracter et/ou de maintenir en vigueur les assurances
visées a la Clause 34.1 ci-dessus, le Maitre de ’ouvrage pourra contracter ces
assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps a autre de toute somme due
au Constructeur en vertu du Marché, toute prime que le Maitre de I’ouvrage aura payée
a D’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée, comme si
c¢’était une dette due par le Constructeur.

Si le Maitre de I’ouvrage s’abstient de contracter et/ou de maintenir en vigueur les
assurances visées a la Clause 34.5 ci-dessus, le Constructeur pourra contracter ces
assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps a autre de toute somme due
au Maitre de I’ouvrage en vertu du Marché, toute prime que le Constructeur aura payée
a I’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée, comme une
dette due par le Maitre de I’ouvrage. Cependant, si le Constructeur s’abstient ou est
dans I’incapacité de contracter et de maintenir ces assurances en vigueur, il n’encourra
aucune responsabilité envers le Maitre de I’ouvrage, et le Constructeur pourra exercer
tous les recours qui lui sont ouverts a 1’encontre du Maitre de 1’ouvrage, au titre des
responsabilités du Maitre de I’ouvrage aux termes du Marché.

Sauf stipulation contraire du Marché, le Constructeur devra assurer la préparation et le
suivi de tous les dossiers de demandes d’indemnisation présentés en vertu des polices
qu’il aura contractées en application de la présente Clause 34 et toutes les sommes
payables par des assureurs devront étre payées au Constructeur. Le Maitre de
I’ouvrage devra fournir au Constructeur ’assistance qui pourra étre exigée par le
Constructeur. Dans tous les cas ou des réclamations effectuées au titre d’assurance
mettraient en jeu les intéréts du Maitre de 1’ouvrage, le Constructeur ne devra donner
aucune décharge ni conclure aucun réglement transactionnel avec I’assureur, sans avoir
obtenu le consentement préalable et écrit du Maitre de 1’ouvrage. Dans tous les cas ou
des réclamations d’assurance mettraient en jeu les intéréts du Constructeur, le Maitre
de l’ouvrage ne devra donner aucune décharge ni conclure aucun reéglement
transactionnel avec 1’assureur, sans avoir obtenu le consentement préalable et écrit du
Constructeur.

35. Conditions imprévisibles

35.1

Si, pendant I’exécution du Marché, le Constructeur rencontre sur le site des conditions
physiques (autres que climatiques) ou des obstacles artificiels qu’un constructeur
expérimenté n’aurait pas pu raisonnablement prévoir avant la date de conclusion du
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35.2

35.3

Marché, sur la base d’un examen raisonnable des données fournies par le Maitre de
I’ouvrage a propos de I’ouvrage (y compris les données sur les sondages), et sur la base
des informations qu’il aurait pu obtenir a la suite d’une inspection du site, ou encore
sur la base d’autres données sur le site auxquelles il aurait pu aisément accéder, et si le
Constructeur détermine qu’il encourra des cotts et dépenses supplémentaires ou aura
besoin d’un délai supplémentaire pour exécuter ses obligations aux termes du Marché,
en raison de ces conditions ou obstacles, qu’il n’aurait pas encourus ou dont il n’aurait
pas eu besoin s’il ne les avait pas rencontrés, le Constructeur devra en aviser sans délai
le Directeur de projet par une notification écrite a cet effet, avant d’exécuter des
travaux supplémentaires ou d’utiliser des matériels et équipements supplémentaires ou
des équipements supplémentaires du Constructeur ; cette notification devra indiquer :

a) les conditions physiques ou les obstacles artificiels rencontrés sur le site et qui
ne pouvaient raisonnablement étre prévus ;

b) les travaux supplémentaires et/ou les matériels et équipements supplémentaires
et/ou les équipements supplémentaires du Constructeur qui sont nécessaires, y
compris les mesures que le Constructeur prendra ou proposera de prendre afin
de surmonter ces conditions ou obstacles ;

C) I’importance du retard prévu ; et
d) les colts et dépenses supplémentaires que le Constructeur est susceptible
d’encourir.

A la réception de la notification donnée par le Constructeur en vertu de la présente
Clause 35.1, le Directeur de projet devra se concerter sans délai avec le Maitre de
I’ouvrage et le Constructeur et décider des mesures a prendre pour surmonter les
conditions physiques ou les obstacles artificiels rencontrés. A la suite de ces
consultations, le Directeur de projet devra donner au Constructeur ses instructions sur
les mesures a prendre, en adressant copie de ces instructions au Maitre de I’ouvrage.

Le Maitre de I’ouvrage devra payer au Constructeur, en supplément du montant du
Marché, tous les codts et dépenses supplémentaires raisonnablement encourus par le
Constructeur pour se conformer aux instructions du Directeur de projet, afin de
surmonter les conditions physiques ou les obstacles artificiels vises a la Clause 35.1 ci-
dessus.

Si le Constructeur est retardé dans 1’exécution du Marché ou empéché d’exécuter le
Marché en raison de conditions physiques ou d’obstacles artificiels de la nature visée a
la Clause 35.1 ci-dessus, le délai d’achévement sera prolongé conformément a la
Clause 40 du CCAG.

36. Modifications des législations et reglementations

36.1

Si, au cours des vingt-huit (28) jours qui précedent la date de dépot de 1’offre, dans le
pays ou est situ¢ le site, la promulgation, 1’abrogation ou la modification (qui sera
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réputée inclure toute modification d’interprétation ou d’application par les autorités
compétentes) de toute loi, réglementation, ordonnance, ou de tout décret ou
réglementation locale ayant force de loi, affecte ultérieurement les frais et dépenses du
Constructeur et/ou le délai d’achévement, le montant du Marché sera augmenté ou
réduit en conséquence et/ou le délai d’achévement sera modifié en conséquence en
raison de I’atteinte portée au Constructeur relativement a 1’exécution de ses obligations
aux termes du Marché. Nonobstant ce qui précede, I’augmentation ou la réduction des
colts ne pourra pas étre payée ou créditée séparément si elle a déja été prévue dans les
dispositions de révision de prix, conformément au CCAP en application de la Clause
11.2.

37. Force majeure

37.1

37.2

Aux fins du présent Marché, « force majeure » signifie tout événement qui est en
dehors du contrdle d’une des parties et qui rend impossible la bonne exécution de ses
obligations ou la rend si difficile qu’elle peut étre tenue pour impossible dans de telles
circonstances. Les événements de force majeure incluent, mais ne sont pas limités
aux :

a) guerres, hostilités et opérations s’apparentant a des guerres (qu’il y ait ou non
déclaration de guerre), invasion, acte de guerre civile ou due a un ennemi
extérieur ;

b) rébellion, révolution, insurrection, mutinerie, usurpation par des gouvernements

civils ou militaires, complot, émeutes, troubles civils et actes terroristes ;

C) confiscation, nationalisation, mobilisation, réquisition par ou suivant les ordres
d’un gouvernement ou d’une autorité de droit ou de fait, ou suite a un autre
acte ou absence d’action d’une autorité locale ou nationale ;

d) gréve, sabotage, lock-out, embargo, restriction des importations, congestion
portuaire, manque des moyens habituels de transport publics et de
communication, dispute de nature industrielle, naufrage, coupure ou restriction
de I’alimentation électrique, épidémies, quarantaine et peste ;

e) tremblement de terre, glissement de terrain, activité volcanique, feu,
inondations, raz de marée, typhon ou cyclone, ouragan, tempéte, foudre, ou
autre circonstance climatique adverse, onde de choc ou nucléaire ou autre
désastre naturel ou physique ;

f) pénurie de main-d’ceuvre, matériaux, eaux ou électricité lorsque cela est du a
des causes considérées elles-mémes comme relevant de la force majeure.

Si I'une ou I’autre des parties est empéchée, entravée ou retardée dans 1’exécution de
I’'une de ses obligations au titre du Marché par un événement de force majeure, elle
devra notifier par écrit a l’autre partie cet événement de force majeure et ses
circonstances dans les quatorze (14) jours suivant 1’événement.
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37.3

37.4

37.5

37.6

37.7

37.8

La partie ayant notifi¢ a I’autre partie un événement de force majeure sera dispensée de
I’exécution ou de I’exécution de ses obligations spécifiquement mises en cause au titre
du Marché pendant toute la durée de 1’événement de force majeure et dans la mesure
ou I’exécution de ses obligations est empéchée, entravée ou retardée par cet
événement. Le délai d’achévement sera prolongé conformément a la Clause 40 du
CCAG.

La partie ou les parties affectée(s) par I’événement de force majeure devra (devront)
faire ce qui est en son (leur) pouvoir pour atténuer les effets de cet événement sur son
(leur) exécution du Marché et sur ses (leurs) obligations au titre du Marché, sans
préjudice, pour 1'une ou Dautre des parties, du droit de résilier le Marché
conformément aux Clauses 37.6 et 38.5 du CCAG.

Aucun retard ni aucun défaut d’exécution de 1’une des parties pour cause d’événement
de force majeure ne pourra :

a) constituer une défaillance ou une rupture du Marché ; ou

b) (sous réserve des Clauses 32.2, 38.3 et 38.4 du CCAG) donner lieu a une action
en dommages-intéréts ou a une demande de remboursement des colts
supplémentaires occasionnés par I’événement de force majeure ;

si et dans la mesure ou le retard ou le défaut d’exécution en question est causé par un
événement de force majeure.

Si I’exécution du Marché est substantiellement empéchée, entravée ou retardée pendant
une période de plus de soixante (60) jours consécutifs ou une période globale de plus
de cent vingt (120) jours par suite d’un ou de plusieurs événements de force majeure
pendant la durée du Marché, les parties tenteront de mettre en place une solution
mutuellement satisfaisante, faute de quoi I’une ou I’autre des parties pourra résilier le
Marché en avisant ’autre partie, sans préjudice du droit de I’'une ou I’autre des parties
de résilier le Marché conformément a la Clause 38.5 du CCAG.

En cas de résiliation conformément a la Clause 37.6 ci-dessus, les droits et obligations

du Maitre de I’ouvrage et du Constructeur seront ceux spécifiés aux Clauses 42.1.2 et
42.1.3 du CCAG.

Nonobstant la Clause 37.5, ci-dessus la force majeure ne pourra s’appliquer a aucune
des obligations du Maitre de I’ouvrage de payer le Constructeur ci-apres.

38. Risques de guerre

38.1

Les « risques de guerre » englobent tout événement mentionné aux alinéas a) et b) de
la Clause 37.1 du CCAG et toute explosion ou impact de mine, bombe, obus, grenade
ou de tout autre projectile, missile, munitions ou explosif de guerre, se produisant ou se
trouvant dans ou a proximité du (des) pays ou se trouve le site.
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38.2

38.3

38.4

Nonobstant toute autre clause du présent Marché, le Constructeur n’aura aucune
responsabilité en ce qui concerne :

a) la destruction ou I’endommagement des Installations, des matériels et
équipements, ou d’une partie de ceux-Ci ;

b) la destruction ou I’endommagement de biens appartenant au Maitre de
I’ouvrage ou a un tiers ;

C) les blessures ou déces ;

si la destruction, le dommage, la blessure ou le déces est causé par un risque de guerre,
et le Maitre de I’ouvrage devra indemniser et mettre le Constructeur a couvert de toute
réclamation, responsabilité, action en justice, proces, dommages, et intéréts, codts, frais
ou dépenses survenant en conséquence de ou en relation avec 1’événement.

Si les Installations, ou les matériels et équipements, ou les équipements du
Constructeur, ou toute autre propriété du Constructeur utilisée ou devant étre utilisée
pour réaliser les Installations subissent une destruction ou un dommage a la suite d’un
risque de guerre, le Maitre de 1’ouvrage devra payer le Constructeur pour :

a) toute partie des Installations ou des matériels et équipements détruite ou
endommagée (dans la mesure ou la destruction ou le dommage n’est pas déja
payé par le Maitre de I’ouvrage) ;

b) le remplacement ou la remise en état de tout équipement du Constructeur ou de
toute autre propriété du Constructeur ayant subi la destruction ou le dommage ;
et

C) le remplacement ou la remise en état des Installations ou des matériels et

équipements totalement ou partiellement détruits ou endommages ; dans la
mesure ou le Maitre de I’ouvrage 1’exige et ou cela s’avére nécessaire pour
I’acheévement des Installations.

Si le Maitre de 1’ouvrage n’exige pas du Constructeur le remplacement ou la remise en
¢tat des Installations détruites ou endommagees, le Maitre de 1’ouvrage devra soit
demander une modification conformément a la Clause 39 du CCAG excluant
I’exécution de la partie des Installations détruites ou endommagées ou, lorsque la perte,
la destruction ou le dommage affecte une partie importante des Installations, résilier le
Marché conformément a la Clause 42.1 du CCAG.

Nonobstant toute autre clause du présent Marché, le Maitre de 1’ouvrage devra payer
au Constructeur toute augmentation de cott résultant de I’exécution du Marché et, en
tout état de cause, imputable a, consécutive a, résultant de ou associée, de quelque
facon que ce soit, & un risque de guerre, & condition que le Constructeur informe le
Maitre de I’ouvrage dés que possible et par écrit de 1’augmentation de colt en question.
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38.5 Si, au cours de I’exécution du Marché, un risque de guerre quelconque se produit et
affecte financiérement ou matériellement 1’exécution du Marché par le Constructeur, le
Constructeur devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour exécuter le Marché en
accordant la considération nécessaire a la sécurité de son personnel et de celui de ses
sous-traitants travaillant sur les Installations, a la condition, toutefois, que si le
montage des Installations devenait impossible ou était sérieusement empéchée pendant
une période de soixante (60) jours consécutifs ou une période globale de cent vingt
(120) jours par suite de risque de guerre, les parties devraient essayer de trouver une
solution mutuellement satisfaisante, a défaut de quoi I’une ou I’autre des parties pourra
résilier le Marché en avisant I’autre partie.

38.6 Dans I’éventualité d’une résiliation conformément a la Clause 38.3 ou a la Clause 38.5
Ci-dessus, les droits et obligations du Maitre de 1’ouvrage et du Constructeur seront ceux
specifiés aux Clauses 42.1.2 et 42.1.3. du CCAG.

H. Modification des éléments du marché

39. Modifications des installations

39.1 Introduction des modifications

39.1.1

39.1.2

39.1.3

Conformément aux paragraphes 39.2.5 et 39.2.7, ci-dessous le Maitre de
I’ouvrage disposera du droit de proposer et, ultérieurement, de demander au
Directeur de projet de donner instruction au Constructeur, au cours de
I’exécution du Marché, de procéder a toute modification de, ou ajout, ou
suppression aux Installations (ci-apres désignée « modification »), a condition
que ladite modification soit conforme a la définition générale des Installations,
ne constitue pas un travail sans rapport et soit techniquement possible, compte
tenu a la fois de I’état d’avancement des Installations et de la compatibilité
technique de la modification envisagée avec la nature des Installations
spécifiées aux termes du Marché.

Le Constructeur pourra, a différentes reprises au cours de I’exécution du
Marché, proposer au Maitre de 1’ouvrage (avec une copie au Directeur de
projet) toute modification que le Constructeur estimera nécessaire ou
souhaitable pour améliorer la qualit¢, D’efficacité ou la sécurité des
Installations. Le Maitre de 1’ouvrage pourra, a sa discrétion, approuver ou
rejeter toute modification proposée par le Constructeur, a condition que le
Maitre de I’ouvrage approuve les modifications proposées par le Constructeur
pour garantir la sécurité des Installations.

Nonobstant les paragraphes 39.1.1 et 39.1.2, ci-dessus, aucun changement
imposé par une défaillance du Constructeur dans 1’exécution de ses obligations
aux termes du Marché ne pourra étre considéré comme une modification, et
cette modification ne devra en aucun cas entrainer un ajustement du montant du
Marché ou du délai d’achévement.
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39.14

La procédure a suivre pour mettre en ceuvre les modifications est précisée dans
les Clauses 39.2 et 39.3 du CCAG, et de plus amples détails et modéles de
document sont fournis dans la Section modéles de documents et procédures du
Dossier d’appel d’offres.

39.2 Modification a 'initiative du Maitre de 1’ouvrage

39.2.1

39.2.2

39.2.3

39.2.4

Si le Maitre de 1’ouvrage propose une modification conformément au
paragraphe 39.1.1 ci-dessus, il adressera au Constructeur une demande pour
proposition de modification, demandant au Constructeur de préparer et fournir
au Directeur de projet, dés que possible, une « proposition de modification »
incluant les éléments suivants :

a) breve description de la modification

b) effet sur le délai d’achévement

C) estimation du colt de la modification

d) effet sur les garanties de performance (s’il y en a)

e) effet sur les installations
f) effet sur toute autre disposition du Marché

Avant de préparer et de soumettre la proposition de modification, le
Constructeur soumettra au Directeur de projet une estimation de la proposition
de modification, qui sera une estimation du colt que représente la préparation
et soumission de la proposition de modification. Apres avoir regu I’estimation
du Constructeur pour la proposition de modification, le Maitre de 1’ouvrage :

a) acceptera 1’estimation du Constructeur et donnera des instructions au
Constructeur pour que celui-ci entame la préparation de la proposition
de modification ;

b) indiquera au Constructeur les parties de I’estimation qu’il considere
inacceptables, et demandera au Constructeur de revoir son estimation ;
ou

C) indiquera au Constructeur que le Maitre de I’ouvrage n’a pas ’intention

de procéder a cette modification.

Lorsqu’il recevra les instructions du Maitre de ’ouvrage d’entamer la
préparation de la proposition de modification, conformément a 1’alinéa a) de la
Clause 39.2.2(a) ci-dessus, le Constructeur le fera diligemment, et préparera
cette modification comme indiqué au paragraphe 39.2.1. ci-dessus.

Le montant devant éventuellement étre ajouté a ou déduit du montant du
Marché si une modification est effectuee doit, dans la mesure du possible, étre
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39.2.5

39.2.6

39.2.7

calculé conformément aux taux et aux prix inclus dans le Marché. Si ces taux
et ces prix ne sont pas équitables, les parties devront se mettre d’accord sur des
taux spécifiques pour établir la valeur de la modification.

Le Constructeur pourra s’opposer a toute modification requise par le Maitre de
I’ouvrage lorsque il apparaitra, avant ou pendant la préparation de la
proposition de modification, que le respect de ladite modification et de tous les
autres ordres de modification déja devenus obligatoires pour le Constructeur
aux termes de cette Clause 39 aura pour effet, globalement, d’augmenter ou de
réduire de plus de quinze pour cent (15 %) le Montant du Marché tel qu’il a été
défini a I’Article 2 (Prix du Marché) de I’ Acte d’engagement. Le Constructeur
pourra notifier son objection avant de fournir la proposition de modification
comme décrit ci-dessus. Si le Maitre de 1’ouvrage accepte ’objection du
Constructeur, le Maitre de 1’ouvrage devra retirer la modification proposée et
en aviser le Constructeur par écrit.

Le défaut d’objection par le Constructeur n’affectera ni son droit d’objecter a
toute modification ou tout ordre de modification requis ultérieurement, ni son
droit de tenir compte, lors d’une éventuelle objection ultérieure, du pourcentage
d’augmentation ou de réduction du montant du Marché occasionné par toute
modification a laquelle le Constructeur ne s’est pas opposé.

Dés réception de la proposition de modification, le Maitre de 1’ouvrage et le
Constructeur se mettront d’accord sur toutes les données qu’elle contiendra.
Dans les quatorze (14) jours qui suivront un tel accord, le Maitre de I’ouvrage,
s’il a l'intention de poursuivre cette modification, émettra a I’intention du
Constructeur un ordre de modification.

Si le Maitre de I’ouvrage est dans I’impossibilité¢ de prendre une décision dans
les quatorze (14) jours, il I’indiquera au Constructeur, en précisant quand le
Constructeur peut s’attendre a une décision.

Si le Maitre de 1’ouvrage décide de ne pas donner suite a cette modification
pour quelque raison que ce soit, il le notifiera au Constructeur dans cette méme
période de quatorze (14) jours. Dans ce cas de figure, le Constructeur aura
droit au remboursement de tous les frais qu’il aura raisonnablement encourus
dans la préparation de 1’ordre de modification, dans la mesure ou ces frais ne
dépassent pas la somme que le Constructeur aura indiquée dans son estimation
de proposition de modification soumise conformément au paragraphe 39.2.2.
ci-dessus.

Si le Maitre de I’ouvrage et le Constructeur sont en désaccord avec 1’estimation
de I’ajustement de prix, de 1’ajustement du délai d’achévement ou de toute
autre donnée indiquée dans la proposition de modification, le Maitre de
I’ouvrage peut néanmoins donner instruction au Constructeur de poursuivre la
modification en émettant un ordre de modification dans I’attente d’un accord.
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Dés réception d’un ordre de modification dans 1’attente d’un accord, le
Constructeur commencera immédiatement a mettre en ceuvre la modification
faisant 1’objet d’un tel ordre. Les parties tenteront ensuite de se mettre
d’accord sur les points de désaccord de la proposition de modification.

Si les parties ne parviennent pas a un accord dans les soixante (60) jours
suivant la date d’émission d’un ordre de modification dans I’attente d’un
accord, elles pourront en référer au Comité de Reéglement des Différends
conformément a la Clause 47 du CCAG.

39.3 Modification a l’initiative du Constructeur

39.3.1 Si le Constructeur propose une modification, conformément au paragraphe

39.1.2 ci-dessus, le Constructeur proposera par écrit au Directeur de projet une
demande de proposition de modification, donnant les raisons pour une telle
proposition de modification, et incluant les informations indiquées dans le
paragraphe 39.2.1. ci-dessus.

Dés réception de la demande de proposition de modification, les parties
suivront la procédure décrite dans les paragraphes 39.2.6 et 39.2.7. ci-dessus.
Toutefois, si le Maitre de I’ouvrage décidait de ne pas donner suite, le
Constructeur ne serait pas en droit de récupérer les frais de préparation de la
demande de proposition de modification.

40. Prolongation du délai d’achévement

40.1

Le(s) délai(s) d’achévement spécifié(s) dans le CCAP sera (seront) prolongé(s) si le
Constructeur est retardé ou empéché dans 1’exécution de 1'une de ses obligations au
titre du Marché pour I’un des motifs suivants :

a)
b)

d)

modification des Installations aux conditions décrites a la Clause 39 du CCAG ;

événement de force majeure stipulé a la Clause 37 du CCAG, circonstance
imprévue conformément a la Clause 35 du CCAG, ou autre événement de I'un
des points spécifiés ou auxquels il est fait référence aux alinéas a), b) et c) de la
Clause 32.2 du CCAG;

demande de suspension ordonnée par le Maitre de I’ouvrage conformément a la
Clause 41 du CCAG, ou réduction du rythme d’avancement conformément a la
Clause 41.2 du CCAG ;

modification de législation ou de réglementation conformément a la Clause 36
du CCAG;
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40.2

40.3

40.4

e) défaillance ou rupture de ses obligations contractuelles par le Maitre de
I’ouvrage, et spécifiquement manquement a fournir les éléments ou fournitures
spécifiés a I’annexe correspondante (Définition des travaux et fournitures
incombant au Maitre de I’ouvrage) de 1’Acte d’engagement, ou toute activité,
acte ou omission de tout entrepreneur employé par le Maitre de 1’ouvrage ; ou

f) retard d’un sous-traitant, a la condition que le retard a pour cause un
événement qui aurait donné droit a une prolongation de délai pour le
Constructeur lui-méme ; ou

9) tout retard dont la cause est attribuable au Maitre d’Ouvrage ou provoqué par
les procédures douanieres ; ou

h) tout autre événement spécifiqguement mentionné aux termes du Marché ;

cette prolongation sera d’une durée raisonnable quelles que soient les circonstances et
reflétera équitablement le retard ou I’empéchement subi par le Constructeur.

Sauf mention spécifique contraire dans d’autres dispositions du Marché, le
Constructeur devra soumettre au Directeur de projet une demande de prolongation du
délai d’achévement, accompagnée des renseignements nécessaires sur 1’événement ou
la circonstance justifiant cette prolongation, le plus tot possible apres le début de
I’événement ou de la circonstance en question. Le plus tot possible aprés réception de
cette demande et compte tenu des états justificatifs de la demande, le Maitre de
I’ouvrage et le Constructeur décideront ensemble de la durée de la prolongation. Si le
Constructeur n’accepte pas la proposition de prolongation faite par le Maitre de
I’ouvrage, il aura le droit d’en référer au Comité de Réglement des Différends,
conformément a la Clause 47 du CCAG.

Le Constructeur devra a tout moment faire son possible pour minimiser tout retard
dans I’exécution de ses obligations aux termes du Marché.

Dans les cas ou le Constructeur aura soumis au Directeur de Projet une demande de
prolongation du Délai d’achévement conformément a la Clause 40.2 du CCAG, le
Constructeur devra consulter le Directeur de Projet afin de déterminer les mesures qui
peuvent étre prises, le cas échéant, afin de surmonter ou réduire le retard réel ou
anticipé. Le Constructeur devra ensuite se conformer a toutes instructions motivées que
le Directeur de Projet aura données afin de minimiser ce retard. Si le fait de se
conformer a ces instructions entraine des codts supplémentaires pour le Constructeur et
que celui-ci a droit a une prolongation de delai conformément a la Clause 40.1 du
CCAG, le montant de ces codts supplémentaires sera ajouté au Montant du Marché.

41. Suspension

41.1

Le Maitre de I'ouvrage peut demander au Directeur de projet, par notification au
Constructeur, d’ordonner au Constructeur de suspendre, totalement ou partiellement,
I’exécution de ses obligations au titre du Marché. Cette notification devra spécifier
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41.2

quelle obligation devra étre suspendue, date d’effet et les motifs de la suspension. Le
Constructeur devra en conséquence suspendre 1’exécution de 1’obligation en question
(a2 I’exception des obligations nécessaires a 1’entretien ou a la préservation des
Installations) jusqu’a ce que le Directeur de projet lui ait demandé par écrit d’en
reprendre I’exécution.

Si, en vertu d’un ordre de suspension donné par le Directeur de projet, pour toute
raison autre qu’une défaillance ou manquement du Constructeur a ses obligations
contractuelles, 1’exécution de I'une des obligations du Constructeur est suspendue
pendant une période globale de plus de quatre-vingt-dix (90) jours, le Constructeur
pourra, a tout moment ultérieur et a condition que la suspension en question soit
toujours effective, adresser une notification au Directeur de projet exigeant du Maitre
de ’ouvrage, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la notification, qu’il
ordonne la reprise de I’exécution ou qu’il demande et, ultérieurement, ordonne, une
modification conformément a la Clause 39 du CCAG excluant du Marché 1’exécution
des obligations suspendues.

Si le Maitre de I’ouvrage n’agit pas dans le délai imparti, le Constructeur pourra, au
moyen d’une nouvelle notification au Directeur de projet, choisir de considérer la
suspension, si elle affecte uniquement une partie des Installations, comme une
suppression de la partie des Installations conformément a la Clause 39 du CCAG ou, si
elle affecte la totalité des Installations, comme une résiliation du contrat conformément
a la Clause 42.1 du CCAG.

Si:

a) Le Maitre de I’ouvrage n’a pas pay¢ au Constructeur une somme due au titre du
Marché dans le délai imparti ou a refusé sans motif suffisant d’approuver une
facture ou des pieces justificatives conformément a I’annexe correspondante
(Conditions et procédures de paiement) de 1’Acte d’engagement, ou commet
une importante rupture de Marché, le Constructeur peut adresser au Maitre de
I’ouvrage une notification exigeant le paiement de ladite somme, et des intéréts
correspondants, conformément a la Clause 12.3 du CCAG, ou exigeant
I’approbation de la facture ou des picces justificatives ou spécifiant la rupture et
exigeant du Maitre de I’ouvrage qu’il y remédie, selon le cas. Si le Maitre de
I’ouvrage ne regle pas la somme avec les intéréts, ou n’approuve pas la facture
ou les piéces justificatives ou ne communique les raisons de son refus, ou ne
remedie pas au manquement a ses obligation contractuelles ou ne prend pas les
mesures nécessaires pour remedier a cette rupture dans un délai de quatorze
(14) jours apres réception de la notification du Constructeur ; ou

b) Le Constructeur est dans I’incapacité d’exécuter 1’une de ses obligations au titre
du Marché pour une raison attribuable au Maitre de 1’ouvrage, incluant, de
fagon non limitative, le fait que le Maitre de I’ouvrage ne soit pas en possession
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41.3

41.4

du site ou qu’il ne puisse pas y avoir accés conformément a la Clause 10.2 du
CCAGQG, ou le défaut d’obtention d’une autorisation gouvernementale nécessaire
au montage et/ou a I’achévement des Installations, le Constructeur peut, aprés
avoir donné¢ un préavis de quatorze (14) jours au Maitre de l’ouvrage,
suspendre ’exécution de ses obligations ou d’une partie de ses obligations au
titre du Marché, ou ralentir le rythme d’avancement des travaux.

Si I’exécution des obligations du Constructeur est suspendue ou si le rythme
d’avancement des travaux est ralenti conformément a la présente Clause 41, le Délai
d’achévement devra étre prolongé conformément a la Clause 40.1 du CCAG et tous les
colts et dépenses supplémentaires engagés par le Constructeur en raison de cette
suspension ou de ce ralentissement seront payeés au Constructeur par le Maitre de
I’ouvrage en plus du montant du Marché, sauf dans le cas d’un ordre de suspension ou
de ralentissement du rythme d’avancement des travaux motivé par une défaillance du
Constructeur ou d’un manquement du Constructeur a ses obligations contractuelles.

Pendant la durée de la suspension, le Constructeur ne pourra retirer du site aucun
matériel ou équipement, aucune partie des Installations et aucun équipement du
Constructeur, sans avoir obtenu au préalable 1’autorisation par écrit du Maitre de
I’ouvrage.

42. Résiliation

42.1

Résiliation a ’initiative du Maitre de I’ouvrage

42.1.1 Le Maitre de I’ouvrage pourra a tout moment résilier le Marché pour quelque
raison que ce soit en adressant une notification au Constructeur par référence a
la présente Clause 42.1.

42.1.2 A réception de cette notification, le Constructeur devra, soit immédiatement,
soit a la date spécifiée dans la notification :

a) interrompre tout travail a venir, a I’exception des travaux que le Maitre
de I’ouvrage aura spécifi¢é dans sa notification dans le seul but de
protéger la partie des Installations déja exécutée ou de tout travail
nécessaire pour que le site soit laissé propre et sans danger ;

b) résilier tous les contrats de sous-traitance, a I’exception de ceux devant
étre cédés au Maitre de I’ouvrage conformément a ’alinéa d) ii) ci-
dessous ;

C) retirer du site tous les équipements du Constructeur et rapatrier le

personnel du Constructeur et de ses sous-traitant présents sur le site,
retirer du site les décombres, ordures et débris de toute sorte et laisser le
site propre et sans danger ;
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d)

de plus, sous réserve du paiement spécifié au paragraphe 42.1.3 ci-
dessous, le Constructeur devra :

)} livrer au Maitre de 1’ouvrage les parties des Installations
exécutées par le Constructeur a la date de résiliation ;

i) dans la mesure ou cela est juridiqguement possible, transférer au
Maitre de I’ouvrage tout droit, titre et avantage du Constructeur
sur les Installations et sur les matériels et équipements a la date
de la résiliation et, si le Maitre de I’ouvrage 1’exige, tout contrat
de sous-traitance entre le Constructeur et ses sous-traitants ; et

iii) remettre au Maitre de 1’ouvrage tous les dessins, spécifications
et autres documents en rapport avec le site, préparés par le
Constructeur ou ses sous-traitants a la date de résiliation.

42.1.3 Dans le cas d’une résiliation du Marché conformément au paragraphe 42.1.1 ci-
dessus, le Maitre de 1’ouvrage devra payer au Constructeur les montants

suivants :

a) Le montant du Marché correctement attribuable aux parties des
Installations exécutées par le Constructeur a la date de résiliation ;

b) les colts raisonnablement engagés par le Constructeur pour enlever les
équipements du Constructeur du site et rapatrier le personnel du
Constructeur et de ses sous-traitants présents sur le site ;

C) toutes les sommes devant étre payées par le Constructeur a ses sous-
traitants a la suite de la résiliation de tous les contrats de sous-traitance,
y compris les frais d’annulation ;

d) les colts supportés par le Constructeur pour assurer la protection des
Installations et laisser le site propre et sans danger conformément a
’alinéa a) de la Clause 42.1.1 du CCAG ;

e) le montant nécessaire pour remplir toutes les autres obligations et

engagements que le Constructeur aura contractés de bonne foi aupres de
tiers, en rapport avec le Marché et non couverts par les alinéas a) a d)
ci-dessus.

42.2 Résiliation pour défaillance du Constructeur

42.2.1 Le Maitre de I’ouvrage, sans préjudice de tout autre droit ou recours, peut
résilier le Marche sur le champ dans les circonstances suivantes par notification
a cet effet au Constructeur faisant référence a la presente Clause 42.2 du CCAG
et mentionnant les motifs de résiliation :
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42.2.2

42.2.3

a)

b)

si le Constructeur fait faillite ou devient insolvable, ou ses biens ont été
mis sous sequestre, ou, Si étant une sociéeté, il est mis en liquidation
judiciaire par résolution ou par ordonnance (autre que liquidation
volontaire pour cause de fusion ou de restructuration), ou si un
administrateur judiciaire est nommeé pour administrer une partie
quelcongue de son entreprise ou de ses actifs, ou si le Constructeur fait
I’objet de toute autre action en justice similaire pour cause de dette ;

si le Constructeur cede ou transfére le Marché ou tout droit ou intérét y
afférents en violation des dispositions de la Clause 43 du CCAG ;

si le Constructeur, au jugement du Maitre de I’ouvrage, s’est livré a la
corruption ou a des manceuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou
obstructives telles que définies a la Clause 6 du CCAG, au cours de
’attribution ou de I’exécution du Marché.

Si le Constructeur :

a)
b)

d)

a délaissé ou refusé de poursuivre 1’exécution du Marché ;

sans motif valable, n’a pas commencé les travaux promptement ou a
suspendu (dans des conditions autres que celles prévues a la Clause 41.2
du CCAGQG) I’avancement de I’exécution du Marché pendant plus de
vingt-huit (28) jours aprés réception de 1’ordre écrit du Maitre de
I’ouvrage d’exécuter le Marché ;

manque, continuellement, a I’exécution de ses obligations contractuelles
conformément au Marché ou néglige, de facon persistante, de respecter
ses obligations au titre du Marché ;

refuse ou est dans I’incapacité de fournir les matériaux, les services ou
la main-d’ceuvre nécessaires au montage et a 1’achévement des
Installations ainsi qu’il est spécifié au programme fourni a la Clause
18.2 du CCAG et a un rythme d’avancement offrant au Maitre de
I’ouvrage 1’assurance que le Constructeur parviendra a 1’achévement
des Installations a la fin du délai d’achévement ;

le Maitre de I’ouvrage peut, sans préjudice de ses autres droits contractuels,
notifier au Constructeur la nature de sa défaillance et exiger de celui-ci qu’il y
remédie. Si le Constructeur ne remédie pas a cette défaillance ou ne prend pas
les mesures nécessaires pour y remedier dans les quatorze (14) jours qui suivent
la réception de la notification, le Maitre de I’ouvrage peut résilier le Marché sur
le champ en notifiant le Constructeur par référence a la presente Clause 42.2.

A réception de la notification conformément aux paragraphes 42.2.1 ou 42.2.2
ci-dessus, le Constructeur doit, soit immédiatement, soit a la date notifiée :
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42.2.4

42.2.5

a) cesser tout travail a venir, a I’exception du travail spécifi¢ par le Maitre
de I’ouvrage dans le seul but de protéger la partie des Installations déja
executée ou des travaux nécessaires a la remise en état du site.

b) résilier tous les contrats de sous-traitance, a 1’exception de ceux devant
étre cédés au Maitre de I'ouvrage conformément a 1’alinéa d) ci-
dessous ;

C) livrer au Maitre de I’ouvrage les parties des Installations exécutées par

le Constructeur a la date de la résiliation ;

d) dans la mesure ou cela est juridiqguement possible, céder au Maitre de
I’ouvrage tout droit, titre et avantage que le Constructeur détient au titre
de I’ouvrage et sur les matériels et les équipements a la date de
résiliation et, si le Maitre de 1’ouvrage le demande, sur tous les contrats
de sous-traitance entre le Constructeur et ses sous-traitants ; et

e) livrer au Maitre de I’ouvrage tous les plans, spécifications et autres
documents en rapport avec les Installations préparés par le Constructeur
et ses sous-traitants & la date de résiliation.

Le Maitre de 1’ouvrage peut pénétrer sur le site, en expulser le Constructeur et
achever les Installations lui-méme ou en employant un tiers. Le Maitre de
I’ouvrage peut, a I’exclusion de tout droit du Constructeur sur les équipements
en question, reprendre et utiliser tout équipement du Constructeur appartenant
au Constructeur et se trouvant sur le site pour la réalisation des Installations,
pendant la durée que le Maitre de 1’ouvrage jugera nécessaire pour la fourniture
et le montage des Installations, contre paiement d’un juste prix de location au
Constructeur, les colts de maintenance étant a la charge du Maitre de
I’ouvrage, et le Maitre de ’ouvrage indemnise sans réserve le Constructeur
pour toute responsabilité, dégat ou accident découlant de 1’utilisation desdits
équipements par le Maitre de 1’ouvrage.

A D’achévement des Installations ou a toute autre date antérieure laissée a la
discrétion du Maitre de 1’ouvrage, ce dernier notifiera au Constructeur sa
décision de lui rendre les équipements du Constructeur sur le site ou a
proximité du site, et les lui rendra conformément a cette notification. Le
Constructeur devra alors, sans délai et a ses frais, enlever ou faire enlever ces
équipements du site.

Conformément au paragraphe 42.2.6 ci-dessous, le Constructeur sera habilité a
se faire payer le montant du Marché imputable aux Installations exécutées a la
date de la résiliation, la valeur de tout matériel ou équipement inutilisé ou
partiellement utilisé et, le cas échéant, les colts supportés pour protéger les
Installations et remettre le site en état conformément a 1’alinéa a) de la Clause
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42.2.3 du CCAG. Toute somme due par le Constructeur au Maitre de I’ouvrage
a la date de résiliation sera déduite du montant a payer au Constructeur au titre
du Marché.

42.2.6 Si le Maitre de I’ouvrage achéve les Installations, le colit de 1’achévement des
Installations par le Maitre de 1’ouvrage devra étre déterminé.

Si la somme que le Constructeur est habilité a se faire payer conformément au
paragraphe 42.2.5 ci-dessus, plus les codts raisonnables supportés par le Maitre
de I’ouvrage pour achever les Installations est supérieure au montant du
Marché, le Constructeur sera responsable de ce dépassement.

Si ce dépassement est supérieur aux sommes dues au Constructeur aux termes
du paragraphe 42.2.5 ci-dessus, le Constructeur versera la différence au Maitre
de l’'ouvrage, et si ce dépassement est inférieur aux sommes dues au
Constructeur aux termes dudit paragraphe 42.2.5, le Maitre de I’ouvrage
versera la différence au Constructeur.

Le Maitre de I'ouvrage et le Constructeur conviendront par écrit du calcul
mentionné ci-dessus et de la fagon dont les sommes seront payeées.

42.3 Résiliation par le Constructeur

42.3.1 Si:

a) le Maitre de 1’ouvrage n’a pas effectué les paiements dus au
Constructeur au titre du Marché dans les délais qui lui étaient impartis ;
ou n’a pas approuvé une facture ou des pieces justificatives sans motif
valable conformément a [’annexe correspondante (Conditions de
paiement) de 1’Acte d’engagement ; ou contrevient a une obligation
contractuelle essentielle, le Constructeur peut adresser au Maitre de
I’ouvrage une notification 1’enjoignant de payer ladite somme et les
intéréts qui s’y appliquent conformément a la Clause 12.3 du CCAG, ou
I’enjoignant d’approuver la facture ou les piéces justificatives, ou
stipulant qu’il y a manquement a une obligation contractuelle et
enjoignant le Maitre de I’ouvrage d’y remédier, selon le cas. Si le
Maitre de 1’ouvrage ne paie pas la somme et les intéréts, n’approuve pas
la facture ou les pieces justificatives et ne communique pas les raisons
justifiant son refus d’approbation, ou ne remédie pas a ce manquement
ou ne prend aucune mesure pour y remedier dans les quatorze (14) jours
suivant réception de la notification par le Constructeur ; ou

b) le Constructeur est dans I’incapacité de remplir 'une de ses obligations
au titre du Marcheé pour une raison quelconque imputable au Maitre de
I’ouvrage, y compris, de fagon non limitative, le fait que le Maitre de
I’ouvrage ne lui donne pas possession du ou acces au site ou d’autres
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42.3.2

42.3.3

lieux, ou ne puisse pas obtenir une autorisation gouvernementale
nécessaire a I’exécution et a I’achévement de I’ouvrage ;

le Constructeur peut en aviser le Maitre de 1’ouvrage et, si le Maitre de
I’ouvrage n’a pas pay¢ la somme a régler ou n’a pas approuvé la facture ou les
pieces justificatives ni fourni les motifs de son refus d’approbation ou n’a pas
remédié au manquement de ses obligations contractuelles dans les vingt-huit
(28) jours suivant cette notification, ou si le Constructeur est toujours dans
I’incapacité de remplir ’'une de ses obligations aux termes du Marché, pour une
raison imputable au Maitre de I’ouvrage, dans les vingt-huit (28) jours suivant
la notification, le Constructeur peut immédiatement résilier le Marché en
adressant au Maitre de 1’ouvrage une seconde notification faisant référence a ce
paragraphe 42.3.1. du CCAG.

Le Constructeur peut immédiatement résilier le Marché en adressant au Maitre
de I’ouvrage une notification a cet effet, faisant référence au présent paragraphe
42.3.2, si le Maitre de I’ouvrage fait faillite ou devient insolvable, ou fait 1’objet
d’une ordonnance de mise sous séquestre, ou, si le Maitre de 1’ouvrage est une
société, s’il est mis en liquidation judiciaire par ordonnance (autre que
liquidation volontaire pour cause de fusion ou de restructuration), ou Si un
administrateur judiciaire est nommé pour administrer une partie quelconque de
son entreprise ou de ses actifs, ou si le Maitre de 1’ouvrage fait 1’objet de toute
autre action en justice similaire.

Si le Marché est résilié aux termes des paragraphes 42.3.1 ou 42.3.2 ci-dessus,
le Constructeur devra immédiatement :

a) cesser tout travail & venir, a I’exception des travaux nécessaires a la
protection de la partie des Installations déja exécutée et a la remise en
état du site ;

b) résilier les contrats de sous-traitance, a I’exception de ceux devant étre

cédés au Maitre de 1’ouvrage conformément a 1’alinéa d) ii) ci-dessous ;

C) retirer du site tous les équipements du Constructeur et rapatrier le
personnel du Constructeur et des sous-traitants présents sur le site ; et

d) de plus, le Constructeur, sous réserve du paiement spécifié au
paragraphe 42.3.4 ci-dessous, devra :

)} livrer au Maitre de 1’ouvrage les parties des Installations
exécutées par le Constructeur a la date de résiliation ;

i) dans la mesure ou cela est juridiqguement possible, céder au
Maitre de I’ouvrage tout droit, titre et avantage détenu par le
Constructeur sur les Installations et sur les matériels et les
équipements a la date de résiliation, et, si le Maitre de 1’ouvrage

DAO_N°1415-2014 020614 _Centrale électrique de Nouakchott — Volet « Equipements Page 153



Section VI : Cahier de Clauses Administratives Générales

42.4

42.5

I’exige, sur tous les contrats de sous-traitance entre le
Constructeur et ses sous- traitants ; et

iii) livrer au Maitre de 1’ouvrage tous les dessins, spécifications, et
autres documents se rapportant aux Installations, préparés par le
Constructeur ou ses sous-traitants a la date de résiliation.

42.3.4 Si le Marché est résilié aux termes des paragraphes 42.3.1 et 42.3.2 ci-dessus,
le Maitre de 1’ouvrage devra verser au Constructeur les montants spécifiés a la
Clause 42.1.3 du CCAG, et une compensation raisonnable pour toute perte ou
dommage, a I’exclusion d’une perte de profit, subi par le Constructeur par suite
de, en relation avec, ou en conséquence de cette résiliation.

42.3.5 La résiliation par le Constructeur conformément a la présente Clause 42.3 est
sans préjudice a d’autres droits et recours que le Constructeur peut exercer a la
place de ou en plus des droits conférés par la présente Clause 42.3.

En ce qui concerne la présente Clause 42, I’expression « Installations réalisées » doit
comprendre tous les travaux exécutés, les services de montage fournis et 1’ensemble
des matériels et équipements acquis (ou sujet a une obligation 1égale d’achat) par le
Constructeur et utilisés ou devant étre utilisés pour les Installations, jusqu’a la date de
résiliation incluse.

En ce qui concerne la présente Clause 42 et pour le calcul des sommes dues par le
Maitre de I’ouvrage au Constructeur, toute somme précédemment payée par le Maitre
de I’ouvrage au Constructeur au titre du Marché devra étre diment comptabilisée, y
compris toute avance versée conformément a I’annexe correspondante (Conditions de
paiement) de 1’ Acte d’engagement.

43. Cession

43.1 Ni le Maitre de I’ouvrage ni le Constructeur ne pourront, sans le consentement écrit

formel de I’autre partie (consentement qui ne pourra pas étre refusé sans motif valable)
céder a un tiers le Marché, ou une partie de celui-ci, ou tout droit, avantage, obligation
ou intérét inclus dans celui-ci, excepté que le Constructeur sera autorisé a céder soit
absolument soit par imputation toutes sommes qui lui sont dues ou susceptibles de lui
étre dues au titre du Marché.

44. Restrictions d’exportations

Nonobstant toute obligation d’entreprendre les formalités d’exportation dans le cade du
Marché, toute restriction d’exportation imputable au Maitre d’Ouvrage, vers le pays du
Maitre d’Ouvrage, ou a 1’usage des Equipements et Services de montage a fournir,
lorsque de telles restrictions d’exportation résultent de 1’application de la réglementation
du commerce d’un pays qui fournit ces Equipements et Services de montage, et si une
telle restriction fait entrave au Constructeur dans I’accomplissement de ses obligations
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contractuelles le Constructeur ne sera pas tenu de satisfaire a ses obligations de fournir
les Equipements ou Services de montage. Cependant ceci est a la condition expresse que
le Constructeur soit en mesure de démontrer, a la satisfaction du Maitre d’Ouvrage et de
I’Agence, qu’il a accompli toutes les formalités requises avec diligence, y compris la
demande de tout permis, autorisation(s) et licence(s) nécessaires a la livraison des
Equipements et Services de montage dans le cadre du Marché. La résiliation du Marché
a ce titre sera réputée €tre a la convenance du Maitre d’Ouvrage, en application de la
Clause 42.1 du CCAG.

I. Reglements des différends

45. Désignation et Constitution du Comité de Reglements de différends

45.1

45.2

45.3

45.4

45.5

45.6

Les différends seront soumis a un Comité de Réglement des Différends (CRD)
conformément aux dispositions de I’ Article 47 du CCAG. Les Parties nommeront le ou
les membres du CRD au plus tard a la date figurant au CCAP.

Conformément aux dispositions du CCAP, le CRD comprendra soit une, soit trois
personnes qualifiées (les « membres »ou « les membres du Comité»), qui devront parler
couramment la langue de communication définie au Marché et posséder une expérience
professionnelle dans le domaine des activités exécutées au titre du Marché et dans
I’interprétation des documents du Marché. Si le nombre des personnes constituant le
Comité n’est pas défini au CCAP et que les Parties n’en conviennent autrement, le
Comité sera constitué de trois personnes dont une exercera les fonctions de président du
Comité.

Si les Parties n’ont pas conjointement nommeé les membres du Comité dans les 21 jours
précédant la date stipulée au CCAP, et si le CRD doit comprendre trois personnes,
chacune des Parties désignera un membre du Comité, dont la nomination devra étre
approuvée par I’autre Partie. Les deux membres ainsi nommés devront en proposer un
troisieme qui sera nommé conjointement par les Parties et remplira les fonctions de
président du Comité.

Toutefois, si le CCAP contient une liste de membres éventuels du Comité, les membres
du CRD seront choisis sur cette liste, a ’exception des personnes qui se trouveraient
dans I’impossibilité d’accepter leur désignation ou n’y consentiraient pas.

L’accord passé entre les Parties et le ou les membres du CRD incorporera par référence
les Conditions Générales du CRD figurant en annexe A au CCAG, modifiées comme
convenu entre les Parties et le ou les membres du Comité.

Les conditions de rémunération du ou des membres du Comité ainsi que celle de tout
expert que le CRD consultera le cas échéant seront déterminé conjointement par les
Parties dans ’accord passé avec le ou les membres du CRD ou, le cas échéant, les
experts. Chacune des Parties sera responsable du réglement de la moitié de la
rémunération.
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45.7 Si un membre du Comité refuse de remplir ses fonctions ou ne peut le faire par suite de
décés, maladie ou incapacité, ou s’il a donné sa démission, ou s’il a ét¢ mis fin a ses
fonctions, son remplacant sera nomme dans les mémes conditions que celles ayant régi
sa propre nomination, telles qu’elles figurent au présent article.

45.8 1l peut étre mis fin aux fonctions du ou des membres du Comité par accord entre les
Parties, et non par décision unilatérale du Maitre de I’Ouvrage ou de le Constructeur. A
moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les Parties, la constitution du Comité (et
la nomination de chacun de ses membres) prendra fin lorsque le Certificat de Réception
Opérationnelle aura été établi conformément a I’ Article 25 du CCAG.

46. Absence d’accord sur la composition du CRD

Dans les circonstances suivantes :

(@) si les Parties ne parviennent pas a s’entendre sur la nomination du membre unique du
CRD au plus tard a la date figurant a I’article 45 du CCAG ; ou

(b) si I'une des deux Parties s’abstient de désigner un des membres du CRD (pour
approbation par 1’autre Partie) au plus tard a cette date ; ou

(c) siles Parties ne parviennent pas a s’entendre sur la nomination du troisiéme membre du
CRD au plus tard a cette date; ou

(d) si les Parties ne parviennent pas a s’entendre sur la nomination d’une personne en
remplacement du membre unique ou d’un des trois membres du Comité dans les 42
jours suivant la date a laquelle le membre en question refuse de remplir ses fonctions ou
se trouve dans I’'impossibilit¢ de le faire par suite de déceés, maladie, incapacité ou
démission, ou s’il a été mis fin a ses fonctions,

I’ Autorité de Nomination ou la personne désignée au CCAP, a la demande de 1’une ou des
deux Parties nommera le nouveau membre du CRD, aprés consultation de chacune d’entre
elles. Chaque Partie sera responsable du réglement de la moitié de la rémunération de
1’ Autorité¢ de Nomination ou de la personne désignée au CCAP.

47. Décision du Comité de Reglement des Différends

47.1 Si un différend, de quelque nature que ce soit, s’éléve entre les Parties en relation avec
I’exécution du Marché, qu’il s’agisse d’un différend relatif a un certificat, une
constatation, instruction, opinion ou évaluation, ou tout autre différend, chacune des
Parties peut référer au CRD le différend par écrit avec copie a 1’autre Partie et au Chef
de Projet, et ce par référence expresse au présent article. Si le CRD comprend trois
membres, la date de réception de cette demande sera considérée comme étant celle ou
elle est parvenue au président du CRD.
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47.2 Chacune des Parties mettra a la disposition du CRD toute information complémentaire,
donnera acces au Site, et mettra a la disposition du CRD les moyens que celui-ci pourra
requerir afin de régler le différend en question. Le CRD ne sera pas considéré comme
intervenant en tant qu’arbitre.

47.3 Dans les 84 jours suivant la date de la demande présentée au CRD, ou dans tout autre
délai proposeé par le CRD et accepté par les deux Parties, le CRD formulera sa décision,
qui sera motivée et fera expressément référence au présent article. Cette décision
engagera les Parties, qui la mettront sur le champ a exécution moins qu’elle ne soit
modifiée par accord amiable ou décision arbitrale ainsi qu’indiqué ci-apres. A moins
que le Marché n’ait été dissout ou résilié, le Constructeur devra poursuivre I’exécution
des Installations conformément aux termes du Marché.

47.4 Si I’une des Partie n’est pas satisfaite de la décision du CRD , elle pourra dans les 28
jours suivant la réception de la décision en question, en informer ’autre Partie et lui
notifier son intention de soumettre le différend a ’arbitrage. Si le CRD ne parvient pas a
atteindre une décision dans les 84 jours (ou toute autre délai convenu entre les Parties)
suivant sa saisine, chacune des Parties pourra, a I’issue d’une période additionnelle de
28 jours, informer 1’autre Partie de son désaccord et lui notifier son intention de
soumettre le différend a 1’arbitrage.

47.5 Dans les deux cas, la notification de ce désaccord mentionnera qu’elle est soumise
conformément au présent article, et détaillera 1’objet du différend ainsi que les motifs de
désaccord. Excepté comme il en est disposé aux Articles 50 et 51, aucune Partie ne
pourra soumettre un différend a 1’arbitrage a moins que le désaccord en question notice
n’ait été notifié conformément au présent article.

47.6 Si le CRD a atteint une décision relative a un différend et 1’a soumise a chacune des
Parties, et qu’aucune des deux Parties n’a notifié son désaccord dans les 28 jours
suivant la réception de la décision du CRD, cette décision deviendra définitive et
engagera les Parties.

48. Reglement amiable des Différends

Lorsqu’un désaccord a été notifié par écrit conformément aux dispositions de 1’ Article 47 ci-
dessus, les deux Parties devront s’efforcer de régler leur différend a 1’amiable avant le
commencement de la procédure d’arbitrage. Toutefois, a moins que les deux Parties n’en
conviennent autrement, la procédure d’arbitrage pourra commencer a partir du 56'eme jour
suivant la date ou le désaccord et I’intention d’engager I’arbitrage ont été notifiés, méme si
aucune tentative de réglement amiable n’a été effectuée.

49. Arbitrage

49.1 A moins que le CCAP n’en dispose autrement, tout différend qui n’a pas été reglé a
I’amiable et pour lequel la décision du CRD (le cas échéant) n’est pas devenue
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(@)

(b)

49.2

49.3

49.4

définitive et obligatoire sera tranché en dernier ressort par arbitrage. A moins qu’il n’en
soit convenu autrement entre les Parties, I’arbitrage se déroulera de la fagon suivante :

Marchés passés avec un Constructeur étranger:

(i) Le différend sera soumis a I’arbitrage international selon une procédure
administrée par I’institution d’arbitrage international désignée dans le CCAP,
et selon le réglement d’arbitrage de cette institution;

(if) Le lieu de I’arbitrage sera la ville ou I’institution d’arbitrage désignée a son
siége, ou tout autre lieu retenu conformément au réglement d’arbitrage de cette
institution désignée;

(iii) L’arbitrage sera conduit dans la langue de communication stipulée a 1’Article
5.2 du CCAP.

Marchés passés avec un Constructeur national:

La procédure d’arbitrage sera conduite conformément au droit applicable dans le pays
du Maitre de I’Ouvrage.

L’arbitre (s) aura tout pouvoir pour considérer, examiner ou modifier tout certificat,
constatation, instruction, opinion, ou évaluation du Chef de Projet ainsi que toute
décision du CRD afférents au différend. Rien ne pourra disqualifier le Chef de Projet
d’étre appelé ou entendu comme témoin devant le tribunal arbitral sur quelque point que
ce soit ayant trait au différend.

Au cours de la procédure arbitrale, aucune des Parties ne sera limitée aux preuves et aux
arguments précédemment invoqués devant le CRD lorsque celui a été invité a statuer,
ou aux motifs qu’elle a soulevés lorsqu’elle a notifié¢ son désaccord. Les décisions du
CRD constitueront un élément recevable au cours de la procédure d’arbitrage.

La procédure d’arbitrage pourra étre engagée avant, pendant ou apres 1’acheévement des
Installations. Les obligations des Parties, du PM et du CRD ne seront pas modifiées en
raison de ’arbitrage conduit en cours d’exécution des Installations.

50. Carence a exécuter une décision du Comité de reglement des Différends

S’il s’avere qu’une des Parties ne se conforme pas a une décision a caractére définitif et
obligatoire du CRD, sans préjudice de tout autre droit qui lui est imparti, I’autre Partie pourra,
soumettre cette carence a 1’arbitrage conformément a 1’ Article 49 du CCAG , auquel cas les
dispositions des Articles 47 et 48 du CCAG ne s’appliqueront pas.

51. Fin du mandat du Comité de reglement des Différends
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Si un différend s’éléve entre les Parties en relation avec I’exécution du marché, et qu’aucun
CRD n’est alors constitué, soit que le mandat du CRD soit arrivé a expiration, ou bien pour
toute raison,

a) les Articles 47 et 48 du CCAG ne s’appliqueront pas;

b) le différend sera directement soumis a arbitrage conformément a 1’Article 49 du
CCAG.
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Cabhier des clauses administratives particulieres

Le Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) qui suit précise le Cahier des
clauses administratives générales (CCAG). Lorsqu’il y a contradiction, les clauses ci-apres
prévalent par rapport aux clauses du CCAG. Les numéros des clauses correspondantes du
CCAG sont indiqués entre parentheses

1. Définitions (clause 1 du CCAG)

Le Maitre de I’ouvrage est : [Nom, adresse, numéros de téléphone, télex et télécopie]

Le Directeur de projet est : [Nom, adresse, numéros de téléphone, télex et télécopie]

Le Constructeur est : [Nom, adresse, numéros de téléphone, télex et télécopie]

Le Représentant du Constructeur est : [Nom, adresse, numéros de téléphone, télex et

télécopie]

Pays d’origine: L’utilisation de fournitures et services provenant de pays sous embargo de
de I'Union européenne, de 1’Union Africaine, des Nations Unies, est prohibée.

2. Droit applicable et Langue (clause 5 du CCAG)

Clause type

Clause 5.1 du
CCAG:

Clause 5.2 du
CCAG:

Clause 5.3 du
CCAG:

Le Marché sera interprété conformément au droit applicable dans
le pays du Maitre de I’ouvrage

La Langue est le francais

La Langue de communication est le francais

3. Etendue des prestations (piéce de rechange) (clause 7 du CCAG)

2) Clause 7.3 du
CCAG:

Clause type

Clause 7.4 du
CCAG:

Le Constructeur convient de fournir des pieces de rechange
pendant une période (exprimée en années) de : (conforme aux
CCTP)

Le Constructeur aura des stocks suffisants pour fournir a partir du
stock des piéeces détachées consommables pour les matériels et
équipements. Les autres piéces détachées et éléments seront
fournis aussi rapidement que possible, dans un délai n’excédant
pas six (6) mois aprés 1’émission de 1’ordre et I’ouverture de la
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lettre de crédit. De plus, dans le cas ou la production de piéces
détachées serait arrétée, notification préalable sera faite au Maitre
de I’ouvrage de cet arrét de production, suffisamment de temps a
I’avance pour que le Maitre de 1’ouvrage puisse se procurer les
éléments nécessaires. Apres un tel arrét de production, le
Constructeur fournira dans la mesure du possible et gratuitement
au Maitre de I’ouvrage les dessins et spécifications des picces
détachées, si on le lui demande.

4. Date de commencement et d’achévement (clause 8 du CCAG)

Clause type

Clause 8.1 du
CCAG:

Clause 8.2 du
CCAG:

Le Constructeur commencera les fabrications et travaux
concernant les Installations a partir de la date d’entrée en vigueur
servant a déterminer la date d’achévement précisée dans 1’Acte
d’engagement.

Les ouvrages seront terminés dans les délais suivants :

5. Montant du Marché (clause 11 du CCAG)

Clause type

Clause 11.2 du
CCAG:

Le montant du Marché est ferme

6. Garantie (clause 13 du CCAG)

Clause 13.3.1 du
CCAG:

Clause 14.1 du
CCAG:

Clause 13.3.2 du
CCAG:

Le montant de la garantie de bonne exécution pour les
Installations ou pour la partie des Installations pour laquelle une
Date d’achévement différente a été spécifiée est de : dix pour cent
(10%)

Apreés la réception provisoire, elle sera réduite de cing pour cent
(5%0).

Les prix du Marche sont hors taxes et hors douane

La garantie opérationnelle sera fournie sous la forme d’une
garantie inconditionnelle, dont le modele figure dans ce Dossier
d’appel d’offres dans la section VII Modeles de documents et
procédures.
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7. Montage (clause 22 du CCAG)

Clause 22.2.5 du Heures de travail

CCAG: _
Les heures normales de travail sont :

Clause 22.2.8 du Dispositions relatives aux funérailles :
CCAG:

8. Mise en service et réception opérationnelles (clause 25 du CCAG)

Clause 25.2.2 du L’essai de garantie des Installations devra étre réalisé avec succes
CCAG: dans les ___jours suivant la date d’achévement.
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9. Garantie de délai d’achévement (clause 26 du CCAG)

10.

5) Clause 26.2 du
CCAG:

Clause 26.3 du
CCAG:

Clause 26.3 du
CCAG:

Penalité de retard applicable : En cas de retard exclusivement
imputable au Constructeur dans I’exécution du présent marché, ce
dernier encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités sur
le montant des prestations en retard a compter du lendemain du
jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré,
exclusives de toute autre réparation du fait du retard.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V*R/1 000

Dans cette formule, P = le montant de la pénalité, V = la valeur
des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur
étant égale au montant en prix de base, de la partie des prestations
en retard ou de I’ensemble des prestations, si le retard d’exécution
d’une partie rend 1’ensemble inutilisable et R = le nombre de
jours de retard.

Dans tous les cas de retard entrainant des pénalités, les
empéchements résultant de la force majeure peuvent étre
invoqués avant 1’expiration des délais contractuels par le
Fournisseur a qui il incombe d’en apporter la preuve ; ’ASECNA
appréciera la valeur des excuses alléguées et pourra prononcer
I’exonération totale ou partielle de la pénalité.

Le montant des pénalités est plafonné a dix pour cent (10%) du
montant total du marché. Lorsque ce plafond sera atteint
I’ ASECNA pourra d’office procéder a la resiliation du marché.

Taux applicable pour la prime versée en cas d’achévement des
Installations avant la date contractuelle :

Aucune prime ne sera accordée en cas d’achevement des
Installations avant la date contractuelle.

Garantie (clause 27 du CCAG)

Clause 27.10 du
CCAG:

Les parties couvertes par la garantie étendue sont ,
et la période de garantie étendue sera de mois.
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11.  Reglement des differends (clause 45,46 et 49 du CCAG)

Clause 45 du L’arbitrage sera privilégié
CCAG:

Clause 46 du
CCAG:

Clause 49 du
CCAG:

Dispositions supplémentaires relatives au
nantissement et au paiement direct des sous-traitants

A. Nantissement
Le nantissement des marchés publics est une mesure destinée a faciliter leur financement.

Il permet au titulaire d’un marché et a ses sous-traitants admis au bénéfice du paiement direct
d’obtenir des préts ou des avances sous certaines conditions.

A cet effet, un acte ayant pour objet le nantissement du Marché est passé entre le Constructeur
titulaire du Marché et I’institution qui consent cette facilité. En outre I’exemplaire unique du
Marché est remis par le titulaire a cette institution a titre de garantie.

Cette institution, le créancier, notifie alors ou fait signifier le nantissement au Maitre de
I’Ouvrage, lequel lui régle directement, sauf empéchement a paiement, les sommes dues par
le Maitre de I’Ouvrage au titre de I’exécution du Marché.

Les dispositions suivantes viennent compléter le CCAG et se référent a la numération des
articles du CCAG :

3.31 De plus, le Constructeur peut céder ou déléguer au profit des banquiers du
Constructeur tout ou partie des sommes dues ou a devoir au titre du Marché.

4.5 Pieces a délivrer au Constructeur en cas de nantissement du marché.

451 Des la notification du marché, le Maitre de I’Ouvrage délivre sans frais au
Constructeur, contre regu, une expédition certifiée conforme de I’Acte
d’engagement et des autres piéces que mentionne le 11 du présent Article a
I’exclusion du CCAG. 1l en est de méme, deés leur signature, pour les picces
que mentionne le 2 du présent Article.

452 Le Maitre de I’Ouvrage délivre également, sans frais, au Constructeur, aux
cotraitants et aux sous-traitants payés directement les pieces qui leur sont
nécessaires pour le nantissement de leurs créances.

B. Paiement direct aux sous-traitants
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Le paiement direct par le Maitre de 1’Ouvrage des prestations exécutées par les entrepreneurs
sous-traitants permet a ces derniers d’avoir la certitude d’étre payés “au méme titre que le
Constructeur principal” - dés lors qu’ils accomplissent les prestations dont ils sont
responsables. Les prestations faisant I’objet de paiement direct peuvent étre connues dés le
dépot de I’offre. Lorsque les sous-traitants ont déclarés postérieurement a la conclusion du
Marché leur acceptation et I’agrément des conditions de leurs conditions de paiement doivent
figurer dans un avenant ou dans un acte spécial.

Les dispositions suivantes viennent compléter le CCAG et se référent a la numérotation des
articles du CCAG :

3.33  Le sous-traitant agréé peut obtenir directement du Maitre de 1’Ouvrage si celui-Ci et
les autorités dont 1’approbation est nécessaire a 1’entrée en vigueur du Marché en sont
d’accord ou si la réglementation applicable 1I’impose, le réglement des travaux,
fournitures ou services dont il a assuré 1’exécution et qui n’ont pas déja donné lieu a
paiement au profit du titulaire du Marché.

Dans ce cas, le Constructeur remet au Directeur de Projet, avant tout commencement
d’exécution du contrat de sous-traitance, une déclaration mentionnant:

@ la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue,

(b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et 1’adresse du sous-traitant
proposeé,

(©) les conditions de paiements prévues par le projet de contrat de sous-traitance et
le montant prévisionnel de chaque sous-traité, notamment la date
d’établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le
régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

Le Chef du Projet doit revétir de son visa toutes les piéces justificatives servant de
base au paiement direct. Il dispose d’un délai d’un (1) mois pour signifier son
acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, le Directeur de Projet est réputé avoir
accepté celles des pieces justificatives qu’il n’a pas expressément refusées.

Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la
demande d’acceptation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances
résultant du Marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

11.9 Rémunération des entrepreneurs sous-traitants payés directement.

Les travaux exécutes par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payes
dans les conditions stipulées par le Marché, un avenant ou un acte spécial.

13.5 Reglement en cas de sous-traitants payes directement

13.51 Lorsqu’un sous-traitant bénéficie d’un paiement direct, le Constructeur joint au
projet de décompte une attestation indiquant la somme a prelever, sur celles
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13.52

13.53

qui lui sont dues, pour la partie de la prestation exécutée, et que le Chef de
Projet devra faire régler a ce sous-traitant. Lorsque le sous-traitant est de
nationalité étrangére, le projet de décompte distinguera les montants payables
en monnaies nationale et étrangeres.

Les paiements du sous-traitant intéresse sont effectués dans la limite du
montant des états d’acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues a
I’alinéa précédent.

Le montant total des paiements effectués au profit d’un sous-traitant ramené
aux conditions du mois d’établissement des prix du Marché ne peut excéder le
montant a sous-traiter qui est stipulé dans le Marché.

Le Constructeur est seul habilité a présenter les projets de décomptes et a
accepter le décompte général; sont seules recevables les réclamations
formulées ou transmises par ses soins.

Les paiements & faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pieces
justificatives et de 1’acceptation du Constructeur donnée sous la forme d’une
attestation, transmises par celui-ci conformément aux stipulations de
I’ Article 13.51.

Dés réception de ces pieces, le Maitre de 1’Ouvrage avise directement le sous-
traitant de la date de réception du projet de décompte et de I’attestation
envoyés par le Constructeur, et lui indique les sommes dont le paiement a son
profit a été accepté par le Constructeur.

Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais
prévus aux Articles 13.23 et 13.43.

Un avis de paiement est adressé au Constructeur et au sous-traitant.

Le Constructeur dispose d’un délai de quinze (15) jours, comptés a partir de 1a
réception des pieces justificatives servant de base au paiement direct, pour les
accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation.
Passé ce délai, le Constructeur est réputé avoir accepté celles des pieces
justificatives ou des parties des picces justificatives qu’il n’a pas expressement
acceptées ou refusées.

Dans le cas ou le Constructeur n’a, dans le délai de quinze (15) jours suivant la
réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni
transmis celui-ci au Maitre de I’Ouvrage, le sous-traitant envoie directement au
Maitre de 1’Ouvrage une copie du projet de décompte. Il y joint une copie de
I’avis de réception de 1’envoi du projet de décompte au Constructeur.

Le Maitre de 1’Ouvrage met aussitot en demeure le Constructeur, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception postal, de lui faire la preuve
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dans un délai de quinze jours a compter de la réception de cette lettre qu’il a
opposé un refus motivé & son sous-traitant dans le delai prévu au cinquiéme
alinéa ci-dessus. Des réception de ’avis, le Maitre de 1’Ouvrage informe le
sous-traitant de la date de cette mise en demeure.

A D’expiration de ce délai, et au cas ou le Constructeur ne serait pas en mesure
d’apporter cette preuve, le Maitre de 1’Ouvrage dispose du délai prévu a
I’Article 13.23 pour mandater les sommes a régler au sous-traitant, & due
concurrence des sommes restant dues au Constructeur au titre des projets de
décompte qu’il a présentés.

13.6 Réclamation ou action directe d’un sous-traitant

Si un sous-traitant du Constructeur met en demeure le Maitre de 1’Ouvrage de lui
régler directement certaines sommes qu’il estime lui étre dues par le Constructeur au
titre du contrat de sous-traitance, le Directeur de Projet peut retenir les sommes
réclamées sur celles qui restent a payer au Constructeur, a condition que le sous-
traitant ait été un sous-traitant agréé et que son droit a paiement direct ait €té reconnu
préalablement dans le cadre du Marché ou qu’il résulte de la réglementation en
vigueur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le Directeur de Projet paie le sous-
traitant et les sommes dues au Constructeur sont réduites en conséquence.
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Section VIII : Formulaires du Marché

Liste des Formulaires

Modele de Lettre de MAarChe ...........coooiiiiiiii s 170
Modéle d’Acte d’enageMENT..............c.cooiiiiiiiiiiiiiiie e 171
Modeéle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire) ............ccccceeveveiieieeieceee. 187
Modéele de garantie de couverture d’avance (garantie bancaire).........ccccoceceveviiininnns 189
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Modele de Lettre de marché
[papier & en-téte du Maitre de I’'Ouvrage]
Date : [date]
A : [nom et adresse du Soumissionnaire retenu]

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour I’exécution des
Travaux de /nom du projet et travaux spécifiques tels qu’ils sont présentés dans les Instructions
aux soumissionnaires] pour le montant du Marché de , rectifié et modifié
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution dans les 28 jours, conformément
au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la Section VIII,
Formulaires du marché.

Veuillez agréer, Messieurs, I’expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre du signataire habilité a signer au nom du Maitre de I’Ouvrage]

I
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Modéle d’Acte d’engagement

MARCHE conclu le jour du 19

ENTRE

1) [nom du Maitre de [’ouvrage], société de droit, [nom du pays du Maitre de [’ouvrage],
ayant son siege social a [adresse du Maitre de ['ouvrage] (ci-aprés dénommee « le
Maitre de I’ouvrage »), et

2) [nom du Constructeur], société de droit, [nom du pays du Constructeur], ayant son
siege social a [adresse du Constructeur] (ci-apres dénommeée « le Constructeur »)

ATTENDU que le Maitre de I’ouvrage souhaite confier au Constructeur la conception, la
fabrication, les tests, la livraison, le montage, et la mise en service d’une installation, a
savoir [breve description de l'installation] (Ci-aprés dénommée « I’Installation ») :

et que le Constructeur a indiqué I’accepter dans les termes et conditions ci-apres preciseés,
IL AETE CONCLU CE QUI SUIT :
Article 1 : Documents contractuels

1.1 Documents contractuels

Les documents suivants constitueront le Marché passé entre le Maitre de
I’ouvrage et le Constructeur, et chacun de ces documents devra étre considéré
comme faisant partie intégrante du Marché :

a) Le présent Acte d’engagement et ses annexes

b) La Lettre de marché

C) Le formulaire d’offre et les bordereaux de prix remis par le Constructeur
d) Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
e) Le Cahier des Clauses Administratives Générales

f) Les Spécifications

9) Les plans

h) Les autres formulaires complété joints a I’offre du soumissionnaire
)] Les autres documents figurant dans les exigences du Maitre d’Ouvrage
)] Tout autre document éventuel sera indiqué ici
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1.2

1.3

Ordre de Priorité

En cas d’ambiguité ou de confit entre les documents contractuels repris ci-dessus,
I’ordre de priorité sera celui dans lequel ils sont repris a 1’ Article 1.1 ci-dessus.
Définitions

Les mots et expressions commencant par une lettre majuscule auront la
signification definie dans le Cahier des clauses administratives générales du
Marché.

Avrticle 2 : Montant du marché et condition de paiement tels que spécifiés dans le
bordereau de prix

2.1

2.2

Montant du Marché

Le Maitre de I’ouvrage s’engage par les présentes a payer au Constructeur le
montant du Marché en échange de I’exécution par le Constructeur de ses
obligations au titre du Marché. Le montant total du Marché est de : :
ou toute autre somme déterminée en conformiteé avec les termes et conditions du
Marché.

Conditions de paiement

Les conditions et procédures de paiement du Constructeur par le Maitre de
I’ouvrage font 1’objet de I’annexe correspondante (Conditions et procédures de
paiement).

Le Maitre de I'ouvrage donnera instruction a sa banque d’ouvrir un crédit
documentaire irrévocable en faveur du Constructeur dans une banque du pays du
Constructeur. Le crédit sera d’un montant de , et sera soumis aux
usages et pratiques des crédits documentaires, édition révisée 1993, ICC
Publication N°600.

Dans le cas ou le montant payable en accord avec le Bordereau de prix N° 1 est
modifié conformément a la Clause 11.2 du CCAG, ou de tout autre terme du
Marché, le Maitre de I’ouvrage devra prendre les dispositions nécessaires pour
amender le crédit documentaire en conséquence.

Article 3 : Date d’entrée en vigueur pour la détermination de la date d’achevement

3.1

Date d’entrée en vigueur (Référence Clause 1 du CCAQG)

La Date d’achévement des Installations sera déterminée en fonction de la date a
laquelle toutes les conditions suivantes auront été remplies :
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a) le présent Acte d’engagement a été diment signé pour le compte de et au
nom du Maitre de 1’ouvrage et du Constructeur ;

b) le Constructeur a recu de I’ASECNA la notification du marché et de 1’ordre de
démarrer son exécution ;

c) le Constructeur a soumis a I’approbation de I’ASECNA, dans un délai
maximal de trente (30) jours, les garanties de bonne exécution et de restitution
d’avance de démarrage.

3.2  Si pour des raisons indépendantes des Parties, le Marché n’est pas entré en
vigueur selon les termes ci-dessus avant I’expiration de la période de validité de
I’offre du Constructeur, ce dernier sera invité a proroger la validité de son offre de
trois (03) mois.

Si a D’expiration de cette nouvelle période de validité de 1’offre, le Marché n’est
pas entré en vigueur pour des raisons indépendantes du Constructeur, les parties
étudieront et se mettront d’accord sur un ajustement équitable du prix du Marché,
de la Date d’achévement et de toute autre condition pertinente du Marché.

Article 4 : Communications

Adresse du Maitre de I’ouvrage pour les notifications :
Adresse du Constructeur pour les notifications :
Article 5 : Annexes

5.1 Les annexes énumérées dans la liste des annexes jointe seront réputées faire partie
intégrante du présent Marché.

5.2  Toute référence dans le Marché a une annexe concernera 1I’une des annexes
jointes, et le Marché devra étre compris conformément a cette disposition.

EN VERTU DE QUOI le Maitre de I’ouvrage et le Constructeur ont autorisé leurs représentants a
signer les dispositions des présentes.

Signé pour le compte et au nom du Maitre de 1’ouvrage par

[Signature]

[Titre]

en presence de

I
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Signé pour le compte et au nom du Constructeur par

[Signature]

[Titre]

en présence de
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Annexe 1. Conditions et procédures de paiement

En dérogation aux dispositions de la Clause 12 du CCAG (Conditions de paiement), le
Maitre de 1’ouvrage réglera le Constructeur de la maniére et selon 1’échéancier précisés
ci-apres, en appliguant la ventilation des prix fournie a la section des bordereaux de prix.
Sauf accord contraire des parties, les réglements seront effectués dans les devises
stipulées par le Soumissionnaire. Les demandes de réglement correspondant & des
livraisons partielles pourront étre formulées par le Constructeur au fur et a mesure de
I’avancement des travaux.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Rembour-
i Montant sement Retenue N\et L. . R .
Facturation Avance de a Période Pieces a Fournir
de garantie Payer
Démarrage
e Facture Avance de
Avance de Démarrage
démarrage Apres o Ord_rg: de_ Service de
Notification not|f|c§t|on
(30% du du e Garantie de couverture
montant du marché de I’Avance de
marché) démarrage
¢ Garantie de bonne

exécution et de bonne fin
Acompte n°1 Apres e Facture d’Acompte n°1
(20% du la validation | e Procés-Verbal de
montant des études validation des études
du marché) d’ingénierie d’ingénierie
'(A]‘_%%/nge n°2 Apres o Fac‘u}re d’Acompte n°2
montant la recette | o Proces-Verbal de recette
du marché) usine usine
'(A]\_%?J/I;n(‘j)lje n°3 Apres e Facture d’Acompte. r‘1°3
montant expédition | Document d’expédition
du marché) du port d’embarquement
Acompte n°4 Apres
(25% du la livraison | Factures d’Acompte n°4
montant du SUr site ¢ Bordereau de livraison
marché)
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Rembour-
: Montant sement Retenue N\et - N :
Facturation Avance de a Période Pieces a Fournir
de garantie Payer

Démarrage
Solde Aprés e Facture(s) de Solde
(25% du la réception |  Procés-Verbal de
montant du provisoire réception provisoire de
marché) chacun des sites

Total

L’Agent Comptable de I’ASECNA, domicilié au 32-38 Avenue Jean Jaurés B.P. 3144 a
Dakar, réglera, dans un délai maximal de soixante (60) jours, les sommes dues en
exécution du présent marché.

Le remboursement de I'avance de démarrage commence a partir du premier acompte et se
fera au prorata des situations présentees.

Le remboursement de 1’avance de démarrage doit étre terminé lorsque le montant des
prestations exécutées et réglées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du

marché.
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Annexe 2. Revision de prix

Non Applicable dans le cadre du présent marcheé
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Annexe 3. Assurances obligatoires
Assurances devant étre souscrites par le Constructeur

En conformité avec les dispositions de la Clause 34 du CCAG, le Constructeur devra a
ses propres frais, contracter et maintenir en vigueur, ou faire contracter et maintenir en
vigueur les assurances enumérées ci-dessous pendant toute la durée d’exécution du
Marché. L’identité des assureurs ainsi que la forme, le montant et les conditions des
polices seront soumis a I’approbation du Maitre de I’ouvrage, étant entendu que cette
approbation ne pourra étre refusée sans motif légitime.

a) Assurance du fret en cours de transport

Couvrant la perte ou les dommages causés aux matériels et équipements (y compris les
piéces de rechange) et aux equipements de montage devant étre fournis par le
Constructeur ou ses sous-traitants, survenant en cours de transport entre les usines ou
dépots de leur fournisseur ou fabricant jusqu’a ’arrivée sur le site.

Montant Franchises Parties assurées De Jusqu’a

b) Assurance tous risques des travaux de montage

Couvrant la perte ou les dommages physiques causés aux installations sur le site,
survenant avant [’achévement des Installations, avec une extension de garantie
couvrant la responsabilité du Constructeur au titre de la perte ou des dommages
survenus pendant la période de garantie tant que le Constructeur demeure sur le
site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

Montant Franchises Parties assurées De Jusqu’a

c) Assurance de responsabilité civile vis-a-vis des tiers

Couvrant les dommages corporels et le déces de tiers (y compris le personnel du
Maitre de 1’ouvrage) et la perte ou les dommages causés a des biens (y compris
les biens du Maitre de I’ouvrage et toute partie des installations qui on fait I’objet
d’une réception par le Maitre de ’ouvrage), survenant en relation avec la
fourniture et le montage des Installations.

Montant Franchises Parties assurées De Jusqu’a

I
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d) Assurance de responsabilité automobile

Couvrant ’usage de tous les véhicules utilisés par le Constructeur ou ses sous-
traitants (qu’ils en soient ou non propriétaires), en relation avec la fourniture et le
montage des Installations. Le montant de la couverture sera conforme a la
réglementation en vigueur.

e) Assurance contre les accidents du travail

Conforme a la réglementation en vigueur dans les pays ou doit étre exécuté tout
ou partie du Marché.

f) Assurance de responsabilité civile du Maitre de I’ouvrage

Conforme a la réglementation en vigueur dans les pays ou doit étre exécuté tout
ou partie des Installations.

Q) Autres assurances

Le Constructeur a également ’obligation de contracter et maintenir en vigueur a
ses propres frais les assurances suivantes :

Détails :

Montant Franchises Parties assurées De Jusqu’a

Le Maitre de 1’ouvrage devra étre nommément désigné comme coassuré dans toutes les
polices d’assurance contractées par le Constructeur en vertu de la Clause 34.1 du CCAG,
exception faite de 1’assurance contre les accidents du travail et de l’assurance de
responsabilité civile du Maitre de 1’ouvrage. En outre, les sous-traitants du Constructeur
devront étre nommément désignés comme coassurés dans toutes les polices d’assurance
contractées par le Constructeur en vertu de la Clause 34.1 du CCAG, exception faite de
I’assurance du fret en cours de transport, de 1’assurance contre les accidents du travail et
de I’assurance de responsabilité civile du Maitre de I’ouvrage. Par ailleurs, les assureurs
devront renoncer au titre de ces polices a tous leurs droits de subrogation a I’encontre de
ces coassurés pour toute perte ou tous dommages résultant de 1’exécution du Marché.

I
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Assurances devant étre souscrites par le Maitre de I’ouvrage

Le Maitre de 1’ouvrage souscrira a sa charge et maintiendra en effet durant I’exécution du
Marché les assurances suivantes :

Détails :

Montant Franchises Parties assurées De Jusqu’a
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Annexe 5. Liste des sous-traitants
La liste des composants importants est fournie ci-dessous.

Les sous-traitants et fournisseurs suivants sont approuvés pour 1’exécution de la partie
des Installations indiquée. Lorsque plusieurs sous-traitants ou fournisseurs sont
mentionnés, le Constructeur est libre de retenir le sous-traitant ou le fournisseur de son
choix, mais doit informer le Maitre de I’ouvrage de ce choix en temps opportun avant
toute désignation officielle. Conformément a la Clause 19.1 du CCAG, le Constructeur
est libre de proposer de temps a autre des sous-traitants ou fournisseurs pour des parties
supplémentaires des Installations. Aucun contrat d’exécution de partie supplémentaire
des Installations ne pourra étre conclu avec un sous-traitant ou un fournisseur qu’aprés
accord écrit préalable du Maitre de 1’ouvrage afin que son nom soit ajouté dans la
présente liste des sous-traitants approuves.

Composants importants des Sous-traitants et
Installations fournisseurs approuvés

Nationalité

I
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Annexe 6. Etendue des travaux et fournitures du Maitre de ’ouvrage

Le personnel, les fournitures, les installations et les services énumérés ci-dessous seront
fournis par le Maitre de 1’ouvrage, et les dispositions des Clauses 10, 21 et 24 du CCAG
s’appligueront en tant que de besoin.

Le personnel, les fournitures, les installations, et les services seront fournis par le Maitre
de I’ouvrage en temps utile de fagon a ne pas retarder 1’exécution de ses obligations par le

Constructeur dans les termes du calendrier d’exécution et du programme d’exécution
décrits a la Clause 18.2 du CCAG.

Sauf mention contraire, les personnels, fournitures, installations et services seront fournis
gratuitement au Constructeur.

Personnel Facturation au Constructeur (le cas échéant)
Fournitures Facturation au Constructeur (le cas échéant)
Installations Facturation au Constructeur (le cas échéant)
Services Facturation au Constructeur (le cas échéant)

I
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Annexe 7. Liste des documents soumis a approbation ou examen

En conformité avec la Clause 20.3.1 du CCAG, le Constructeur devra préparer ou faire
préparer par un sous-traitant, et présenter au Maitre de I’ouvrage selon les exigences de la
Clause 18.2 du CCAG les documents suivants pour :

A. Approbation
1.

B. Examen

I
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Annexe 8. Garanties opérationnelles
1. Géneralites

Cette annexe précise :

a) les garanties opérationnelles mentionnées dans la Clause 28 du CCAG

b) les conditions préalables a la validité des garanties opérationnelles,
relatives aux valeurs de production ou de consommation, indiquées ci-
dessous

C) le niveau minimum des garanties opérationnelles

d) la formule pour calculer les pénalités en cas de non-respect des garanties

opérationnelles

2. Conditions préalables

Le Constructeur s’engage sur les garanties opérationnelles (précisées dans cette
annexe) pour les Installations, sous réserve gque les conditions préalables suivantes
soient pleinement satisfaites :

3. Garanties opérationnelles

Sous réserve du respect des conditions préalables, le Constructeur garantit les
éléments suivants :

3.1  Capacité de production

et/ou

3.2  Consommation de matieres premiéres et produits énergétiques

4. Non-respect des garanties opérationnelles et pénalités

4.1 Non-respect des garanties opérationnelles relatives a la capacité de
production

Si la capacité de production des Installations, obtenue dans le test de
garantie, en application de la Clause 25.2 du CCAG, est inférieure au
chiffre figurant au paragraphe 3.1 ci-dessus, mais que la capacité de

DAO_N°1415-2014 020614 Centrale électrique de Nouakchott — Volet « Equipements Page 184



Section VIII : Formulaires du Marché

production effective atteinte dans le test de garantie n’est pas inférieure au
niveau minimum précisé dans le paragraphe 4.3 ci-dessous, et que le
Constructeur choisit de payer des pénalités au Maitre de 1’ouvrage au lieu
de procéder a des changements, modifications et/ou additions aux
Installations, conformément a la Clause 28.3 du CCAG, alors le
Constructeur payera ces pénalités au taux de pour chaque
pour cent manquant dans la capacité de production des Installations, et au
prorata pour les fractions de pour cent.

4.2  Consommation de matieres premiéres et de produits énergétiques en exces
par rapport aux niveaux garantis.

Si le chiffre mesuré de consommation de matieres premieres et de produits
énergétiques spécifiés par unité (ou le colt moyen total de ces
consommations) dépasse la valeur garantie dans le paragraphe 3.2 ci-
dessus (ou le colt moyen total spécifié de ces consommations), mais que
la consommation obtenue dans le test de garantie, en application de la
Clause 25.2 du CCAG, ne dépasse pas le niveau maximum figurant dans
le paragraphe 4.3 ci-dessous, et que le Constructeur choisit de payer des
pénalités au Maitre de I’ouvrage au lieu de procéder a des changements,
modifications et/ou additions aux Installations, conformément a la
Clause 28.3 du CCAG, alors le Constructeur payera ces pénalités au taux
de pour chaque pour cent de consommation en exces, ou
partie de celui-ci.

4.3 Niveaux minimums

Nonobstant les dispositions de ce paragraphe, si suite au(x) résultat(s)
d’(un) essai(s) de garantie, les niveaux minimums suivants de garantie
opérationnelle (et de garantie de consommations) ne sont pas atteints par
le Constructeur, le Constructeur sur ses propres deniers remédiera aux
défauts jusqu’a ce que les Installations atteignent les niveaux de
performance suivants, conformément a la Clause 28.2 du CCAG :

a) capacité de production des Installations atteinte dans les essais de
garantie : quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la capacité de
production garantie

et/ou
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b) colt total moyen de consommation de toutes les matieres
premicéres et produits énergétiques de I’Installation : cent cing pour
cent (105 %) des valeurs garanties.

4.4  Limitation de la responsabilité

Sous réserve du paragraphe 4.3 ci-dessus, la somme totale des pénalités
qui peuvent étre demandées au Constructeur pour non atteinte des
garanties opérationnelles n’excédera pas _ pour cent (___ %) du
montant du Marché.

|
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Modeéle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)

Date :

Appel d’offres n°:

[nom de la banque et adresse de la banque

d’émission]

Bénéficiaire : [nom et adresse du Maitre d’Ouvrage]

Date :

Garantie de bonne exécution no. :

Nous avons été informés que [nom du Constructeur] (ci-apres
dénommé « le Constructeur ») a conclu avec vous le Marché no. en
date du pour I’exécution de [description des

travaux] (ci-apres dénommeé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des
conditions du Marché.

A la demande du Constructeur, nous [nom de la banque] nous
engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer a premiere
demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de
[insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en
lettres]12. Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant
que le Constructeur ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez a
prouver ou a donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans
votre demande.

La présente garantie doit demeurer en vigueur jusqu’a 1’exécution correcte et compléte
des prestations, confirmée par le proces-verbal de réception provisoire.

La présente garantie est régie par les Regles uniformes de la CClI relatives aux garanties
sur demande, Publication CCI no : 458, excepté le sous-paragraphe 20(a)(ii) qui est exclu
par la présente.

[signature]

2 Le Garant doit insérer un montant représentant le pourcentage du montant du Marché
mentionné dans ledit Marché, soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans
toute autre devise librement convertible acceptable par le Maitre de I'Ouvrage.
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Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre
indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

En date du jour de
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Modeéle de garantie de couverture d’avance (garantie bancaire)

Date :
Appel d’offres n° :

[nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : [nom et adresse du Maitre d’Ouvrage]

Date :

Garantie de restitution d’avance no. :

Nous avons été informés que [nom du Constructeur] (ci-apres
dénommé « le Constructeur») a conclu avec vous le Marché no. en date
du pour I’exécution [nom du marché et

description des travaux] (ci-aprés dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de
[insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres] est
versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande du Constructeur, nous [nom de la banque] nous
engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer a premiére demande,
toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer
la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres] **. Votre demande en
paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant que le Constructeur ne se
conforme pas aux conditions du Marché.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle a la réception
par le Constructeur de I’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro
a [nom et adresse de la banque].

La presente garantie doit demeurer en vigueur jusqu’au remboursement total de 1’avance de
démarrage.

La présente garantie est régie par les Regles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur
demande, Publication CCI no : 458.

Signature

Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre indicatif
en vue de faciliter la préparation.

3 | e Garant doit insérer un montant représentant I'avance sous forme de pourcentage du montant du
Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute
autre devise librement convertible acceptable par le Maitre de I'Ouvrage.
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