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SOMMAIRE

L’ utilisation dece DTAO est obligatoire pour la passation des marchés detravaux dont lavaleur estimée
est supérieure ou égale aux seuils de passation des marchés fixés par la Résolution N°2012 CA 122-19
du 11 juillet 2012 du Conseil d’ Administration. Une bréve description des parties, des sections et du
contenu de ce document figure ci-apres.

PREMIERE PARTIE : Procédures d’appel d’ offres

Section 0. Avis d’ appel d’offres

Section 1. Instructions aux Soumissionnaires (1)
Cette Section fournit aux potentiels soumissionnaires les informations utiles pour préparer
leurs soumissions. Elle comporte aussi des renseignements sur la soumission, I’ ouverture
des plis et I’évaluation des offres, et sur I’ attribution des marchés. Les dispositions

figurant dans cette Section | ne doivent pas étre modifiées.

Section 1. Données Particuliéres de|’Appel d’Offres (DPAO)
Cette Section énonce les dispositions propres a chaque passation de marché, qui
complétent, précisent ou modifient les informations ou conditions figurant a la Section |,
Instructions aux Soumissionnaires.

Section I11.  Criteresd’évaluation et de qualification
Cette Section indique les critéres a utiliser pour déterminer I'offre évaluée la plus

avantageuse économiquement et pour établir si le Soumissionnaire possede les
qualifications nécessaires pour exécuter le Marché.

Section V. Formulaires desoumission
Cette Section contient les modées des formulaires a soumettre avec I’ offre .

DEUXIEME PARTIE : Marché

Section V. Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux mar chés
de Travaux (CCAG-T)

Cette Section contient les dispositions générales applicables a tous les marchés
d'Equipements. La formulation des clauses de la présente Section ne doit pas étre
modifiée.

Section VI.  Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
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Cette Section énonce les clauses propres a chague marché de Travaux et modifie, précise
ou compléte la Section V, Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de Travaux (CCAG-T).

Section VII. Formulairesdu M arché

Cette Section contient le modéle d’ Acte d Engagement, qui, une fois rempli, incorpore
toutes corrections ou modifications apportées a I’ offre acceptée en rapport avec les
modifications permises par les Instructions aux Soumissionnaires, le Cahier des Clauses
Administrative Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAG-T), et le Cahier
des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Lesformulaires de gar antiede bonne exécution et de garantie de couvertured’avance
de démarrage, le cas échéant, seront remplis uniqguement par le Soumissionnaire retenu
apres |’ attribution du Marché.

TROISIEME PARTIE : Spécification des prestations

Section VIII. Cahier des Clauses Techniques

Cette Section définie les spécifications techniques des prestations en fonction des
caractéristiques et/ou des critéres de performance requis. Elle modifie, précise ou
complete les spécifications Générales applicables aux marchés de Travaux.
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Section 0 : Avis d’Appels d’Offres

Section O0: Avisd’ Appelsd’ Offres

DalE: ..ot
AOI N°: ASECNA/DGAN/M L/04/2017

1. La Délégation de ’ASECNA au Mali a prévu, dans le cadre de I’ exécution de son budget
d’investissement 2017, des travaux de dégommage de la piste de I’Aéroport International
Président Modibo KEITA - Sénou. Il est prévu qu’une partie du budget voté pour la mise en
cauvre de ce projet soit utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du M arché passé a cet
effet.

2. LaDéégation de |’ ASECNA invite, par le présent Avis d’ Appel d’ Offres, les soumissionnaires
intéressés a présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux de dégommage
delapistedel’ Aéroport International Président Modibo KEITA - Sénou.

3. L es soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner
les Dossiers d’ Appe d’ Offres dans les bureaux de la Délégation de I’ ASECNA, BP : E1126, a
Kalabancoura Sud Extension, Rue 578, Porte 878 Tél : (+223) 20 28 38 23, Fax : (+223) 20 28
38 24.

4. LeDossier d’ Appel d’ Offres pourra étre acheté par les candidats, a la Paierie de la Délégation de
I’ASECNA, BP: E1126, & Kalabancoura Sud Extension, Rue 578, Porte 878, moyennant le
paiement obligatoire d’ une somme non remboursable de 75 000 FCFA a partir du 26 avril 2017
contre déivrance d’ une quittance. Le paiement est effectué en espéces ou par chéque de banque
barré. Le Dossier d’ Appel d’ Offres sera remis en mains propres au soumissionnaire ou a son
représentant désigné.

5. Lavisite de site n’ est pas obligatoire. Toutefois, une visite de site sera organisée par I'ASECNA
le 15 mai 2017 a partir de 10 heures, avec comme point départ les locaux abritant le siege de la
Délégation de I’ ASECNA au Mali.

6. La Réglementation des Marchés de Toute Nature passés par I'ASECNA, les clauses des
Instructions aux Soumissionnaires et cellesdu Cahier des Clauses Administratives Générales sont
les clauses du Dossier Typed’ Appe d’ Offres pour la Passation des Marchés de Travaux, publié
par 'ASECNA.

7. Toutes les offres doivent étre déposées au secrétariat du Délégué de I’ASECNA sis a
Bamako, Kalabancoura Sud Ext, Rue 578, Porte 878, BP : E1126, Tél : (+223) 20 28 38 23, Fax
: (+223) 20 28 38 24, au plus tard le lundi 12 juin 2017 a 11 heures, heure locale (T.U.) sous
plis scellés.et étre accompagnées d’ une garantie d’ offre ou de soumission d’ un montant au moins
égal 402% du montant de ' offre.
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8. Les offres demeureront valides pour une durée de 180 jours & partir de la date d’ ouverture des
plis fixée au lundi 12 juin 2017.

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent étre
présents al’ ouverture, lelundi 12 juin 2017 a 11 heures, danslasallede réunion de laDélégation
de |’ ASECNA, Kalabancoura Sud Ext, Rue 578, Porte 878, BP : E1126, Td : (+223) 20 28 38
23, Fax : (+223) 20 28 38 24.

Le Déégué du Directeur Général de I’ ASECNA
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Section| : Ingtruction aux Soumissionnaires

Section | : Instruction aux Soumissionnaires
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A. Réglementation applicable

En présentant son offre, le soumissionnaire accepte latotalité, sans restriction, des conditions générales
et particuliéres qui régissent ce marché, comme étant la seule base de cette procédure d'appel d'offres,
quelles que soient ses propres conditions de vente auxquelles il déclare renoncer. Les soumissionnaires
sont réputés avoir examiné attentivement tous les formulaires, instructions, dispositions contractuelles et
spécifications contenus dans ce Dossier d'Appel d'Offres et s'y conformer. Le soumissionnaire qui ne
fournit pas dans les délais requistoutesles informations et tous les documents nécessaires verra son offre
rejetée.

L es présentes instructions aux soumissionnaires définissent les régles de soumission, de sélection et de
mise en cauvre des actions dans le cadre du présent appel d'offres, en conformité avec la Réglementation
des Marchés de Toute Nature passés au nom del’ ASECNA (RMTN)

B. Généralités
1. Objet du marché

1.1 L'Agence pour la Sécurité de la Navigation A érienne ci-aprés désignée « Maitre d’ Ouvrage » ou
« ASECNA», selon ce qu’indiquent les Données Particulieres d’ Appd d’ Offres (DPAO), publie
le présent Dossier d’ Appel d’Offres en vue de laréalisation des travaux spécifiés a la Section X,
«Spécificationstechniques et plans». Le nom, le numéro d’ identification et le nombrede lots de ce
Marchéfigurent dansles DPAO.

1.2 Tout au long de I'appel d’ offres objet des présentes IS :
a) Leterme« par écrit » signifie communiqué sous forme écrite avec accuse de réception ;
b) Si le contexte I’ exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa;
C) Leterme« jour » désigne un jour caendaire; et

d) Pour le reste, les définitions et interprétations seront commeiil est prescrit a la I'article 2 du
Cahier des Clauses Administratives Générales des Travaux (CCAG-T).

2. Originedes fonds

2.1 Lemarché pour lequel I'Appel d’ Offres est lancé, est financé sur le Budget d’ Investissement de
I’ ASECNA et/ou par des financements extérieurs (obtenus aupres des partenaires), tels que précisés
dansles DPAO.

22 L’ASECNA n’effectuera les paiements au titre du Marché qu’ ala demande de I’ Entrepreneur et
apres les avoir approuvés, conformément aux modalités de paiement contenues dans le Cahier des
Clauses Administratives Particuliéres (CCAP). Ces paiements seront soumis a tous égards aux
clauses et conditions dudit CCAP. Aucune partie autre que I’ Entrepreneur ne peut se prévaloir de
I’ un quelconque des droits stipulés dans le CCAP, ni prétendre détenir une créance sur le montant
du Marché sauf en cas de nantissement.
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3. Fraudeet corruption

31 L’ASECNA a pour politigue de requérir des soumissionnaires, fournisseurs, entreprises et
prestataires de services prenant part aux marchés passés en son nom, d’observer les normes
d’ éthique les plus élevées lors de la passation et de |’ exécution de ses Marchés. A cet effet, elle
inclut dansles Dossiers d’ Appel d’ Offres des dispositions contre la corruption.

3.2 En application de cette politique, I'’ASECNA interdit ces pratiques et définit les expressions y
relatives ci-dessous de la fagon suivante :

a) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque
avantage, directement ou indirectement, en vue dinfluencer I’action d'un agent de
I’ ASECNA au coursdel’ attribution ou de |’ exécution d’ un marché;

b) se livre a des “mancauvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin
d’influencer I attribution ou I’ exécution d’ un marché ;

C) «pratiques collusoires» désignent toute forme d entente entre deux ou plusieurs
soumissionnaires (que I’ASECNA en aient connaissance ou non) visant a maintenir
artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient
du jeu delaconcurrence;

d) «pratiques coercitives » désignent touteforme d’ atteinte aux personnes ou a leursbiens ou de
menaces a leur encontre afin d’influencer leur action au cours de I’ attribution ou de
I’ exécution d’un marché ; et

€) «Pratique obstructive » signifie: e.1) détruire, falsifier, altérer ou dissimuler les preuves
matérielles d’ une enquéte ou faire des déclarations erronées a des enquéteurs en vue de nuire
a une enquéte visant des allégations de pratiques de corruption, frauduleuses, coercitives,
collusives ou interdites ; e.2) menacer, harceler ou intimider des parties afin de les empécher
de révéler ce qu’elles savent de questions qui font I’ objet de I’ enquéte ou les empécher de
poursuivre I’enquéte; et e.3) agir de sorte & empécher I exercice des droits d’ inspection et
d’audit effectué par 'ASECNA ou commandité par elle.

3.3 Dans ce cadre, I’ attention des soumissionnaires est attirée sur le contenu des articles 83, 84 et 85
de la Reglementation des Marchés de Toute Nature passés au nom de '’ASECNA (RMTN) du 04
juillet 2013 définissant les sanctions en matieres de pratiques frauduleuses et anticoncurrentielles,
d'actes de corruption, sans préudice des sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur en
la matiére.

34 L’ASECNA, alasuite de ses propres investigations et conclusions, menées conformément a ses
procédures :

a) rejettera une proposition d’ attribution si elle se rend compte que I’ attributaire proposé est,
directement ou par |’ intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’ est livré a des
manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires pour I’ attribution de ce marché

b) annuleralafraction du financement affectée aux fournitures de biens ou aux travaux s'il est
établi qu’a un moment donné, ses agents en complicité avec le soumissionnaire ou le
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titulaire, lors de la procédure de passation ou de I’ exécution du Marché, se sont livrés a la
corruption ou a des manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou
obstructives lors de la procédure de passation ou de |’ exécution du Marché ; et

c) déclarera une Entreprise inéligible, soit indéfiniment soit pour une période déterminée, aux
marchés passés en son nom si, aun moment donné, celle-ci s’ est livrée & lacorruption ou a
des manoauvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, lors de
la procédure de passation ou de I’ exécution du Marché. Dans ce cas, |’ entreprise se voit
frappée d’ interdiction de participer aux marchés passés au nom de I’ASECNA pour une
période qu’ elle aura déterminée.

35 L’ASECNA se réserve le droit, lorsgu’il a été établi par un organisme national ou international
gu’uneentreprise s est livrée ala corruption ou a la fraude, de déclarer cette entreprise inéligible, pour
une période donnée, aux marchés passés en son nom.

3.6 L’ASECNA pourrg, si elle le juge utile, inclure dans les marchés passés en son nom une disposition
exigeant des soumissionnaires, fournisseurs, entreprises, et consultants de |’ autoriser a inspecter leurs
comptes et registres relatifs a I' exécution du marché et de les faire vérifier par des commissaires aux
comptes qu’ elle auradésignés.

3.7 Toute communication entrele Soumissionnaireet ' ASECNA ayant trait ades allégationsde fraude ou
corruption doit étre échangée par écrit.

3.8 L’ASECNA déclareque lanégociation, lapassation, et I’ exécution du M arché n’ apasdonné, ne donne
pasou ne donnerapas lieu ades actes constituant ou pouvant constituer une infraction de corruption au
sens de la convention de I’ OCDE du 17 décembrel997 relative ala lutte contre la corruption d’ agents
publics érangers.

4. Candidats admis a concourir

41 L’avisd'Appel d Offrespublié par 'TASECNA, s adresse atoutes les entreprises répondant aux criteres
d digibilité définisdans les DPAO et remplissant toutes les conditions d’ admissibilité aux marchés de
I'ASECNA, telles que définies dans la Régementation des Marchés de Toutes Nature passés au nom
de 'ASECNA (RMTN), en son article 50 et sous réserve des dispositions suivantes:

a) Les Soumissionnaires (y compristous les membres d’un groupement d’ entreprises et tous les
sous-traitants du Soumissionnaire) ne doivent pas étre associés, ou avoir été associés dans le
passé, a une entreprise ou société (ou affiliés & une entreprise ou société) qui a fourni des
services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres documents
utilisés dans le cadre des marchés passés au titre de I'Appel d’ Offres.

b) Le Soumissionnaire ne doit pas avoir fait I’ objet d’ une décision d’ exclusion prononceée par
I”ASECNA pour corruption, ou pour manoauvres frauduleuses.

4.2 Uneentreprised’ un paysinéligible peut étre exclue:

a) si laloi ou la réglementation du pays ou les travaux sont réaisés, interdit les relations
commerciales avec le pays de I’ entreprise; ou

DAQO Type AOO_Travaux Page 14



Section| : Ingtruction aux Soumissionnaires

b) si, en application d’ une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, I'Union Africaine ou I'Union Européenne, le
Gouvernement du pays ou les travaux sont réalisés, interdit toute importation de biens en
provenance du pays de |’ entreprise, ou tout paiement aux personnes physiques ou morales
dudit pays.

4.3 Lessoumissionnaires doivent s’ engager, sur la base du modéle d’ engagement environnemental et
social joint en annexe, a:

a) respecter et faire respecter par I’ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence avec les lois
et reglements applicables dans le pays ou est réalisé le projet, les normes environnementales
et sociales reconnues par la communauté internationade parmi lesquelles figurent les
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail (OIT) et les
conventions internationaes pour la protection de I’ environnement;

b) mettreen cauvre les mesuresd’ atténuation des risques environnementaux et sociaux tellesque
définies dans le plan de gestion environnemental et social ou, le cas échéant, dans la notice
d’impact environnemental et social fournie par I’ ASECNA.

44 Chague soumissionnaire ne présentera qu’ une offre, a titre individuel ou en tant que membre d’un
groupement d’entreprises. Un soumissionnaire qui présente plusieurs offres, ou qui participe a
plusieurs offres (a1’ exception des variantes présentées en vertu de la Clause 13 des présentes |S)
sera disqualifié. Cependant, sauf mention contraire stipulée dans les DPAO, ceci n’ exclut pas la
possibilité pour un sous-traitant d’ apparaitre dans plusieurs offres, en qualité de sous-traitant
seulement.

45 Un Soumissionnaire, et toutes les parties constituant le Soumissionnaire, peuvent avoir la
nationalité de tout pays (sous réserve des clauses 4.1 et 4.2 des présentes |S). Un Soumissionnaire
sera réputé avoir la nationalité d'un pays donné s'il en est ressortissant ou s'il y est constitué en
société, fondée et enregistrée dans ce pays, et fonctionnant conformément au droit de ce pays. Ce
méme critere s’ appliquera a la détermination de la nationalité de ses sous-traitants et de ses
fournisseurs pour toute partie du Marché, y compris les services connexes.

46 Les soumissionnaires peuvent ére des personnes physiques, des entités privées, des entités
publiques sousréserve desdispositions dela clause 4.7 des présentes | S ou toute combinaison entre
elles avec une volonté formelle de conclure un accord ou ayant conclu un accord de groupement.
En cas de groupement:

a) sauf spécification contraire dans les DPAQ, toutes les parties membres sont solidai rement
responsables.

b) lesassociés désigneront un mandataire qui aural’ autorité de représenter tous les membres du
groupement ou du consortium durant la procédure d’ Appel d’ Offres et, en cas d’ attribution
du Marché au groupement ou consortium, durant I’ exécution du Marché.

4.7 Lesentreprises publiques sont uniquement admises a participer si elles peuvent démontrer
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a) qu elles jouissent d’ une autonomie juridique et financiére;
b) qu’ elles sont gérées selon lesrégles du droit commercial;
C) qu elles ne sont pas une Agence dépendant d'une Administration Publique et

d) qu'elles ne jouissent pas de I'immunité de juridictions et d'exécution, & moins de s'engager a
y renoncey.

4.8 Les Soumissionnaires doivent fournir toutes pieces que I'ASECNA peut raisonnablement
demander, établissant a sa satisfaction qu’ils continuent d’ é&tre admis a concourir.

5. Fournitures et Services connexes répondant aux critéres d’origine

5.1 Sauf mention contraire stipulée dans les DPAO, toutes les fournitures et tous les services connexes
faisant I’ objet du présent marché peuvent provenir detout pays sousréserve desmémesrestrictions,
concernant les Soumissionnaires, leurs associés ou leur personnel, visées aux clauses 4.1 et 4.2
des présentes |IS. Les Soumissionnaires peuvent se voir demander par 'ASECNA de justifier la
provenance de leurs matériaux, matériels et services.

52 Aux fins de la clause 5.1 ci-dessus, le terme «fournitures » désigne les produits, matiéeres
premiéres, machines, équipements et les installations industrielles; et le terme «services
connexes » désigne notamment des services tels que la maintenance initiale, I’ assurance, le
transport, I'installation, et la formation.

C. Dossier D' Appel D’'Offres
6. Contenu du Dossier d’Appel d'Offres

6.1 LeDossier d’ Appel d’ Offres comprend toutes les sections dont la liste figure ci-aprés. 11 doit étre
interprété ala lumiére de tout additif éventuellement émis conformément ala clause 8 des présentes
IS.

PREM IERE PARTIE : Procédures d’appel d’offres

Section I. Instructions aux Soumissionnaires (1S);

Section Il. Données particulieres de I’ Appel d’ Offres (DPAO);
Section I1l. Critéres d’ évaluation et de qualification;

Section V. Formulaires de soumission.

DEUXIEME PARTIE : Marché

Section V. Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG);

Section V1. Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP);

Section V1. Cadres du Bordereau des prix unitaires (BPU) et du Devis Quantitatif Estimatif
(DQE);

Section VIII. Formulaires du M arché.
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TROISIEME PARTIE : Spécifications des travaux

Section IX. Spécifications techniques et plans.
6.2 L’avisd appel d’ offres publié par I’ ASECNA nefait pas partie du Dossier d’ Appel d’ Offres.

6.3 L’ASECNA ne peut étre tenue responsable de I'intégrité du Dossier d’ Appel d Offres et de ses
additifs, s’'ils n’ ont pas été obtenus directement d’ elle ou d’ un agent autorisé par elle.

6.4 Le Soumissionnaire doit examiner |'ensemble des instructions, formulaires, conditions et
spécifications figurant dans le Dossier d’ Appd d’Offres. Il lui appartient de fournir tous les
renseignements et documents demandés dansle Dossier d’ Appel d’ Offres. Tout manquement a cet
égard peut entrainer le rejet de son offre.

7. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunions préparatoires

7.1 Tout candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les documents contacteral’ ASECNA par
écrit, ason adresseindiquée dansles DPAO . Sauf spécification contraire indiquée dansles DPAO,
I’ ASECNA répondra par écrit a toute demande d’ éclaircissements regue au plus tard dans les dix
(20) jours, ou le nombre de joursindiqués dansle DPAO, avant ladate limite de dép6t des offres.
Elle adressera une copie de saréponse (indiquant laquestion posée mais sans mention de |’ auteur)
a tous les candidats éventuels qui auront obtenu le Dossier d’ Appel d’ Offres directement auprés
d’elle. Au cas ou I’ASECNA jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’ Appel d’ Offres suite aux
éclaircissements fournis, elle le fera conformément ala procédure stipulée ala clause 8 et 4’ article
22.2 des présentes | S.

7.2 1l est conseillé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et
d’ obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre
nécessairespour lapréparation del’ offreet lasignature d’ un marchépour I’ exécution des Travaux.
Lescodts liés a la visite du site sont ala charge du Soumissionnaire.

7.3 L’ASECNA autoriserale Soumissionnaire et ses employés ou agents a pénétrer dans ses locaux et
sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement a la condition expresse que le
Soumissionnaire, ses employés et agents la dégagent, elle, ses employés et agents, de toute
responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables
des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, colts et frais encourus du
fait de cette visite.

74 Lesréponses fournies aux questions posées pendant le processus de I'appel d'offres ne doivent en
aucun cas révéler l'identité de I'auteur desdites questions. L esdites réponses a ces questions seront
communiquées a tous ceux qui ont acheté le Dossier d’ Appel d’ Offres.

7.5 Lorsgu'uneréunion préparatoire est prévue par les DPAO, le représentant que le Soumissionnaire
aura désigné est invité a assister acette réunion préparatoire qui setiendraau lieu et date indiqués
aux DPAO. L’ objet delaréunion est de clarifier tout point et répondre aux questions qui pourraient
étre soulevées a ce stade.
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7.6 1l est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit, de
facon qu’ elle parvienne &I’ ASECNA au moins une semaine avant la réunion préparatoire.

7.7 Le compte-rendu de la réunion, sera transmis sans délai a tous ceux qui ont acheté le Dossier
d’ Appel d’ Offres. Toute modification des documents d’ appel d offres énumérés al'aliéna 6.1 des
présentes IS, qui pourrait s’ avérer nécessaire a I’issue de la réunion préparatoire, sera faite par
I’ ASECNA qui publiera un additif conformément aux dispositions de la Clause 8 des présentes IS,
et non par le canal du compte-rendu de laréunion préparatoire.

7.8 Lefait gu'un soumissionnaire n’ assiste pas alaréunion préparatoire a |’ établissement des offres,
ne sera pas un motif de disqualification.

8. Modifications apportées au Dossier d’Appel d’ Offres

8.1 L’ASECNA peut, a tout moment, avant la date limite de remise des offres, modifier le Dossier
d’ Appd d’ Offres en publiant un additif.

8.2 Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’ Appel d’ Offres et
sera communiqué par écrit a tous ceux qui ont obtenu ledit Dossier directement des sources
indiquées dans'Avis d'Appel d'Offres.

8.3 Afin de laisser aux soumissionnaires éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte
I’ additif dans la préparation de leurs offres, I’ ASECNA peut, & sadiscrétion, reporter la date limite
de remise des offres conformément a la clause 22.2 des présentes IS.

D. Préparation des offres
9. Fraisde soumission

9.1 Lecandidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre, et
I’ASECNA n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le
déroulement et I’ issue de la procédure d’ appel d’ offres.

10. Languedel’ offre

10.1 L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission,
échangés entre le Soumissionnaire et ' ASECNA seront rédigés en francais. Les documents
complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la soumission
peuvent étre rédigés dans une autre langue a condition d’ é&re accompagnés d’ une traduction en
francais, auquel cas, aux finsd’ interprétation del’ offre, la traduction en francais fera foi.

11. Documents constitutifs del’offre

11.1 L’ offre comprendrales documents suivants :
a) leformulaired’ offre;
b) Lesautres formulaires inclus dans la Section V- Formulaires de Soumission, diment remplis, y

compris le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis conformément
aux dispositions des clauses 12, et 14 des présentes|S;

DAQO Type AOO_Travaux Page 18



Section| : Ingtruction aux Soumissionnaires

c) lagarantie de soumission établie conformément aux dispositions de laclause 19 des présentes |S;

d) lesvariantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions dela clause 13 des
présentes|S;

e) la confirmation écrite de I’habilitation du signataire de I’ offre & engager le Soumissionnaire,
conformément aux dispositions de la clause 20.2 des présentes IS,

f) les pieces attestant, conformément aux dispositions de la clause 17 des présentes IS, que le
Soumissionnaire posséde les qualifications voulues pour exécuter le Marché si son offre est
retenue ;

g) Lesdocuments établis conformément ala Clause 5.1 des présentes | S apportant la preuve que les
installations proposées par le Soumissionnaire dans son offre ou dans toute offre variante (si les
variantes sont autorisées) satisfont aux critéres de provenance des matériels, équipements et
services ;

h) laproposition technique, conformément aux dispositions de laclause 16 des présentes |S;

i) lalettre d’ engagement environnementd et social;

j) Laliste des sous-traitants en conformité avec laclause 3/6 du CCA G-Travaux

k) Dans le cas d’une offre présentée par un groupement, I'accord de groupement ou une lettre
d’intention de constituer un groupement comprenant en annexe le projet d’ accord de groupement,
indiquant au minimum les parties des travaux aréaliser par les partenaires respectifs; et

[) tout autre document exigé dansles DPAO.

12. Formulaired’offreet bordereau de prix

12.1 Le Soumissionnaire soumettra son offre en remplissant les formulaires d’ offre fournis a la
Section IV - Formulaires de soumission, sans apporter de modifications a leur présentation, aucun
autre format n’ étant accepté. Toutes les rubriques doivent étre remplies de maniere a fournir les
renseignements demandés.

12.2 Le Soumissionnaire présentera le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif &
I’ aide des formulaires figurant a la Section VII. Cadres du Bordereau des prix unitaires (BPU) et
du Devis Quantitatif Estimatif (DQE);

13. Variantes

13.1 Sauf indication contraire dansles DPAO, les variantes ne seront pas prises en compte.

13.2 Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais d’exécution variables, les DPAO
préciseront ces délais, et indiqueront la méthode retenue pour I’ évaluation du délai d’ achévement
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proposé par le Soumissionnaire a |’ intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais
au-delade ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

13.3 Excepté dans le cas mentionné ala Clause 13.4 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir
desvariantes techniques de moindre colt doivent d’ abord chiffrer lasolution debase del’ ASECNA
telle que décrite dansle Dossier d’ Appel d’ Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont
I’ ASECNA a besoin pour procéder al’ évaluation compléte de la variante proposée, y compris les
plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction
proposeées, et tous autres détails utiles. L’ ASECNA n’ examineraquelesvariantes techniques, le cas
échéant, du Soumissionnaire dont I'offre conforme a la solution de base a &é évaluée la mieux
disante.

13.4 Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant les DPAO, a soumettre directement des
variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites
dans les Spécifications techniques.

14. Prixdel offreet rabais

14.1 Lesprix et rabais indiqués par le Soumissionnaire sur le formulaire de soumission et le bordereau
des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif seront conformes aux stipulations ci-apres.

14.2 Le Soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du Bordereau de prix et
du Détail quantitatif et estimatif. Les postes pour lesquels le Soumissionnaire n’ a pas indiqué de
prix unitaires ne feront I’ objet d’ aucun paiement par I' ASECNA apres exécution et seront supposés
couverts par d’autres prix du Détail quantitatif et estimatif.

14.3 Le prix a indiquer sur le formulaire d’ offre, conformément aux dispositions de la clause 12 des
présentes IS, serale prix total de I’ Offre, hors tout rabais éventuel.

14.4 Le Soumissionnaire indiqueratout rabais inconditionnel et la méthode d’ application dudit rabais
sur le formulaire d’ offre conformément aux dispositions de la clause 12 des présentes | S.

14.5 A moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP, les prix indiqués par le
Soumissionnaire sont réputés fermes durant I'exécution du Marché conformément aux
dispositions de I’ article 11 alinéa - 4/1 du CCAG Travaux. Dans le cas ou les prix seraient
révisables, le Soumissionnaire devrafournir les indices et paramétres retenus pour les formules de
révision de prix en annexe a la soumission et présenter avec son offre tous les renseignements
complémentaires requis. L’ASECNA peut exiger du Soumissionnaire de justifier les indices,
pondérations ou les paramétres qu’ il propose.

14.6 Laclause 1.1 peut prévoir que I'appel d’ offres soit lancé pour un seul marché (lot) ou pour un
groupe de marchés (lots). Les Soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix, en cas
d’ attribution de plus d’ un marché, spécifieront les réductions applicables a chaque groupe de lots
ou a chague marché du groupe de lots. Les réductions de prix ou rabais accordés seront proposés
conformément a la clause 14.4 ci-dessus, a la condition toutefois que les offres pour tous les lots
soient soumises et ouvertes en méme temps.
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14.6 Les prix des marchés passés au nom de I' ASECNA sont hors taxes et hors douane. Cependant, le
cas échéant, sousréserve de dispositions contraires prévues aux DPAO et au CCAP, tous les droits,
imp0Ots et taxes payables par I’ Entrepreneur au titre du Marché, ou atout autretitre, vingt-huit (28)
jours avant la date limite de dépét des offres seront inclus dansles prix et dansle montant total de
I’ offre présentée par le Soumissionnaire.

15. Monnaiesdel offre

15.1 Les monnaies de |’ offre devront suivre les dispositions soit de I'Option A (Clause 15.2) ou de
I’ Option B (Clause 15.3) ; I’ option applicable étant celle retenue aux DPAO.

15.2 Option A :
Le montant de lasoumission est libellé entierement en franc CFA.

Le Soumissionnaire libellera les prix unitaires du Bordereau des prix et les prix du Détail
quantitatif et estimatif de lamaniére suivante :

a) lesprix seront entierement libellés en franc CFA. Le Soumissionnaire qui compte engager
des dépenses dans d’ autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe
a la soumission le ou les pourcentages du montant de I’ offre nécessaires pour couvrir les
besoins en monnaies étrangeres, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays.

b) les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en franc CFA
seront spécifiés par le Soumissionnaire en annexe a la soumission. Ils seront appliqués
pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’ aucun risque de change ne soit supporté par
le Soumissionnaire retenu.

15.3 OptionB :
L e montant de la soumission est directement libellé en franc CFA et en monnaies érangeres

Le Soumissionnaire libellera séparément les prix unitaires du Bordereau des prix et les prix du
Détail quantitatif et estimatif de la maniére suivante :

a) les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer
localement seront libellés en franc CFA ; et

b) lesprix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer en
devises seront libellés dans au plus trois monnaies.

15.4 L’ ASECNA peut demander aux soumissionnaires d’ expliquer leurs besoins en monnaies nationale
et érangeres et dejustifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en
annexe a la soumission, sont raisonnables et conformes aux dispositions du Dossier d’ Appel
d’' Offres. A cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangeres sera fourni par le
Soumissionnaire.
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15.5 Durant I’exécution des Travaux, la part en monnaies étrangéres restant a payer sur le Montant du
Marché peut étre révisée d’un commun accord par I’ASECNA et I’ Entrepreneur de fagon a tenir
compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du Marché.

15.6 Le Soumissionnaire retenu pourra étre requis de soumettre une décomposition des prix forfaitaires
et un sous détail des prix unitaires.

16. Documents constituant la Propaosition technique

16.1 Le Soumissionnaire devra fournir une Proposition technique incluant un programme des travaux
et les méthodes d’ exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier d’ exécution et
tout autre renseignement demandé ala Section | X- Proposition technique. La Proposition technique
devra inclure tous les détails nécessaires pour établir que I’ offre du Soumissionnaire est conforme
aux exigences des spécifications et du calendrier des travaux.

17. Documents attestant des qualifications du soumissionnaire

Pour établir qu’ il possede les qualifications requises pour exécuter le Marché, exigées a la Section
[11, Critéres d’ évaluation et de qualification, le Soumissionnaire fournira les pieces justificatives
demandées dans les formulaires figurant a la Section IV, Formulaires de soumission.

18. Périodedevalidité des offres

18.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO apres la date limite
de soumission fixée par I’ASECNA . Une offre valable pour unepériode plus courte sera considérée
commenon conforme et rejetée par I’ASECNA.

18.2 Exceptionnellement, avant I'expiration de la période de validité des offres, I’ASECNA peut
demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres. L ademande et les
réponses seront formulées par écrit. S'il est demandé une garantie d’ offre ou de soumission en
application de la clause 19 des présentes IS, sa validité sera prolongée pour une durée
correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre
sa garantie. Un soumissionnaire qui consent a cette prorogation ne se verra pas demander de
modifier son offre, ni ne sera autorisé a le faire, sous réserve des dispositions de laclause 18.3 ci-
dessous.

18.3 Dansle casde marché aprix ferme, si | attribution est retardée de plus de soixante (60) jours au-
deladu délai initial d’expiration de la validité de I’ offre, le prix du Marché sera actualisé par un
facteur spécifié dans la demande de prorogation. L’ évaluation des offres sera basée sur le prix de
I" offre sans prise en considération de I’ actualisation susmentionnée.

19. Garantie de soumission

19.1 Sauf spécification contraire dansles DPAO, le Soumissionnaire fournira I original d’ une garantie
de soumission qui fera partie intégrante de son offre. Le montant de cette garantie et la monnaie
dans laquélle elle seralibellée seront indiqués dans les DPAO.
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19.2 La garantie de soumission se présentera sous la forme indiquée dans les DPAO, choisie parmi
celles ci- apres,

a) unegarantiebancaire apremiére demande;
b) unecaution personnelle et solidaire;
C) unelettre de crédit irrévocable ;

d) un chéque de banque certifié .

La garantie de soumission sera soumise soit a I’aide du formulaire de garantie de soumission
figurant & la Section IV, Formulaires de soumission ou sousune forme approuvée par I’ ASECNA
avant le dépot des offres. Dans les deux cas, le formulaire doit comporter le nom exact et complet
du Soumissionnaire.

La garantie de soumission doit étre émise par une source de renom agréé dans un pays membre de
'ASECNA et acceptable par 'ASECNA. Si la garantie est émise par un organisme de
cautionnement ou une institution financiére situé en dehors d'un pays membre de I'ASECNA, il
doit étre agréé dans son pays d’origine, acceptable par I’ASECNA et avoir une institution
financiére correspondante située d'un pays membre de 'ASECNA qui devra valider la garantie et
permettre ainsi del’ appeler, le cas échéant.

Lagarantie de soumission demeureravalide pendant trente (30) jours aprés |’ expiration dela durée
initiale de validité de I’ offre, ou prorogée selon les dispositions de la clause 18.2 des IS, le cas
échéant.

L es pays membres de I'ASECNA sont: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores,
Congo, Céte d'lvoire, France, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, M adagascar, Mali,
Mauritanie, Niger Sénégal, Tchad, Togo.

19.3 Toute offre non accompagnée d’ une garantie substantiellement conforme, si pareille garantie est
exigée en application de la clause 19.1 des présentes IS, sera écartée par I’ ASECNA comme éant
non conforme.

19.4 Les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus leur seront restituées apres la main
levée donnée par IASECNA, et apres que le Soumissionnaire retenu ait signé le Marché et fourni
la garantie de bonne exécution prescrite alaclause 41 des présentes|S.

19.5 La garantie de soumission du soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais
apres lasignature du Marché, et contre remise de la garantie de bonne exécution requise.

19.6 Lagarantie de soumission peut étre saisie :

a) s le Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans le
Formulaire d’ offre, sous réserve des dispositions de laclause 18.2 des présentes|S;

b) s le Soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de sa soumission,
conformément aux dispositions de la Clause 31 des présentes|S;
ou
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C) S agissant du soumissionnaire retenu, si ce dernier :

i) manque ason obligation de signer le Marché en application de la clause 40 des présentes
IS; ou

i) manque a son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en application de la
clause 41 des présentes |S.

20. Formeet signaturedel’offre

20.1 LeSoumissionnaire prépareraun original des documents constitutifs de I’ offre tels que décritsa la
clause 11 des présentes IS, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Par ailleurs, il
soumettra le nombre de copies de I’ offre indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur
ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et I’ original, I’ original ferafoi.

20.2 L’ original et toutescopiesdel’ offre seront dactylographiés ou écritsal’ encre indélébile ; ils seront
signés par une personne ddiment habilitée & signer au nom du soumissionnaire. Cette habilitation
consistera en une confirmation écrite comme spécifié dans les DPAO, qui sera jointe a la
soumission. Le nom et le titre de chaque personne signataire de |’ habilitation devront étre
dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de I' offre, a I’exception des
publications non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de I’ offre.

20.3 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour étre valable, devra étre signé ou paraphé par
la personne signataire.

E. Remise des offres et ouverturedes plis

21. Cachetage et mar quage des offres

21.1 LeSoumissionnaire placera I’ original de son offre et chacune de ses copies, y compris les variantes
éventuellement autorisées en application de la clause 13 des présentes IS, dans des enveloppes
sépareées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL » « VARIANTE » ou « COPIE », selon le
cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mémes placées dans une méme enveloppe extérieure
cachetée.

21.2 Lesenveloppes intérieure et extérieure devront :

a) comporter lenom et I’ adresse du Soumissionnaire ;
b) étre adressées a I’ ASECNA conformément alaclause 22.1 des présentes|S;

c) comporter le numéro d'identification de I' Appel d’ Offres des présentes IS et toute autre
identification indiquées dans lesDPAO ;

d) comporter lamention de ne paslesouvrir avant ladate et I heure fixées pour I’ ouverture des
plis en application de laclause 25.1 des présentes | S.

21.3 Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme stipulé, I' ASECNA ne sera nullement
responsable si I’ offre est égarée ou ouverte prématurément.
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22. Dateet heurelimite deremise des offres

22.1 Les offres doivent étre transmises par courrier postal ou déposées a I’ adresse indiquée dans les
DPAO et au plus tard a ladate et a I’ heure spécifiées dans lesdites DPAO.

22.2 L’ ASECNA peut, si elle le juge nécessaire, reporter ladate limite deremise des offres en modifiant
le Dossier d’ Appel d’Offres en application de la clause 8 des présentes IS, auquel cas, tous ses
droits et obligations et ceux des Soumissionnaires régis par la date limite antérieure seront régis
par la nouvelle date limite.

23. Offres horsdélai

23.1 L’ASECNA n’examinera aucune offre recue aprés I'expiration du délai de remise des offres,
conformément a la clause 22 des présentes IS. Toute offre regue par I' ASECNA aprés la date et
I"heurelimites de dépot des offres sera déclarée horsdélai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire
sans avoir été ouverte.

24, Retrait, substitutions et modification des offres

24.1 Un soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre aprés I’avoir déposée, par voie
de notification écrite, diment signée par un représentant habilité, assortie d une copie de
I” habilitation en application de la clause 20.2 des présentes IS (sauf pour des notifications de
retrait). La modification ou I'offre de remplacement correspondante doit étre jointe a la
notification écrite. Toutes les notifications doivent étre :

a) délivrées en application des clauses 20 et 21 des présentes IS (sauf pour les notifications de
retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement,
selon le cas, la mention « RETRAIT », «OFFRE DE REMPLACEMENT » ou
«MODIFICATION » ; et

b) regues par 'ASECNA avant ladate et I'heure limites de remise des offres conformément a la
clause 22 des présentes IS.

24.2 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de la clause 24.1 leur
seront renvoyées sans avoir éé ouvertes.

24.3 Aucune offre ne peut étre retirée, remplacée ou modifiée entre la date et I’ heure limites de dép6t
des offres et la date d’ expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire sur le formulaire
d’ offre, ou d’ expiration de toute période de prorogation de la validité.

25. Ouverturedes plis

25.1 L’ASECNA procédera a I'ouverture des plis en présence des représentants désignés des
soumissionnaires qui souhaitent y assister, a la date, a I'’heure et a I’ adresse indiquée dans les
DPAO.

25.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu
annoncé a haute voix, tandis que I’ enveloppe contenant I’ offre correspondante sera renvoyée au
Soumissionnaire sans avoir éé ouverte. Aucun retrait d’ offre ne sera autorisé si la notification
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correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire a demander le retrait et n’ est
pasluea haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront
ouvertes et annoncées a haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée a la précédente,
qui serarenvoyée sans avoir éé ouverte au Soumissionnaire. Aucun remplacement d’ offre ne sera
autorisé si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire a
demander le remplacement et n’est pas lue a haute voix. Enfin, les enveloppes marquées
« MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu a haute voix avec I’ offre correspondante.
Aucunemodification d’ offre ne sera autorisée si la notification correspondante ne contient pasune
habilitation valide du signataire a demander la modification et n’ est pas lue & haute voix. Seules
les offres qui ont éé ouvertes et annonceées a haute voix lorsde I’ ouverture des plis seront ensuite
considérées.

25.3 Toutes les autres enveloppes seront ouvertes |'une apres I autre et le nom du soumissionnaire
annoncé a haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’ une modification, le prix de I’ offre, y
compris tout rabais et toutes variantes éventuelles, I’ existence d’ une garantie de soumission s elle
est exigée, et tout autre détail que I’ ASECNA peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et
variantes de I’ offre annoncés a haute voix lors de I’ ouverture des plis seront soumis a évauation.
Toutes les pages du Formulaire d’ offre et du Bordereaux de prix et Détail quantitatif et estimatif
seront visées par un minimum detrois représentantsde I' ASECNA présents a I’ ouverture des plis.
Aucune offre ne sera écartée a I’ ouverture des plis, exceptées les offres hors délai en application
de la clause 23.

25.4 L'ASECNA éablira un procés-verbal de la séance d ouverture des plis, qui comportera au
minimum :

- lenom du soumissionnaire et précisera s'il y a retrait, remplacement del’ offre ou
modification;

- le prix de I’ offre, par lot le cas échéant, y compris tous rabais et variante proposes; et
- I"existence ou I’ absence d’ une garantie de soumission si €lle est exigée.

Il serademandé aux représentants des soumissionnaires présents de signer une feuille de présence.

F. Evaluation et comparaisons des offres
26. Confidentialité

26.1 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer I’ ASECNA lors de I’examen, de
I” évaluation, de la comparaison des offres et de la vérification de la capacité des candidats ou lors
de la décision d’ attribution peut entrainer le rejet de son offre.

26.2 Aucune information relative a I'examen, a |’ évaluation, a la comparaison des offres, et a la
vérification de la qudification des soumissionnaires, et a la recommandation d’ attribution du
Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni a toute autre personne non concernée par ladite
procédure tant que |’ attribution du Marché n’ aura pas été rendue publique.

DAQO Type AOO_Travaux Page 26



Section| : Ingtruction aux Soumissionnaires

26.3 Nonobstant les dispositions de la clause 26.2 ci-dessus, entre le moment ou les plis seront ouverts
et celui ou le Marché sera attribué, s un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec
I’ ASECNA pour des motifs ayant trait a son offre, il devra le faire exclusivement par écrit.

27. Eclaircissements concer nant les offres

27.1 Pour faciliter I'examen, I’ évaluation, la comparaison desoffres et la vérification des qualifications
des soumissionnaires, I’ASECNA a toute latitude pour demander a un soumissionnaire des
éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un soumissionnaire autrement
gu’en réponseaune demandede I’ ASECNA ne seraprisen compte. Lademande d’ éclaircissement
de I’ASECNA, comme la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de
prix, ni aucun changement substantiel de!’ offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’ est
pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par ' ASECNA lors de
I” évaluation des offres en application de la clause 31 des présentes I S.

27.2 L'ASECNA seréserve le droit de rejeter une offre au cas ou un soumissionnaire n'apporte pas de
réponse a une demande d'éclaircissement dans le délai fixé par la |ettre de demande.

28. Divergences, réserves ou omissions
28.1 Aux finsdel’ évaluation des offres, les définitions suivantes seront d’ usage :
a) Une «divergence » est un écart par rgpport aux gipulations du Dossier d Appel d’ Offres ;

b) Une «réserve » constitue la formulation d’ une conditionnalité restrictive, ou lanon acceptation
detoutes les exigences du Dossier d’ Appel d’ Offres ; et

¢) Une «omission » constitue un manquement a fournir en tout ou en partie, les renseignements et
documents exigés par le Dossier d’ Appel d’ Offres.

29. Conformitédes offres
29.1 L’'ASECNA établira la conformité del’ offre sur la base de sa seule teneur.

29.2 Une offre conforme pour I' essentiel est une offre conforme atoutes les stipulations, spécifications et
conditions du Dossier d’ Appel d’Offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les
divergences ou omission substantielles sont celles :

a) qui limitent de maniére substantielle la portée, la qualité ou les performances des travaux
spécifiésdansle Marché ; ou

b) qui limitent, d une maniére substantielle et non conformeau Dossier d’ Appel d’ Offres, les droits
del’ ASECNA ou lesobligationsdu Soumissionnaire au titredu M arché; ou

c) dont I'acceptation serait préudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres
conformes pour I’ essentiel.

L'ASECNA déterminerasi I’ offre est conforme pour I essentiel aux dispositionsdu Dossier d’ Appel
d’ Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des €léments de preuve extrinségues.
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29.3 L'ASECNA écartera toute offre qui n’est pas conforme pour I'essentiel au Dossier d’ Appel
d’ Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des
corrections & ladivergence, réserve ou omission substantielle constatée.

30. Non-conformité, erreurs et omissions

30.1 Si une offre est conforme pour I’ essentiel, I’ ASECNA peut tolérer toute non-conformité ou
omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux
conditions de I appel d’ offres.

30.2 Si une offre est conforme pour I’ essentiel, I’ ASECNA peut demander au Soumissionnaire de
présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaires pour
remédier ala non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans I’ offre en rapport
avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, étre liée a un élément
quelconquedu prix del’ offre. Le Soumissionnaire qui ne ferait pasdroit a cette demande peut voir
son offre écartée.

30.3 Si une offre est conforme pour | essentiel, I’ ASECNA corrigera les non-conformités ou omissions
non essentiel les qui affectent le prix de I’ offre. A cet effet, leprix del’ offre serarévisé, uniquement
aux fins de comparaison, compte tenu del’ éléément ou du composant mangquant ou non conforme.

31. Correctionsdeserreurs arithmétiques

31.1 Si une offre est conforme pour I' essentiel, ' ASECNA rectifiera les erreurs arithmétiques sur la
base suivante :

a) sily acontradiction entrele prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera
foi, a moins que ce montant soit lié & une erreur arithmétique, auquel cas le montant en
chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (c) et (d) ci-dessous,

b) lorsgu’il y aune incohérence entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis estimatif,
le prix unitaire du bordereau ferafoi ;

c) sl y acontradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix
unitaire par les quantités, le prix unitaire ferafoi et le prix total sera corrigé, a moins que,
de I'avis de ' ASECNA, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal
placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudraet le prix unitaire sera corrigé ; et

d) siletotal obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’ est pas exact, les sous totaux
feront foi et le total sera corrigé.

31.2 Sile Soumissionnaire ayant présenté I’ offre évaluée la mieux- disante, n’ accepte pas les corrections
apportées, son offre sera écartée.

32. Conversion en uneseule monnaie
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32.1 Aux fins d évaluation et de comparaison et dans le cas uniquement de |’ option B de la Clause 15
des présentes IS, I'ASECNA convertira les montants en diverses monnaies dans lesquelles le
montant de la soumission est payable en une seule monnaie, en utilisant le cours vendeur fixé par
la source spécifiée dans les DPAO, en vigueur ala date qui y est également spécifiée.

33. Marge de préférence

33.1 Sauf stipulation contraire dans les DPAO, aucune marge de préférence ne sera accordee.

34. Evaluation des offres

34.1 Pour évaluer une offre, I' ASECNA utiliseratousles critéres et méthodes définis dans cette clause,
al’exclusion de tous autres critéres et méthodes.

34.2 Pour évaluer une offre, I’ ASECNA prendra en compte les éléments ci-apres :

a) leprix del offre, en excluant lessommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions
pour imprévus figurant dansle Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, maisen ajoutant
le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de fagon compétitive;

b) les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de
laclause 31.1;

c) lesajustements du prix imputables aux rabais offerts en application delaclause 14.4;

d) en convertissant en une seule monnaie le montant résultant des opérations (a), (b) et (c)
ci-dessus, conformément aux dispositions de la Clause 32 des présentes IS;

€) en ajustant de facon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre
modification, divergence ou réserve quantifiable conformément a la clause 30.3 des
présentes|S ;

f) les ajustements résultant de I’ utilisation des facteursd’ évaluation indiqués alaSection |11,
Critéres d’ évaluation et de qualification;

g le cas échéant, conformément aux dispositions des DPAO et Spécifications techniques,
les variantes techniques proposees, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur
meérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un
prix pour la solution technique spécifiée par le Maitre de I’ ouvrage dans les DPAO.

34.3 L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées
durant la période d’ exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de |’ évaluation des
offres.

34.4 Si celaest prévu dansles DPAO, le présent Dossier d’ Appel d’ Offres autorise les soumissionnaires
a indiquer séparément leurs prix pour différents lots, et permet a I’ ASECNA d’ attribuer un ou
plusieurs lots a un ou plus d un soumissionnaire. La méthode d’ évauation pour déterminer la
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combinaison d’ offre lamieux-disante, compte tenu de tous rabais offerts dans le Formulaire d’ offre,
sera précisée dans la Section |11, Criteres d’ évaluation et de qualification.

Si I'offre évaluée la mois-disante est fortement déséquilibrée par rapport a I'estimation de
I’ASECNA de I’ échéancier de paiement des travaux a exécuter, I’ ASECNA peut demander au
Soumissionnaire de fournir le sous détail de prix pour tout élément du Détail quantitatif et estimatif,
pour prouver que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier
proposé. Aprés avoir examiné le sous détail de prix, I’ ASECNA peut :

a. soit demander que le montant de la garantie de bonne exécution indiqué a la Clause 41 des
présentes IS soit porté, aux frais de I’ attributaire du Marché, a un niveau suffisant pour la
protéger contre toute perte financiére au cas ou |’ atributaire viendrait & manquer a ses
obligations au titre du Marché ;

b. soit écarter I’ offre concernée.
35. Comparaison des offres

35.1 L’ASECNA comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer I’ offre
évaluée la moins-disante, en application de laclause 34.2 des présentes | S.

36. Qualification du soumissionnaire

36.1 L’ASECNA s assureraque le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis I’ offre évaluée lamoins-
disante et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’ appel d’ offres, satisfait aux
critéres de qualification stipulés dans la Section 11, Critéres d’ évauation et de qualification, et a
démontré dans son offre qu’ il posséde les qudifications requises pour exécuter le Marché de fagcon
satisfaisante.

36.2 Cette détermination sera fondée sur I’examen des piéces attestant les qualifications du
soumissionnaire fournies en application de la clause 17 des présentes IS ; sur les éclaircissements
apportés en application de la clause 27 des présentes IS et sur la Proposition technique du
soumissionnaire.

36.3 L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée & I'issue positive de cette
détermination. Au cas contraire, I’ offre sera rejetée et I' ASECNA procédera a |I’examen de la
seconde offre évaluée lamoins-disante afin d’ établir de lamémemaniére si le Soumissionnaire est
capable d’ exécuter le Marché de fagon satisfaisante.

37. Droit del’ASECNA d’accepter I'une quelconque des offres et derejeter uneou toutes les offres
37.1 L’ ASECNA seréserveledroitd’ accepter ou d’ écarter toute offre, et d’ annuler laprocédured’ gopel

d’ offres et d’ écarter toutesles offres atout moment avant I’ attribution du Marché, sansencourir de
ce fait uneresponsabilité quelconque vis-a-vis des soumissionnaires.

G. Attribution du marché
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38. Critéresd’attribution

38.1 L’ASECNA attribuerale Marchéau Soumissionnaire dont I’ offre aura été évaluée lamoins-disante
et jugée substantiellement conforme au Dossier d Appel d’'Offres, a condition que le
Soumissionnaire soit en outre jugeé qualifié pour exécuter le Marché de fagon satisfaisante.

39. Notification del’ attribution du M ar ché

39.1 Avant I'expiration du délai de validité des offres, I’ ASECNA notifiera au Soumissionnaire retenu,
par écrit, que son offre a été retenue en méme temps qu'il notifie également aux autres
soumissionnaires les résultats de I’ appel d’ offres. Cette lettre de notification indiquera le montant
que '’ASECNA paieraa I’ Entrepreneur au titre de I’ exécution des Travaux et de ses obligations de
garantie.

39.2 Lalettre de notification précisera le cas échéant, les corrections apportées au montant de |’ offre
initiale de I’ attributaire provisoire. Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction ains
effectuée, son offre sera rejetée et la garantie d’ offre peut étre saisie.

39.3 L’ASECNA répondra rapidement par écrit a tout soumissionnaire ayant présenté une offre
infructueuse qui, apresla notification desrésultats selon les dispositions dela clause 39.1 ci-dessus,
lui aura présenté par écrit, dans un délai de cing (05) jours a compter de la date de réception de la
dite lettre de notification, une requéte en vue d’ obtenir des informations sur le (ou les) motif(s)
pour le(s)quel(s) son offre n’ apas été retenue.

40. Signaturedu Marché

40.1 Danslesmeilleursdélais apréslanotification, I’ ASECNA enverraau Soumissionnaireretenu l'acte
d'engagement et le Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

40.2 Dans le déai de trente (30) jours & compter de la date de réception de I'acte d'engagement, le
Soumissionnaire retenu le signera ainsi que le Cahier des Clauses Administratives Particulieres,
lesdatera et lesrenverraal’ ASECNA.

41. Garantie de bonneexécution

41.1 Dans le délai de trente (30) jours a compter de la date de réception de la notification, par
I’ASECNA, de I’ attribution du Marché, le Soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne
exécution, conformément au CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres), en utilisant
le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant & la Section V1II, Formulaires du Marché,
ou tout autre modéle jugé acceptable par I’ ASECNA.

41.2 Le défaut de fourniture, par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution
susmentionnée ou le fait qu’il ne signe pas l'acte d'engagement, constituera un motif suffisant
d’ annulation de I’ attribution du Marché et de saisie de la garantie de soumission.

Le cas échéant, I'’ASECNA pourra atribuer le Marché au Soumissionnaire dont I’ offre est jugée
substantiellement conforme au dossier d’ appel d’ offres et classée la deuxieme moins-disante, et
qui posséde les qualifications exigées pour exécuter le Marché de facon satisfaisante.
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Section|| : Données particulieres de I’appel doffres

Section |1 : Donnéesparticulieresdel’appel d’ offres

L es dispositions ci-aprés, qui sont spécifiques aux Travaux faisant I’ objet de I’ Appel d’ offres, complétent
ou, le cas échéant, modifient les dispositions des Instructions aux Soumissionnaires. En cas de
divergence, les données particuliéres ci-dessous ont priorité sur les clauses des |S.

Les chiffres de la premiere colonne se référent a la Clause correspondante des Instructions aux
Soumissionnaires.

Table des matieres
A. GANEIAIITES ...ttt h b et e s bt i e e b bRt ee e b et h e e e e 35
B. DoSSier d’apPelS A OffF 5. e 35
C. Préparation deS O fr@S ...t bbbt 36
D. Remise des offres et OUVErtUr @ deS PliS......oouuieiiiieieiee e 38
E. Evaluation et compar aiSONS dES OffF €S .......co.uiuiiiiiieir e 39
F. AT TBULION AU MAFCNE ... e bbb ee e e 39
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A. Généralités

1 Objet de I'appel d'offres:

Réalisation detravaux dedégommage de lapiste de |’ Aéroport Inter national Président

1.1 ModiboKEITA —Sénou.
Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage : Délégation de ' ASECNA au Mali, BP : E1126,
Kalabancoura Sud Extension, Rue 578, Porte 878, Tél : (+223) 20 28 38 23, Fax
: (+223) 2028 38 24.

1.1 Nom et Numéro d’identification de I’ AOI : N° ASECNA/DGAN/M L/04/2017 du 24 Avril
2017

1.1 Nom et numéro du projet et nombre et numeéro d'identification des lots faisant I’ objet du
présent AOI : Réalisation de travaux de dégommage de la piste de I’ Aéroport International
Président Modibo KEITA — Sénou. OPS N° 2604/01/110/ART10/CAF/2017.

2. Originedes fonds
2.1 Fonds propre de LaDélégation de'ASECNA au Mali.
4, Candidats admis a concourir
4.1 LeslInstructionsaux soumissionnaires s’ appliquent.

4.6 Les Groupements dont les membres sont solidairement responsables, sont éligibles. Le
nombre des membres de chague Groupement est limité au maximum atrois (03).

5. criteresd’origine
5.1 LeslInstructions aux soumissionnaires s’ appliquent.
B. Dossier d’appels d’offres

1. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’ Offres, visite du site et réunions
pr épar atoires

7.1 Aux seulesfinsd’obtention d’ éclaircissements, I adresse du Mditre de I’ Ouvrage est la
suivante: A I’ attention dela Délégation de 'ASECNA au M ali, BP : E1126,
Kalabancour a Sud Extension, Rue 578, Porte 878, Td : (+223) 20 28 38 23, Fax :
(+223) 20 28 38 24, adr esse dectronique : dianemah@asecna.org

7.1
Votre demande doit parvenir acette adresse au plus tard quinze (15) jours avant ladate
limite de dép6t des offres.

7.5 Une réunion préparatoire ne setiendra pas.
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Une visite du site sera organisée par 'ASECNA le 15 mai 2017 a partir de 10 heures, avec
comme point départ leslocaux abritant le siege de laDélégation del’ ASECNA au M ali.

C. Préparation des offres

11. Documents constitutifs de |’ offre

11.1  L’offre comprendrales documents suivants :
le formulaire d’ offre;

Les autres formulaires inclus dans la Section V- Formulaires de Soumission, diment
remplis, y compris|e bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis
conformément aux dispositions des clauses 12, et 14 des présentes IS;

la garantie d’ offre éablie conformément aux dispositions de la clause 19 des présentes|S;

les variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de la clause
13 des présentes IS;

la confirmation écrite de I’ habilitation du signataire de I’ offre aengager le Soumissionnaire,
conformément aux dispositions de la clause 20.2 des présentes IS;

les pieces attestant, conformément aux dispositions de la clause 17 des présentes IS, que le
Soumissionnaire possede les qualifications voulues pour exécuter le Marché si son offre est
retenue (formulaires EL1-1.1; EL1-1.2; FIN-21.1(a); FIN-2.1.1(b); FIN-2.1.2(a); FIN-
2.1.2(b); EXP-2.2.1; EXP-2.2.2 (a); EXP-2.2.2 (b); PER 1; PER 2et MAT avec les piéces
jointes) ;

Lesdocuments établis conformément alaClause 5.1 des présentes | S apportant la preuve que
les installations proposées par le Soumissionnaire dans son offre ou dans toute offre variante
(si les variantes sont autorisées) satisfont aux critéres de provenance des matériels,
équipements et services ;

la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 16 des présentes IS
(Organisation du site; M éthode de réalisation; calendrier de M obilisation; Calendrier
d’intervention; sous-traitance, provenance des matériaux)

la lettre d’ engagement environnemental et social;

La liste des sous-traitants en conformité avec la clause 3/6 du CCA G-Travaux

Dans le cas d’ une offre présentée par un groupement, |’accord de groupement ou une lettre
d'intention de constituer un groupement comprenant en annexe le projet d'accord de

groupement, indiquant au minimum les parties des travaux a réaliser par les partenaires
respectifs;
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13

13.1

13.2

134

14.5

14.7

15.1

le regu d'achat du dossier ;
I'acte d'engagement paraphé; et

une clé USB ou un DVD comportant un index papier et exempt de tout virus et contenant
tous les documents de I'offre en fichiers non compressés, imprimables et reproductibles. Ils
seront en format Microsoft Word 2010 pour les pieces écrites , Microsoft Excel 2010 pour
les devis quantitatifs estimatifs et les bordereaux de prix unitaires, et Format JPEG pour les
notices, photos et images . L’ ensemble des documents seront également fournis sous format
PDF imprimable et reproductible.

Ces piéces doivent étre i mpérativement présentés dans cet ordre et séparés par des
onglets.

Variantes

Lesvariantes ne seront pas prises en compte.
Délai d'exécution:
Le délai d'exécution des travaux sera celui de I'Entreprise retenue.

Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux, s elles sont demandées dans les
spécifications techniques, sont permises.

L es prix proposeés par le Soumissionnaire seront fermes et non révisables.

Montant de |’ offre

Les prix du marché sont hors droits de douane et taxes.

Toutefois, le soumissionnaire est tenu de se renseigner auprés des Autorités locales s'il
existe des exceptions non couvertes par cette exonér ations en droits de douanes et taxes
pour lesinclure dansses prix.

M onnaies de soumission et de r églement

Le montant de la soumission est libellé entierement en franc CFA.

Le Soumissionnaire libellera les prix unitaires du Bordereau des prix et les prix du Détail
quantitatif et estimatif de lamaniere suivante :

a) les prix seront entierement libellésen franc CFA. Le Soumissionnaire qui compte engager
des dépenses dans d’ autres monnaies pour laréalisation des travaux, indiqueraen annexe
alasoumission le ou les pourcentages du montant de I’ offre nécessaires pour couvrir les
besoins en monnaies étrangeéres, sans excéder un maximum de deux monnaies de pays.
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18

19.1

20.1

20.2

b) lestaux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offreen F CFA seront
spécifiés par le Soumissionnaire en annexe a lasoumission. |ls seront appliqués pour tout
paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le
Soumissionnaire retenu.

Période de validité des offres : 180 jours

M ontant de la garantie de la soumission

Une Garantie de soumission est requise.

Son montant est de 2% du montant de I'offre et elle sera libellée en F CFA.

Un (01) original de |’ Offre et deux (02) copies seront fournies.

Laconfirmation écrite de I’ habilitation du signataire a engager le Soumissionnaire consistera
en unedélégation des statuts dela Société ou par tout autre document d'habilitation engageant
le soumissionnaire et acceptable par 'ASECNA.

D. Remisedes offres et ouverture des plis

211

221

251

Cachetage et mar quage des offres

Aux seules fins de remise des offres I’ adresse du Maitre de I’Ouvrage est |a suivante : A
I’attention du secrétariat du Déégué de I’TASECNA au Mali, Kalabancoura Sud Ext,
Rue 578, Porte 878, BP : E1126, Tél : (+223) 20 28 38 23, Fax : (+223) 20 28 38 24
Bamako.

L'enveloppe extérieure cachetée, portera en plus du nom et I’ adresse du Soumissionnaire,
I'adresse : Monsieur leDdéguédel’ ASECNA au Mali, K alabancouraSud Ext, Rue578,
Porte 878, BP : E1126, Td : (+223) 20 28 38 23, Fax : (+223) 20 28 38 24 Bamako.

Appel d'OffresN° ASECNA/DGAN/M L/04/2017

Projet de réalisation de travaux de dégommage de la piste de I’Aéroport International
Président ModiboKEITA - Sénou

«AN'OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Dateet heure limite des remises des offres:
Le 12 juin 2017 a 11 heures pr écises.

Ouverturedesplis

L’ ouverture des plis aura lieu & I'adresse, a la date et a |’ heure suivantes: Délégation de
I’ASECNA, Kalabancoura Sud Ext, Rue 578, Porte 878, BP : E1126, Td : (+223) 20 28
38 23, Fax : (+223) 2028 38 24, le lundi 12 juin 2017 a 11 heures pr écises.
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E. Evaluation et comparaisons des offres
32 Conversion en une seulemonnaie
Monnaie retenue pour laconversion en une seulemonnaie : est le Franc CFA.

Source du taux de change : Banque Centraledes Etatsde |’ Afrique de|’Ouest
"BCEAO"

Date du taux de change : vingt-huit (28) jours avant ladate limite de dépdt des offr es.

33 Margede préférence: Non applicable.

F. Attribution du marché
41.1 Garantie de bonne exécution

Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé a cing pour cent (5%) du montant du
marché et devra étre constitué dans les trente (30) jours acompter de la date de réception de
la notification.

Elle sera constituée sous la forme d’une garantie a premiére demande émise par un
établissement bancaire agréé dans un pays membre de 'ASECNA, ou par un établissement
bancaire établi dans un autre pays et représenté par une institution financiére dans un pays
membre de'ASECNA.
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Sectionlll : Qritéeresd’évauation et de qualification

Section |11 : Criteresd’ évaluation et de qualification

Laprésente section contient tous les facteurs, méthodes et critéres que 'ASECNA utilisera pour évaluer
les offres et s assurer qu’un soumissionnaire posséde les qualifications requises. Conformément aux
clauses 34 et 36 des IS, aucun autre facteur, méhode ou critere ne sera utilise. Le Soumissionnaire
fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints & la Section 1V, Formulaires de

soumission.
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1. Evaluation

L’ASECNA examinera préaablement |les offres pour s’ assurer que tous les documents constitutifs de
I’ offre ont bien éé fournis et sont tous complets.

Pour I'évaluation des offres, en sus des critéres dont la liste figure a I' article 34 des IS, les criteres ci-
apreés seront utilisés:

1.1 Evaluation dela Proposition Technique:

L’ évauation de I’ Offre technique présentée par le Soumissionnaire comprendra () I’ évaluation de la
capacité technique du Soumissionnaire a mobiliser les équipements et le personnel clés pour I’ exécution
du Marcheé, (b) laméthoded’ exécution, (c) le calendrier detravail, et (d) les sources d’ approvisionnement
dansles détails suffisants, et en conformité avec les exigences définies a la Section X|I11. Spécifications
Techniques des Travaux.

12 Variantestechniques:

Si une ou des variantes techniques sont permises au titre de la clause 13.4 des IS, elles seront évaluées
comme les solutions de base : « Non applicable »

1.3 Sous-traitants spécialiseés:

Seule I’ expérience spécifique de sous-traitants pour travaux spécialisés autorisés par I'ASECNA serapris
en compte. L’ expérience générale et lesressourcesfinanciéres des sous-traitants spécialises ne seront pas
additionnées a celles du Soumissionnaire pour justifier saqualification.

2. Qualification

Pour étre qualifié, un soumissionnaire doit remplir les conditions suivantes :

a) ne pas avoir été disqualifié pour les critéres d’ éligibilité, d’inexistence d’ antécédents de non-
exécution demarché, d'incohérence maeure dans I'offre, de non-conformité de I'offre et le critere
financier;

b) avoir répondu au seuil minimum pour les critéres suivants:
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Soumissionnaire

Documentation

Critére Entité Groupement d’entr eprises Requise
unique Toutes Parties Chaque Un membre
Combinées membre
211 (i) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il | Doit Doit satisfaire Sans objet Sans objet Formulaire FIN —
Capacité dispose d' avoirs liquides ou a acces a des satisfaire | au critére 2.1.1(a) avec pieces
financiére actifsnon grevés ou des lignes de crédit, etc. | au critére jointes

autres que |’avance de démarrage éventuelle,
ades montants suffisants pour subvenir aux
besoins de trésorerie nécessaires a
I’exécution des travaux objet du présent
Appel d’ Offres a hauteur de cent (100)
millions de F CFA et nets de ses autres
engagements ;
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Soumissionnaire

Documentation

Critére Entité Groupement d’entr eprises Requise
unique Toutes Parties Chaque Un membre
Combinées membre
(i) le Soumissionnaire doit démontrer, & la | Doit Doit satisfaire au | Sans objet Sans objet Formulaire  FIN
satisfaction de I'ASECNA qu'il dispose de | Satisfaire | critere 2.1.1(b)
moyensfinanciers Iui permettant de satisfaire | @ critere
les besoins en trésorerie destravaux en cours
et a venir dans le cadre de marchés déja
engages;
(iii) Soumission d états financiers audités, | DOit Sans objet Doit Sans objet Formulaire  FIN
vérifiés ou certifiés par un expert-comptable | Stisfaire satisfaire au 2.1.2(a)
agrée ou, s cela n'ex pas requis par la| aucritere critere
réglementation du pays du soumissionnaire,
autres états financiers acceptables par
'ASECNA pour les trois (03) derniéres
années (2014, 2015 et 2016) démontrant la
wlvabilité actuelle et la rentabilité a long
terme du Soumissionnaire.
2.1.2 Chiffre | Avoir un chiffre d’ affaires annuel moyen Doit Doivent Doit Doit satisfaire | Formulaire FIN —
d affaires d'au moins deux cent (200) millions, calculé | satisfaire | satisfaire au satisfaire a asoixante-cinq | 2.1.2(b)
annuel de la maniére suivante : le total des aucritéere | critere trente-cing pour cent
moyen paiements mandatés recus pour les marchés pour cent (65%) de la
en courset/ou achevés au coursdes trois (35%) dela | spécification
(03) derniéres années 2014, 2015 et 2016) spécification

divise par 03.
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Soumissionnaire

Documentation

Critére Entité Groupement d’entr eprises Requise
unique Toutes Parties Chaque Un membre
Combinées membre

221 Expérience de marchés de travaux Doit Sans objet Doit Sans objet Formulaire EXP-2.2.1
Expérience d entretien ou de construction de chaussées | satisfaire satisfaire au
générale en aéronautiques atitre d'entrepreneur au critére critere
construction | principal, de membre de groupement,

d ensemblier ou de sous-traitant au cours

des cinq (05) dernieres années (2012, 2013,

2014, 2015 et 2016) qui précédent la date

limite de dépbt des offres
222 a) Participation atitre d entrepreneur Doit Doivent Sans objet Doit satisfaire | Formulaire EXP-2.2.2
Expérience principal, de membre de groupement, satisfaire | satisfaire au ala €))
Spécifique d ensemblier ou de sous-traitant dans au aucritéere | critere spécification

moins deux (02) marchés au cours des cing pour un

(05) derniéres années (2012, 2013, 2014, marché

2015 et 2016) avec une valeur minimum
pour chaque marché de cent (100) millions,
qui ont été exécutés de maniére satisfaisante
et terminés, pour |’ essentiel, et qui sont
similaires aux travaux proposes. La
similitude portera sur lataille physique, la
complexité, les méthodes/technol ogies ou
autres caractérigiques telles que décrites
dans les spécifications techniques, Etendue
des Travaux.
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Soumissionnaire Documentation
Critére Entité Groupement d’entr eprises Requise
unique Toutes Parties Chaque Un membre
Combinées membre
b) Pour les marchés référenciés ci-dessus ou | Doit Doit satisfaire | Sans objet Doit satisfaire | Formulaire EXP-2.2.2
pour d'autres marchés exécutés pendant la | satisfaire a la a la| (b)
période stipulée ci-dessus, une expérience | aux spécification spécification
minimale de construction dans les principales | spécificatio pour au moins
activités suivantes : ns une des
hydro dégommage de chaussées activités
aéronautiques souples (bitumineux)

DAO Type AOO_Travaux Page 47




Section|ll : Critéres d’évauation et de qualification

3. Personnel

L e Soumissionnaire doit établir qu’ il disposedu personnel répondant aux criteres ci-dessus pour
les positions-clés suivantes:

No Position Nom Prénomet | Expérience Expérience Expérience
Diplome globale en dansla dansdes
travaux position travaux
(années) (nombre de similaires
fois) (années)
Ingénieur génie
Directeur civil/ou de
1 des travaux 10ans 2 5
Travaux publics/ou
bases aériennes
Ingénieur génie
Conducteur civil/ou de
2 des travaux 10ans 2 5
Travaux publics/ou de
bases aériennes
Technicien
Supérieur en
3 Chef _de géniecivil ou 10 ans 2
chantier travaux publics 5
ou bases
aériennes
Requr]saiale Ingénieur ou
Hyglgnfa ’ Master avec une
4 gé%a“f’, formation 10 >
;” € en Qualité, ans 1
. sécurité
Environnem ou équivalent
ent
5 Conducteur Certificat ou
du camion de | attestation en la 10ans 3
dégommage | matiére

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience
en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section IV, Formulaires de soumission.

4. Matériel
Le Soumissionnaire doit établir qu’il a le matériel clé suivant :
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No. Type et caractéristiques du matériel Nombr e minimum requis
1
Camion d’hydro dégommage Ultra haute | 1
pression avec aspiration totale des résidus de
gomme
2
Equipement homologué de mesure de|1
coefficient de frottement de chaussée
aeronautiques
3
Machine de marquage de piste 1
4
Engin de balayage et d’ évacuation des déchets | 1

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé et sa propriété en
utilisant le formulaire MAT de la Section 1V, Formulaires de soumission.
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Section IV : Formulaires de soumission

Section |V : Formulaires de soumission
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1. Formulairedel’ offre

Le Soumissionnaire doit présenter I’ Offre en utilisant le papier a en-téte indiquant le nom
complet et I’ adresse du Soumissionnaire.

Date:

Avis d’ appel d’ offres No. :

A : Monsieur le Délégué du Directeur Général de I’ASECNA au Mali, K alabancoura Sud ext.
Rue 578 porte 878 Bamako (Mali) Téléphone : +223 20 28 38 23 — Télécopie : +223 20 28 38 24.

Nous, les soussignés attestons que :

a) Nous avons examiné le Dossier d' appel d’ offres, y compris I’ additif/ les additifs No : ; et
n’ avons aucune réserve a leur égard ;

b) Nous nous engageons a exécuter et achever conformément au Dossier d’ appel d’offres et aux
Spécifications et plans, les Travaux ci-apres: [insérer une bréve description des
travaux] ;

¢) Nous nousengageons, si notre offre est acceptée, a commencer et terminer la compléte et parfaite
exécution des travaux tels qu’ ils sont définis dans le Marché, dans un délai de : [insérer
le délai d'exécution destravaux en jours ou moig|

d) Leprix total de notre offre, hors rabais offerts al’ alinéa (e) ci-aprés est de : [Prixtotal de
I’offre en lettres et en chiffres] ;

€) Lesrabais offerts et les modalités d’ application desdits rabais sont les suivants : ;

f) Notre offre demeurera valide pendant une période de 180 jours a compter de la date limite fixée
pour laremise des offres dansle Dossier d’ appel d’ offres ; cette offre continuerade nous engager
et peut étre acceptée atout moment avant I’ expiration de cette période ;

g) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons a obtenir une garantie de bonne exécution du
marché qui fait I’ objet de la présente offre, conformément au Dossier d’ Appel d’ Offres;

h) Nous, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque
partie du marché qui fait I’ objet de la présente offre, ne nous trouvons pas dans une situation de
conflit d’intérét définie a la clause 4.1(a) des Instructions aux soumissionnaires,

i) Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour I’ une quelconque des parties du
marché qui fait I’ objet de la présente offre, n’ avons pas été exclus par I'’ASECNA, et/ou nous ne
faisons pas |’ objet de sanction de lapart del’ Union Africaine, I’ Union Européenne ou les Nations-
Unies par le moyen de liste d’ exclusion établies par ces institutions, conformément aux
dispositions de la clause 4.2 des Instructions aux soumissionnaires;

j) Nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaires ou sous-traitant, a plus d’ une offre dans
le cadre du présent appel d’offres conformément a la clause 4.4 des Instructions aux
soumissionnaires, autre que des offres « variantes » présentées conformément a la clause 13 des
Instructions aux soumissionnaires;
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K)

p)

Nous, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs pour I’ une quelconque des parties du marché,
remplissons toutes les conditions d admissibilité aux marchés de 'ASECNA et avons la
nationalité de pays €ligibles en conformité avec la clause 4.5 des Instructions aux
soumissionnaires.

Nous ne sommes pas une entreprise publique ou nous satisfaisons aux speécifications de la clause
4.7 des Instructions aux soumissionnaires;

Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour I’ une quelcongue des parties du
marché qui fait I'objet de la présente offre, nous nous engageons a fournir toute piece que
I'ASECNA serait amené a demander dans le cadre de ses vérifications, conformément aux
dispositions de la clause 4.8 des Instructions aux soumissionnaires;

Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour I’ une quelcongue des parties du
marché qui fait I’ objet de la présente offre, attestons avoir pris connaissance des Cahiers des
Clauses Administratives Générales et Particulieres ainsi que des Cahiers des Clauses Techniques
Générales et Particulieres et acceptons a nous y conformer sans aucune réserve;

Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la
notification d’ attribution du Marché, que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous,
jusgu’ a ce gu’un marché officiel soit établi et signé;

Il est entendu par nous que vous N’ étes pas tenus d’ accepter |’ offre de moindre codt, ni I'une
guelconque des offres que vous pouvez recevoir.

Nom En tant que

Signature

Ddment habilité a signer I’ offre pour et au nom de

En date du jour de
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Annexe alasoumission - Libellédes prix dans laou les monnaies del’ offre

\ Prix libellé entierement en franc CFA avec un pourcentage en monnaies étrangeres. \

Nom des monnaies

(A)

Montant

(B)
Taux
change

de

©
Equivalent en
monnaie
spécifiee dans
lesDPAO

(D)

Pourcentage du
Montant de
I’ Offre

- Monnaieen F CFA

- Monnaie étrangéere 1

- Monnaie étrangere 2
Total
Faita[...] le[ ] Signature du Soumissionnaire

DAC Type AOO _Travaux

Page 54



Section IV : Formulaires de soumission

2. Modéledegarantie de soumission (Gar antie bancair €)
[insérer le nom de la banque, et I'adresse de I’ agence émettrice]

Bénéficiaire : Délégation de 'ASECNA au Mali, Kalabancoura sud ext. Rue 578 porte 878
Bamako (Mali) BP : E1126.

Date : [insérer date]
Garantie de soumission no. : [insérer No degaranti€]

Nous avons été informés que [insérer nom de soumissionnaire] (ci-aprés dénomme « le
Soumissionnaire ») a répondu a votre appel d’ offres en date du [insérer date de I'avis
d’appel d’offres] pour I’ exécution de [nom de marché] en réponse al’ AOI No. [insérer
no del’avisd’ appel d’ offres] (ci-apres dénommee « I’ Offre »).

En vertu des dispositions du Dossier d’ Appel d’ offres, I offre doit étre accompagnée d’ une garantie
de soumission.

A lademandede[insérer lenomdu Maitredel’ Ouvrage], nous [nomdela banque ou autre
établissement financier et |'adresse compléte] (ci-apreés dénommée “la Banque ou "), nous
engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer a premiére demande, toutes
sommes d’ argent que vous pourriez réclamer danslalimite de [insérer la somme en chiffresen
F CFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible].
[insérer la somme en lettres].

V otre demande en paiement doit étre accompagnée d’ une déclaration attestant que le Soumissionnaire
n'a pas executeé une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de I’ Offre, a savoir :

a) <'il retire I Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de soumission
del offre; ou

b) si, s'étant vu notifier I’ acceptation de I' Offre par I'ASECNA pendant la période de validité
telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de I’ offre ou prorogée par 'ASECNA avant
I” expiration de cette période, il:

i. nesignepasleMarché;ou

ii.  nefournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s'il est tenu de le faire ainsi
gu'il est prévu dans clause 41 des Instructions aux Soumissionnaires.

La présente garantie expire (a) si le Marcheé est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons
une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les
instructions du Soumissionnaire ; ou (b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, trente
(30) jours apres I’ expiration de I’ Offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit étre recue a cette date au plus tard.
La présente garantie est régie par les Regles uniformes de la Chambre de Commerce Internationale
(CCI) relatives aux garanties sur demande, Publication CCIl no : 458.

Nom : [nom complet de la personne signataire]
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Section IV : Formulaires de soumission

Titre [capacité juridigue de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]
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Section IV : Formulaires de soumission

3. Modéded engagement « Environnemental et Social »
J a pris bonne note de I'importance que revét le respect des normes environnementales et sociales.
Jesoussigné|.............. ] en ma qualité de représentant diment habilité de lasociété|........... 1;

Dans le cadre de la remise d’ une offre pour [les travaux .....] conformément au Dossier d’ Appel
d' OffreN° [............ ], m’ engage arespecter et afaire respecter par I’ ensemble de mes sous-traitants
les normes environnementales et sociales reconnues par lacommunauté internationale en matiére de
protection de I’environnement et de droit du travail dont les conventions fondamentales de
I’ Organisation Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales en matiere
d’ environnement, en cohérence avec les lois et réglements applicables au [pays de réalisation du
Projet].

En outre, je m'engage également a mettre en cauvre les mesures d atténuation des risques

environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou,
le cas échéant, dans la notice d’ impact environnemental et social fourni(e) par le Maitre d’ Ouvrage.

Fatal[...] le[....] Signature du Soumissionnaire
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Section IV : Formulaires de soumission

4. Bordereau des prix et Détail Quantitatif Estimatif

Note al'attention des soumissionnaires et doit ére supprimée dans I'offre

DETAIL ESTIMATIF - BORDEREAU DESPRIX (Travaux)

DIRECTIVES GENERALES

Ce détail estimatif — bordereau des prix doit étre lu conjointement avec les conditions et
spécifications générales et particulieres du contrat.

L'Entrepreneur sera réputé avoir examiné en détail les plans et spécifications, s étre rendu sur
le site et avoir pris connaissance tant des travaux a effectuer que de lamaniére de les effectuer
ainsi que des normes et regles a appliquer.

Les quantités indiquées dans ces documents sont données a titre indicatif pour chaque type
d’ouvrage. Elles ne doivent en aucun cas étre considérées comme garantissant les quantités
exactes qui doivent étre approvisionnees et qui sont de la responsabilité de |’ Entrepreneur.

Chague rubrique du détail estimatif — bordereau de prix doit faire I’ objet d’ un montant chiffré.
Toutefois dans les cas exceptionnels ou une rubrique ne serait pas remplie, I'Entrepreneur
précisera sous quelle rubrique il a intégré les montants correspondants.

Tous les prix indiqués dans le détail estimatif — bordereau de prix s entendent hors taxes et
droits d’ entrées du matériel ; les autres charges, droits divers et frais annexes sont a la charge
du fournisseur.

Tout travail complémentaire assuré pour remedier a des défauts constatés, ou pour remplacer
du matériel détérioré du fait de |'Entrepreneur, ne sera pas pris en compte lors de la
détermination du montant affecté a chaque rubrique de travaux ou de fourniture.

Les prix indiqués prendront en compte toutes les conditions de garantie et des conditions
spécifiques prévues aux spécifications techniques.
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| CADRE DU BORDEREAU DESPRIX UNITAIRES |

Prestations relatives a I"hydrodégommage de la piste de I'Aéroport International Président
Modibo KEITA-Sénou

N° | Désignation Unité | Prix unitaire (F CFA) en chiffre | Prix unitaire (F CFA) en lettre
Frais fixes relatifs a la
mobilisation du personnel et
de I'ensemble du matériel
nécessaire a
I'nydrodégommage et au
marquage de piste

frais relatifs aux dispositions
2 | sécuritaires pour le transport | ff
du matériel

frais d'installation du
chantier, y compris eau,
électricité, gardiennage,

3 balisage, gestion des fr
déchets, gardiennage et
toutes sujétions

4 frais relatifs aux formalités f

douaniéres

5 | Hydrodégommage de la piste| m?2
Mesures de I'adhérence de
la piste aprés dégommage, y
compris transmission du
rapport en 2 exemplaires
Reprise des marquages
situés au niveau des zones

7 | dégommées de la piste, y m?2
compris fourniture de la
peinture et toutes sujétions

8 | repli du chantier ff

ff

Faita[...] le[ ] Signature du Soumissionnaire
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CADRE DU DEVISQUANTITATIF ESTIMATIF

Prestations relatives a I"hydrodégommage de la piste de I'Aéroport International Président
Modibo KEITA-Sénou

NO

Désignation

Unité

Quantité

Prix unitaire (F CFA)

Montant (F
CFA)

Frais fixes relatifs & la mobilisation
du personnel et de I'ensemble du
matériel nécessaire a
I'nydrodégommage et au
marquage de piste

ff

ff

frais relatifs aux dispositions
sécuritaires pour le transport du
matériel

ff

ff

frais d'installation du chantier, y
compris eau, électricité,
gardiennage, balisage , gestion
des déchets, gardiennage et
toutes sujétions

ff

ff

frais relatifs aux formalités
douaniéres

ff

ff

Hydrodégommage de la piste

m2

30 000

Mesures de I'adhérence de la
piste apres dégommage, y
compris transmission du rapport
en 2 exemplaires

ff

ff

Reprise des marquages situés au
niveau des zones dégommées de
la piste, y compris fourniture de la
peinture et toutes sujétions

1200

repli du chantier

ff

ff

TOTAL

Faita[...] le[ ]

NB :

Signature du Soumissionnaire

Touslesfraisredatifsaux prestations, y comprislesfraisd accesa |’ aéroport (badges et macar ons),
sont & la charge de I’Entreprise. Cependant, les prix ne comprennent pas les droits et taxes de
dédouanement liés aux travaux au Mali, étant donné que I’ ASECNA y est exonérée de toutes taxes.
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5. Formulaires de proposition technique

A OrganiSalioN U SITE ......ceiiiieeeeeeeeee ettt e e ae e e e se e e e e e s 62
D, MEhOde de rEaliSALION .......ceiveeiriieeeseree e 63
C. Programme/Calendrier de MobiliSation ..........c.ccoiriririnieneeee e 64
d. Programme/Caendrier de CONSLIUCLION.........cccoiiririeireenesie e 65
e FOrmulaire — SOUS-LTaITANCE ........couerueeeeieeieeeree ettt 66
f. Provenance des matériaux a mettre €N QRIVIE........cccoererererierereeee e e 67
0. FOIMUIAITE — AULIES ...ttt e e et se e e e e e s 68
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Section IV : Formulaires de soumission

a. Organisation du site

Le Soumi ssionnaire devra expliquer |’ organisation général e destravaux sur site, I’ organigramme du
chantier avec le personnel clé dans une hiérarchie bien définie, la structure des équipes d’ exécution
ou le candidat précisera la taille des équipes, les taches exactes qui leurs seront dévolues, et les
moyens dont ils disposeront pour exécuter lestravaux danslesréglesdel’art.
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Section IV : Formulaires de soumission

b. Méthodederéalisation

Le Soumissionnaire devra exposer la méthodologie qu'il suivra pour |’exécution des travaux en
fonction des spécifications techniques, des plans, des moyens qu'il mettra en ceuvre, de sa
compréhension de la spécificité du projet, de I’ environnement, etc.

Le Soumi ssionnair e préci sera également | 'approche utilisée pour |'approvis onnement du chantier en
matériel et matériaux. |1 précisera également :

- la solution envisagé pour I'alimentation en eau et en éectricité du chantier ains que
le systéme de traitement des déchets;;

- les dispostions provisoires envisagees pour perturber le moins possible le
fonctionnement de |’ aéroport,

- lesysteme d’ assurance qualité et le plan de maitrise des risques.
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Section IV : Formulaires de soumission

c. Programme/Calendrier de M obilisation

Le Soumissionnaire devra exposer de fagon claire et précise son calendrier de mobilisation.
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Section IV : Formulaires de soumission

d. Programme/Calendrier de Construction

Le délai d’exécution, les phases charnieres, les plannings détaillés devront étre cohérents avec le
programme d’ exécution proposé par le Soumissionnaire et lesexigences du CCTP.
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Section IV : Formulaires de soumission

e. Formulaire — Sous-traitance

Liste des Sous-traitants proposés pour les composants importants des installations et toutes les
informations sur les sous-traitances envi sagées.
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Section IV : Formulaires de soumission

f. Provenancedes matériaux a mettre en cauvre

L'ensemble des fournitures et matériaux nécessaires a I'exécution des Travaux doivent étre neufs,
non usagés et du modéle le plus récent ou courant et qu'ils englobent toutes les dernieres
améliorations apportées a la conception ou aux matériaux. Le Soumissionnaire indiquera sur
cette fiche les détails des provenances des matériaux ou des composants de matériaux dont la
mise en oeuvr e est imposée dansle dossier d’ appel d’ offres. 11 indiquera également | es conditions
et lieux danslesquels ces matériaux ont été (ou seront) stockés avant d'étre utilises sur le chantier.

Typede
matériaux

Origine du
matériau

Localisation de
I'emprunt ou du
stock

Distance du
chantier

Conditions de
stockage
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Section IV : Formulaires de soumission

g. Formulaire— Autres

Tous autres € éments, documents ou i nformations établissant que les Fournitures, Equipements
et Services connexes sont conformes aux Speécifications techniques et permettant a I’ ASECNA
d’ évaluer techniquement I’ offre.
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Section IV : Formulaires de soumission

6. Formulaires dequalification

Afin de démontrer qu’il satisfait aux critéres de qualifications requises pour exécuter le marché en

conformité avec la Section 111 (Critéres d’ évaluation et de qualification), le Soumissionnaire fournira
les renseignements demandés dans les formulaires de qualification ci-apres.

a  Fiche derenseignements sur e SOUMISSIONNAITE..........ccccceerererierierierierieeeees e 70
b.  Fiche de renseignements sur chaque partie d’ un Groupement............cccvvererererererenennnn. 71
C.  CapacCité de fINANCEMENT ........coiieeeeeeeeee et 72
d.  CapacCité de fINANCEMENT .......coiiieer et 73
€ SItUBLION FINANCIEIE......eeieeeeeeee ettt 74
f. Chiffre d’ affaires annuel moyen des aCtiVites .........coceorriririeririereeee e 75
O EXPErIENCE GBNEIAIE........ooueiieeeeeeeeeeee ettt 76
N, EXPErience SPECITIQUE. .....courieeeriereeesie ettt sttt 77
[ Expérience specifique dans les principales aCtivités..........coorerieririerierieriesieses e 79
] MELENTEI PrOPOSE ...ttt e et e ae e e e ae e e e e e e e ae e e aneeaeene e e ennens 81
k PEISONNEL ...ttt ettt e ettt nens 82
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Section IV : Formulaires de soumission

a. Fichederenseignementssur lesoumissionnaire
FormulaireELI1-1.1

Date:

No. AOI : [insérer NO]

Avis d’ appel d’ offres No : [insérer Noj

Nom légal du soumissionnaire :

Dans le casd un groupement, nom légal de chague partie :

Pays ou le soumissionnaire est constitué en sociéteé :

Année alaguelle le soumissionnaire a été constitué en SoCIiéteé :

Adresse légale du soumissionnaire dans le pays ou il est constitué en société :

Renseignements sur le représentant autorisé du soumissionnaire :
Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone/de télécopie :

Adresse électronique :

L es copies des documents originaux qui suivent sont jointes :
0?? 1. Dans le cas d’'une entité unique, Statuts ou Documents congtitutifs de I entité 1égale
susmentionnée, conformément aux dispositions des Clauses 4.1 et 4.2 des IS.

O 2 Danslecasdun Groupement, lettre d’ intention de former un Groupement ou de signer un
accord de Groupement, conformément aux dispositionsde I’ article 4.6 des IS.

O 3 Dans le cas d'un Fournisseur Public, documents qui établissent I’autonomie juridique et
financiere et le respect des regles de droit commercial, conformément aux dispositions de
I'article4.7 des|S.
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Section IV : Formulaires de soumission

b. Fiche derenseignements sur chaque partied’un Gr oupement
FormulaireELI-1.2

Date:

No. AOI: [insérer Noj

Avisd’ appel d’offresNo : [insérer No

Nom légal du soumissionnaire :

Nom |égal de la partie du Groupement:

Pays de constitution en société de la partie du Groupement:

Année de constitution en société de la partie du Groupement:

Adresse |égale de la partie du Groupement dans le pays de constitution en société :

Renseignements sur le représentant autorisé de la partie au Groupement :
Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :

Adresse électronique :

L es copies des documents originaux qui suivent sont jointes :

- Statuts ou Documents constitutifs de I entité;

- Dans le cas d'un Fournisseur public, documents qui établissent I’autonomie juridique et
financiere, le respect des regles de droit commercial et de la non jouissance de I'immunité de
juridictions et d'exécution.
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Section IV : Formulaires de soumission

c. Capacité definancement

Formulaire FIN-2.1.1(a)

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et autres
moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents au(x) marché(s)
considéré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire au titre d’ autres marchés comme

7z

requis a la Section 111, Critéres d’ évaluation et de qualification.

Source de financement

Montant

1.

Piéces jointes: attestations bancaires suivants modéles joints et/ou autres pieces justificatives.
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Section IV : Formulaires de soumission

d. Capacité definancement
Annexes aux Formulaire FIN-2.1.1(b)
Capacité de financement

[L’attestation bancaire doit permettre au candidat de démontrer la solidité actuelle de sa
position financiére et sarentabilité along terme.]

En fournissant I’ attestation bancaire, le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose d’un fonds de
roulement suffisant pour financer ses marchés en cours et dégager un reliquat de (I ndiquer le montant
en conformité avec le critére2.1.1dela Section |11 (Critéresd’ évaluation et de qualification) ou qu’ il
a acces a des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que I’ avance de
démarrage éventuelle, a hauteur du méme montant ¢’ est-a-dire (I ndiquer le montant en conformité
avec critére 2.1.1 de la Section 11l (Critéres d’évaluation et de qualification) pour les besoins en
financement du marché.
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e.  Situation financiére
Formulaire FIN-2.1.2 (a)

Nom légal du soumissionnaire : Date :

Nom légal de la partie au Groupement : __No. AOI: [insérer NOJ

A compléter par le soumissionnaire et, dans le cas d’ un Groupement, par chagque partie.

Données financiéeres en | Antécédents pour les (_) derniéres années
équivalent F CFA (équivalent milliersd’F CFA)
Annéel | Année2 | Année Valeur Ratio
..n moyenn | moyenne
€

Information du bilan
Total actif (TA)

Total passif (TP)

Patrimoine net (PN)

Disponibilités (D)

Engagements (E)

Information des comptes de résultats

Recettes totales (RT)

Bénéfices avant impots (BAI)

On trouvera ci-apres les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et

comptes derésultats) pour les années spécifiées au critere 2.1.1 dela Section 111 (Criteres d’ évaluation
et de qualification ) et qui satisfont aux conditions suivantes :

Ils doivent refléter la situation financiére du soumissionnaire ou de la Partie au Groupement, et non
pas celle de lamaison mere ou defiliales;

Les états financiers passés doivent étre vérifiés par un expert-comptable agréé;
Les états financiers doivent étre complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées,

Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déja terminées et vérifiées
(les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés).
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Section IV : Formulaires de soumission

f.

Chiffred’ affaires annuel moyen des activités

Formulaire FIN-2.1.2 (b)

Nom légal du soumissionnaire :

Nom |égal de la partie au Groupement :

Date:

No. AAQO: [insérer No]

Données sur le chiffre d’ affaires annuel (construction uniquement)

Année Montant et monnaie Equivalent F CFA
* Chiffre

d’ affaires

moyen  des

activités  de

construction

* e chiffre d’ affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le total des
paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d’ années spécifié dans la Section 111

7z

Critére d’ évaluation et de qualification.
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Section IV : Formulaires de soumission

g.

FormulaireEXP-2.2.1

Nom légal du soumissionnaire :

Nom |égal de la partie au Groupement:

Expérience générale

Date:

No. AAO: [insérer Noj

Moig/
année de départ*

Mois/
année final(e)

Identification du marché

Role du
soumissionnaire

Nom du marché :

Bréve description des Travaux
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’ Ouvrage :
Adresse :

réalisés par le

Nom du marché :

Bréve description des Travaux
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’ Ouvrage :
Adresse :

réalisés par le

Nom du marché :

Bréve description des Travaux
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’ Ouvrage :
Adresse :

réalisés par le

Nom du marché :

Bréve description des Travaux
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’ Ouvrage :
Adresse :

réalisés par le

Nom du marché :

Bréve description des Travaux
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’ Ouvrage :
Adresse :

réalisés par le

Nom du marché :

Bréve description des Travaux
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’ Ouvrage :
Adresse :

réalisés par le
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Section IV : Formulaires de soumission

h. Expérience spécifique
Formulaire EXP-2.2.2 a)

Nom légal du soumissionnaire :

Date:

Nom |égal de la partie au Groupement :

No. AAO : [insérer NOJ

Numéro de marché similaire: _ de | Information

requis

Identification du marché

Date d’ attribution

Date d’ achévement

Roéle dans le marché C C go traitant
Entrepreneur | Ensemblier us-traitan

M ontant total du marché

Dans le cas d’une partie a un Groupement
ou dun sous-traitant, préciser la
participation au montant total du marché

%

Nom du Maitre de I’ Ouvrage :

Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :
Adresse électronique :
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Section IV : Formulaires de soumission

Expérience spécifique (suite)

Formulaire EXP-2.2.2 a) (suite)

Nom légal du soumissionnaire :

Nom |égal de la partie au Groupement :

No. du marché similaire : Information

Description de la similitude

Montant

Taille physique

Complexité

M éthodes/Technologie

Autres caractéristiques
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Section IV : Formulaires de soumission

i. Expérience spécifique dans les principales activités

Formulaire EXP-2.2.2 b)

Nom légal du soumissionnaire :

Date:

Nom |égal de la partie au Groupement :

Nom légal de sous-traitant

No. AAQO: [insérer No]

Information

Identification du marché

Date d’ attribution
Date d’ achévement

Réle dans le marché

L
Entrepreneur

C
Ensemblier

C
Sous-traitant

Montant total du marché

Dans le cas dune partie au
Groupement ou d’un sous-traitant,
préciser la participation au montant
total du marché

%

Nom du Maitre de I’ Ouvrage :

Adresse :

Numeéro de téléphone/télécopie :
Adresse éectronique :
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Section IV : Formulaires de soumission

Expérience spécifique dans les principales activités (suite)

Formulaire EXP-2.2.2 b) (suite)

Nom légal du soumissionnaire :

Nom légal de sous-traitant

Information

Description des principales activités

Montant

Taille physique

Complexité

M éthodes/Technologie

Autres caractéristiques
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Section |V : Formulaires de

soumission

J. M atériel proposé

FormulaireMAT

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel propose afin d’ établir qu’il a la

7z

possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure a la Section 111, Critéres d’ évaluation et de
qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque piece de matériel figurant sur laliste,
ou pour du matériel de remplacement propose par le Soumissionnaire. Le Soumissionnaire fournira
tous les renseignements demandés ci-dessous, dans lamesure du possible. L es entrées comportant un
astérisque (*) seront utilisés pour I évaluation.

Type de matériel*
Renseignement | Nom du fabricant Modele et puissance
sur le matériel

Capacité* Année de fabrication*
Position Localisation présente
courante

Détails sur les engagements courants
Provenance Indiquer la provenance du mateériel

O en possessiono en locationo en location-venteo fabriqué spécialement

L es rensei gnements suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire.

Propriétaire

Nom du Propriétaire

Adresse du Propriétaire

Téléphone Nom et titre de la personne a contacter

Télécopie Télex

Accords

Détails de lalocation / location-vente / accord de fabrication
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Section IV : Formulaires de soumission

K. Personnel

a) Personne proposé

Formulaire PER -1

Le Soumissionnaire doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises comme

7z

exigees dans la Section |11 Critére d’ évaluation et de qualification. Les renseignements concernant
leur expérience devront étre indiqués dans le Formulaire ci-dessous a remplir pour chagque candidat.

1. Désignation du poste
Nom

2. Désignation du poste
Nom

3. Désignation du poste
Nom

4, Désignation du poste
Nom

5. Désignation du poste
Nom

6. Désignation du poste
Nom

Etc. | Désignation du poste
Nom
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Section IV : Formulaires de soumission

b) Curriculum vitae du Personnel proposé

Formulaire PER-2

Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés ci-dessous. L es entrées comportant
un astérisque (*) seront utilisés pour I’ évaluation.

Nom du Soumissionnair e

Poste*
Renseignements | Nom* Date de naissance
personnes
Qualifications professionnelles
Employeur Nom del’employeur
actuel

Adresse del’employeur

Téléphone Contact (responsable / chargé du
personnd)

Téécopie E-mail

Emploi tenu Nombre d’années avec le présent
employeur

Résumer I’ expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. Indiquer I’ expérience technique
et de gestionnaire pertinente pour le projet.

De* A* Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire
pertinente*

(Joindre obligatoirement une copie des diplémes ains que les curriculum vitae signés leurs
titulaires.)
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CHAPITRE | : GENERALITES

Articlel: Champ d'application

11  Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)
sappliquent aux marchés de travaux, passés au nom de I’ ASECNA.

Ces marchés peuvent prévoir de déroger a certaines de ces stipulations.

1/2  Cesdérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulieres
(CCAP) et font I'objet d'une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est
déroge.

Article 2 : Définitions

Au sens du présent document :

2/1  ‘’accord-cadre’’ désigne le contrat écrit conclu par I'ASECNA avec un ou plusieurs
titulaires qui leur accorde une exclusivité unique ou partagée pour une durée déterminée
et sur le fondement duquel des marchés sont ultérieurement passés.

2/2  “’actualisation du prix*’ consiste arevaloriser globalement le prix d’ un marché, lorsque

s’ écoule un délai, supérieur acelui de la validité de I offre, entre laremise de I’ offre et
le commencement des prestations.

2/3  “attributaire’’ désigne le soumissionnaire dont I’ offre a été retenue avant I’ approbation
du marché.
2/4  “’bon de commande’ désigne le contrat écrit simplifié conclu a titre onéreux entre,

d’une part, ' ASECNA et, d’ autre part, une personne physique ou morale, appelée
entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet I’ exécution des
travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services.

2/5  ‘’bordereau des prix unitaires’’ désigne ledocument qui contient une décomposition par
poste des prestations a exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix unitaire
applicable. Le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document
unique.

2/6  ‘“’candidat’’ désigne une personne physique ou morale, entrepreneur, fournisseur ou
prestataire de services, qui participe a un appel a concurrence dans le cadre d’une
procédure de passation d'un marché.

2/7  “’Commission de Dépouillement et de Jugement des Offres (CDJO)'’ désigne la

commission, chargée de procéder a |’ ouverture des plis, a I’analyse, |’ évaluation des
offres et au choix de I’ attributaire provisoire ou définitive du marché.
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2/8  Les délais prévus au présent Cahier sont francs sauf lorsqu’ils sont exprimés en jours
ouvrables. Lorsque le dernier jour d'un délai est un dimanche, un same un jour férié
ou un jour chémé, ce délai est prolonge jusqu'alafin du premier jour ouvrable qui suit.

2/9 ‘’detail estimatif’’ désigne le document qui, pour un marché a prix unitaires, contient
une décomposition des prestations a exécuter par poste et indigue, pour chague poste, la
guantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail
estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique.

2/10  ‘’engagement conjoint’’ désigne I’ engagement vis-a-vis de I’ ASECNA de chacun des
membres du groupement, en cas de division en lots des travaux, fournitures ou services,
a exécuter le ou les lots qui lui sont assignés. L'un d'entre eux, désigné dans l'acte
d'engagement et dans le marché comme mandataire, est solidaire de chacun des autres
membres et les représente jusqu'a la date de la réception définitive.

2/11 ‘’engagement solidaire’’ désigne I’ engagement vis-a-vis de I’ ASECNA de chacun des
membres du groupement pour la totalité du marché et qui doit pallier une éventuelle
défaillance de ses partenaires ; I'un d'entre eux, désigné dans I'acte d'engagement ou
marché comme mandataire, représente |'ensemble des membres du groupement jusqu'a
la date de la réception définitive.

2/12  “groupement’”’ désigne deux ou plusieurs candidats ou soumissionnaires qui
souscrivent un engagement unique qui peut étre soit conjoint soit solidaire.

Qu'il sagisse d'un engagement conjoint ou d'un engagement solidaire, l'acte
d'engagement et le marché doivent préciser la nature du groupement et désigner le
mandataire.

2/13 ‘’marché’ désigne le contrat écrit conclu atitre onéreux entre, d’une part, I' ASECNA
et, d’ autre part, une personne physique ou morale, appelée entrepreneur, fournisseur ou
prestataire ayant pour objet I’ exécution des travaux, la livraison de fournitures ou la
prestation de services et n’ ayant pas fait I’ objet d’ exclusion du champ d’ application de
la présente réglementation.

2/14  « notification » est I'action consistant a porter une information ou une décision a la
connaissance de laou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de fagon certaine la date de sa réception. Ladate de réception,
qui peut étre mentionnée sur un récépisse, est considérée comme la date de la
notification ;

2/15 «ordrede service » est la décision de I’ ASECNA qui précise les modalités d'exécution
des prestations prévues par le marché ;

2/16  ‘’prestation’’ désigne les travaux, fournitures ou services.

2/117  «réception » est ladécision, prise apres vérifications, par laquelle I’ ASECNA reconnait
la conformité des prestations aux stipulations du marché.

2/18 I'«ajournement de laréception » est la décision prise par I’ ASECNA qui estime que les
prestations pourraient étre regues, moyennant des corrections a opérer par letitulaire;
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2/19 «réfaction » est la décision prise par I’ ASECNA de réduire le montant des prestations
averser au titulaire, lorsqueles prestations ne satisfont pas entierement aux prescriptions
du marché, mais qu'elles peuvent étre recues en |'état;

2/20 «rejet » est la décision prise par I' ASECNA qui estime que les prestations ne peuvent
étre recues, méme apres gjournement ou avec réfaction.

2/21 ‘’services’ désigne des prestations telles que des études, des services de conseil, des
prestations de formation, de maintenance, d'ingénierie ou d'assistance qui ne se
traduisent pas nécessairement par un résultat physiqguement mesurable ou apparent.

2/22 ‘’soumission’’ désigne l'acte d’engagement écrit et signé au terme duquel un
soumissionnaire fait connaitre ses conditions et sengage a respecter les cahiers des
charges applicables.

2/23  ‘’soumissionnaire’’ désigne un candidat qui participe a une procédure de passation de
marché en déposant une offre.

2/24  *’sous-détail des prix’’ désigne le document qui fait apparaitre, pour chacun des prix du
bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des clauses
administratives particuliéres, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de
la main-d’ cauvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et
marges. Ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue
dansle marché.

2/25 ‘’structure chargée de la passation des marchés'’ désigne la structure de la Direction
Générale, de la Représentation, de la Délégation ou des Ecoles chargée de conduire la
procédure de passation du marché au nom et pour le compte de I’ ASECNA et de la
représenter dans I'exécution dudit marché.

2/26  ‘’titulaire’’ désigne I’ attributaire d'un marché ou d’un accord-cadre qui a été conclu
conformément a la reglementation des marchés de toute nature passés au nom de
I’ASECNA.

2/27 ‘'travaux’’ désigne toutes les opérations de construction, reconstruction, réhabilitation,
réparation, rénovation, démolition de tout ouvrage y compris la préparation du chantier,
les travaux de terrassement, I’installation d’ équipements ou de matériels, la décoration
et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services
ne dépasse pas celle des travaux eux-mémes, répondant a des besoins precisés par

I’ ASECNA qui en exerce lamaitrise d'ouvrage
Article 3: Obligations générales des parties
3/1 Forme des notifications et informations::

Lanotification au titulaire des décisions ou informations de I’ ASECNA qui font courir
un délai est faite :

soit directement au titulaire, ou ason représentant ddment désigné, contre récépissé
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soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions
d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont
déterminées dans les documents particuliers du marché;

soit par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception de la décision ou
de I'information.

Cette notification peut étre faite a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents
particuliersdu marché ou, adéfaut, ason siege social, sauf si ces documentsen disposent
autrement.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du
groupement.

3/2  Moddités de computation des délais d'exécution des prestations :

3/2/1

3/2/2

3/2/3

3/2/14

3/2/5

3/2/6

Tout délai mentionné au marché commence a courir, le lendemain du jour ou
sest produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lesdates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers
du marché pour les livraisons ou I'exécution des prestations.

Lorsque le délai est fixé en jours, il Sentend en jours calendaires et il expire a
minuit le dernier jour du délai.

Le fuseau horaire utilisé est celui du lieu de la livraison des fournitures ou de
I'exécution des travaux. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis,
dimanches et jours fériés.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme en quantieme. S'il
n'existe pas de quantieme correspondant dans le mois ou se termine le délai,
celui-ci expire le dernier jour de ce mois, a minuit.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le
délai est prolongeé jusqu'alafin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit.

Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il sSentend hors samedis, dimanches et,
jours fériés.

Le délai sappliquant au titulaire n'inclut pas le délai nécessaire a I’ ASECNA
pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision
conformément au chapitre 5.

3/3  Représentation del’ ASECNA

Dés la notification du marché, I'ASECNA désigne une ou plusieurs personnes
responsables du marché. Ces personnes sont habilitées a la représenter auprés du
titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques
peuvent étre habilitées par I’ ASECNA en cours d'exécution du marché.

DAC Type AOO _Travaux Page 92



Section V : Cahier desCauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (QCAG-T)

3/4

3/5

3/6

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, des
notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché,
décisions nécessaires engageant I’ ASECNA.

Représentation du titulaire :

3/4/1 Deés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes
physiques, habilitées a le représenter aupres de I’ ASECNA, pour les besoins de
I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par
le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour
prendre, des notification de leur nom a I’ ASECNA dans les délais requis ou
impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3/4/2 Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'ASECNA les modifications
survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :

aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
asaraison sociale ou a sadénomination ;

ason adresse ou a son siege social ;

aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement ;

et, de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement
de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Cotraitance:

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont
tenus delui désigner un remplagant. A défaut, et a l'issue d'un délai de huit jours courant
a compter de la notification de la mise en demeure par I' ASECNA d'y procéder, le
cocontractant énuméré en deuxiéme position dans l'acte d'engagement devient le
nouveau mandataire du groupement.

Sous-traitance :
3/6/1 Letitulaire d'un marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son
marché a condition d'avoir obtenu de I’ ASECNA |'acceptation de chaque sous-

traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

3/6/2 En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de
I'exécution de toutes les obligations résultant du marché.
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3/7

3/6/3

3/6/4

3/6/5

3/6/6

L’ agrément de chagque sous-traitant et, le cas échéant, les conditions de paiement
de chaque contrat de sou traitance doivent étre demandés selon les
suivantes :

1°. Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment de
I’ offre, le candidat doit, dans ladite offre, fournir a I’ASECNA une
déclaration mentionnant :

a) lanature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b) le nom, la raison ou la dénomination sociae, I'adresse et les
références techniques du sous-traitant proposé ;

c) le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-
traitant ;

d) lesmodalités de réglement de ces sommes;

€e) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-
traitance et, le cas échéant, celles de révision des prix.

2°.  Dansle casou lademande est présentée gpres la conclusion du marché, le
titulaire de celui-ci, soit remet contre récépisseé a I’ASECNA, soit lui
adresse par lettre recommandée avec demande d’ avis de réception, une
déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.

Le titulaire doit en outre établir que le nantissement de créance résultant
du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en
produisant soit I'’exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit
une attestation du comptable assignataire de ladépense, apres accord écrit
de |’ établissement financier concerné.

Letitulaire d’ un marché ne peut donner en sous-traitance des prestations dont la
valeur est supérieure au tiers (1/3) du montant dudit marché, avenantsy compris.

Dés la signature de I'acte constatant I'acceptation du sous-traitant et |I'agrément
des conditions de paiement, I’ ASECNA notifie au titulaire et a chacun des sous-
traitants concernés |'exemplaire de |'acte qui leur revient. Dés réception de cette
notification, le titulaire du marché fait connaitre a I’ ASECNA le nom de la
personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et
ses avenants éventuels a I’ ASECNA, lorsque celle-ci en fait la demande. A
défaut del'avoir produit al'échéance d'un délai de quinze jours courant a compter
de la réception d'une mise en demeure de le faire par I' ASECNA, le titulaire
encourt une pénalité égale a 1/3 000 du montant hors taxes du marché ou de la
tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, a défaut, du
montant du bon de commande concerné. Cette pénalité sapplique pour chague
jour deretard.

Bons de commande :
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Les bons de commande sont notifiés par I’ ASECNA au titulaire

3/7/2 Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui
est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire
du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours a compter de la
date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3/7/3 Letitulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-
ci aient ou non fait I'objet d'observations de sa part.

3/7/4 En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations a
I"ASECNA.

3/7/5 Lorsqu'au terme de I'exécution d'un marché a bons de commande, le total des
commandes de I’ASECNA n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en
valeur ou en quantités, le titulaire a droit & une indemnité pour tout préjudice
confondu. Cette indemnité est égale a vingt-cing pour cent (25%) de la valeur
des prestations qui restaient a exécuter pour atteindre ce minimum.

3/8 Ordres de service :

3/8/1 Les ordres de service sont notifiés par I' ASECNA avec accusé de réception du
titulaire.

3/8/2 Lorsque letitulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est
notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de
I'ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours a compter de la date
de réception de I'ordre de service, sous peine de forclusion.

3/8/3 Letitulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci
aient ou non fait I'objet d'observations de sa part.

Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut étre
ordonné dans un délai supérieur a six mois a compter de la notification du
marché, le titulaire peut refuser d'exécuter cet ordre sil lui est notifié plus de six
mois aprés la notification du marché. Le titulaire dispose alors d'un délai de
quinze (15) jours, courant acompter de la date d'envoi de sa décision de refus a
I’ ASECNA, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A
I'expiration de ce délai, Sl n'a proposé aucune autre date, il doit exécuter les
prestations a la date demandée. En cas de refus de I’ ASECNA a la proposition
de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander larésiliation du
marché, dans les conditions mentionnées a l'article 46.2.1 Cette résiliation ne
peut lui étre refusée.

3/8/4 En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations a
I’ASECNA.
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Article4 : Piéces contractuelles

4/1  Ordredepriorité:

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché, elles
prévalent dans l'ordre ci-aprés :

I'acte d'engagement et ses annexes s'il y a lieu, dans la version résultant des
derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant ;

le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles
annexes;

le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes,
notamment les documents tels que dossiers et plans ;

le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux
prestations, objet du marché;

le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations,
objet du marché;

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification
du marché;

les éléments de décomposition de |'offre financiéere du titulaire.

42 Pieces a remettre au titulaire. ? Cession ou nantissement des créances.

4/2/1

4/2/2

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par
I’ASECNA au titulaire, de |'acte d'engagement et des autres pieces constitutives
du marché, al'exception du CCAG, des CCTG «t, plus généralement, de toutes
pieces ayant fait I'objet d'une publication officielle.

L’ ASECNA remet également au titulaire, sans frais, I'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

Article5: Garantie de Soumission, de bonne exécution et retenue de gar antie

5/1 Garantie de soumission

5/1/1

Les candidats aux marchés passés par appel d’ offres sont tenus de fournir une
garantie, pour I'’engagement que constitue leur offre, dénommée garantie de
soumission, sauf dérogation accordée en raison delanature du marché. Elle peut
étre constituée, selon le cas, sous la forme d’ une garantie a premiére demande,
d’une caution personnelle et solidaire, d’une lettre de crédit irrévocable, d’un
chéque certifié émis par un établissement financier établi dans un pays membre
del’ASECNA.
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5/1/2 Lemontant dela garantie de soumission doit correspondre au moins adeux pour
cent (2%) du montant de I’ offre. Ce pourcentage minimum doit figurer dans|
reglement de tout Dossier d’ Appel d’ Offres ayant prévu une telle garantie.

5/1/3 La garantie de soumission doit demeurer valide pendant trente jours(30) aprées
I’ expiration du délai fixé pour la validité des offres, y compris si le délai de
validité de I’ offre a été prorogé.

5/1/4 La garantie de soumission est restituée apres la main levée donnée par
I’ASECNA ou d’ office aussitot aprés la constitution de la garantie de bonne
exécution.

5/1/5 L’ASECNA peut dispenser les candidats a un marché de fournir une garantie de
soumission si elle estime qu’ils offrent, par ailleurs, suffisamment de garanties.

5/2 Garantie de Bonne Exécution

5/2/1 Tout titulaire d’un marché est tenu de fournir une garantie de bonne exécution
du marché et de recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre
du marché, a I'exclusion de I'avance de démarrage prévue a I’ article 66 et
couverte par la garantie a premiere demande. Cette garantie est constituée dans
un délai maximal d’ un (01) mois a compter deladate de notification du marché,
et en tout état de cause préalablement atout paiement effectué au titre du marché.

5/2/2 Le montant de la garantie est fixé a cing pour cent (5%) du montant initial du
marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants.

5/2/3 Elle doit étre constituée sous laforme d’une garantie a premiéere demande émise
par un établissement bancaire sauf stipulation contraire dans le marché.

5/2/4 Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, la garantie de bonne
exécution est libérée, a condition que le titulaire du marché ait rempli ses
obligations. A cet effet, unemain levée est délivrée par I' ASECNA dansun délai
maximal de trois (03) mois a compter de la réception des prestations.

5/2/5 Lorsquele marché comporte un délai de garantie, la garantie de bonne exécution
est libérée, & condition que le titulaire du marcheé ait rempli ses obligations, et a
lasuited’ unemain levée délivrée par I’ ASECNA dans un délai maximal detrois
(03) mois a compter de la réception provisoire des prestations.

5/3 Retenue de Garantie

5/3/1 Lorsquele marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement,
al’exclusion de I'avance de démarrage, peut étre retenue par I’ ASECNA pour
couvrir les réserves a la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que
celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.

5/3/2 Ledélai de garantieest le délai, qui peut étre prévu par le marché, pendant lequel
I’ASECNA peut formuler des réserves sur des malfagons qui n'étaient pas
apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la
réception.
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La des paiements retenue est fixée a cing pour cent (5%) du montant de
chaque paiement.

5/3/4 Laretenue de garantie est restituée, a condition que le titulaire du marché ait
rempli ses obligations afférentes ala période de garantie, dans un délai maximal
de trois (03) mois suivant I’expiration du délai de garantie ou la réception
définitive.

5/3/5 Laretenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiéere demande
gui doit demeurer en vigueur jusqu’ a laréception définitive.

5/3/6 Lorsque la garantie a premiere demande remplace la retenue de garantie, elle
doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet
la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’ avenant,
elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

5/3/7 Dans | hypothése ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce
délai, laretenue de garantie correspondant al’ acompte est prélevée et le titulaire
perd jusqu’ alafin du marché la possibilité de substituer une garantie a premiere
demande a laretenue de garantie.

5/3/8 La garantie a premiere demande est libérée trois (03) mois au plus tard aprés
I’ expiration du délai de garantie ou a compter de laréception définitive.

Toutefois, a I’ expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est perdue
par le titulaire, ou la garantie a premiére demande est mise en cauvre si des
réserves notifiées au titulaire et al’ organisme ayant apporté sa garantie n’ ont pas
été levées avant ladate d’ expiration du délai de garantie.

5/4 Garantie a Premiere Demande

5/4/1 L’ ASECNA conserve laliberté d’ accepter ou non les garanties présentées par le
soumissionnaire ou le titulaire.

5/4/2 A I'expiration du délai de validité de la garantie a premiere demande, celle-ci
cessed’ avoir effet ; si letitulaire du marché n’ apas rempli toutes ses obligations,
il est tenu de prolonger la durée de validité de la garantie a premiére demande.
Dans tous les cas, il ne peut étre mis fin al’engagement de I’ organisme ayant
apporté la garantie que par main levée délivrée par I’ ASECNA.

Article6 : Confidentialité - M esures desécurité
6/1  Obligation de confidentialité :

6/1/1 Le titulaire et I"’ASECNA qui, a l'occasion de I'exécution du marché, ont
connaissance d'informations ou regoivent communication de documents ou
d'éléments de toute nature, signalée comme présentant un caractere confidentiel
et relatif notamment aux moyens a mettre en cauvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire ou de | ASECNA, sont tenus de prendre
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6/2

6/3

6/4

toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou
éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'apas a onnaitre. Une partie
peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments
gu'elle a elle-méme rendus publics.

6/1/2 Letitulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et
des mesures de sécurité qui simposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit
s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

6/1/3 Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations,
documents ou éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés
ala connaissance des parties au marche.

Protection des données a caractéere personnel :

6/2/1 Chague partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection
des données nominatives auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution
du marché.

6/2/2 En cas d'évolution de lalégislation sur la protection des données nominatives en
cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par
I’ ASECNA afin de se conformer aux regles nouvelles donnent lieu alasignature
d'un avenant par les parties au marché.

6/2/3 Pour assurer cette protection, il incombe a I’ASECNA d'effectuer les
déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires a
I'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

M esures de sécurité :

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité
sappliquent, ces dispositions particuliéres doivent étre indiquées par I’ ASECNA dans
les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a
indemnité, ni a supplément de prix, & moins que les informations ne lui aient été
communiguées que postérieurement au dépot de son offre et s'il peut établir que les
obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour
I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus
onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Letitulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article
leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Article7 : Protection delamain-d'cauvre et conditions de tr avail

71

Les obligations qui simposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements
relatifs a la protection de lamain-d’ oauvre et aux conditions de travail du pays ou cette
main-d’ ocauvre est employée. |l est également tenu au respect des dispositions des huit
conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci
ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette main-d’ cauvre est
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employée. 11 doit é&tre en mesure d'en justifier, en coursd'exécution du marché et pendant
lapériode de garantie des s, sur simpledemandede I’ ASECNA. Les modal
d'application de ces textes sont prévues par le CCAP.

7/2  En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main-d’ cauvre et des
conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles
demandées par | ASECNA afin de se conformer aux régles nouvelles donnent lieu ala
signature d'un avenant par les parties au marché.

7/3  Letitulaire peut demander al’ ASECNA, du fait des conditions particuliéres d'exécution
du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les
lois et réglements mentionnés ci-dessus.

Article 8 : Protection del'environnement

8/1  Le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions
|égislatives et réglementaires en vigueur en matiére d'environnement, de securité et de
santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d'en justifier,
en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur
simple demande de I’ ASECNA.

8/2  Encasd'évolution de lalégislation dans ces domaines en cours d'exécution du marché,
les modifications éventuelles, demandées par ' ASECNA afin de se conformer aux
regles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché.

Article9: Garantierelative ala propriétéindustrielle ou commerciale

9/1  La personne responsable du marché garantit le titulaire contre les revendications des
tiers concernant les brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de
commerce dont I'emploi lui est imposé par le marché. |l appartient & la personne
responsable du marché d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires.

Les stipulations de I'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que
les brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de commerce ont été
proposeés par le titulaire.

9/2  Endehorsdu casprévu au premier alinéade l'article 9.1, le titulaire garantit la personne
responsable du marché et le maitre d'cauvre contre les revendications des tiers
concernant les brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de
commerce employés pour I'exécution du marché.

Il appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires. La personne responsable du marché aledroit, ultérieurement,
de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble a toutes les réparations
nécessaires.

Article10: Assurance
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10/1 Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a
I'égard du maitre de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et des
victimes d'accidents ou de dommages, causes par I'exécution des prestations. Pour les
ouvrages de construction cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

10/2 1l doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et
avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au
moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, letitulaire doit étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande de I’ ASECNA et dans un délai de quinze jours a compter
de laréception de la demande.
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CHAPITRE Il : PRIX ET REGLEMENT DESCOMPTES

Article11: Contenu et car actere des prix
11/2  Contenu des prix :

11/2/1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
travaux, y compris les frais généraux, tous les éléments de co(t, et assurer au
titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués
dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant
pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les
sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou Sexécutent ces travaux, que ces sujétions
résultent notamment :

de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services
publics;

de phénomenes naturels ;

de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi
gue des chantiers nécessaires au déplacement ou alatransformation de ces
installations;;

des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

de laréalisation simultanée d'autres ouvrages.

des procédures douaniéres du lieu d’ exécution des travaux.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est
afournir par le maitre de I'ouvrage.

11/1/2 Dansle casd'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix
des prestations attribuées a chague entrepreneur dans I'acte d'engagement sont
réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les
charges que chaque entrepreneur peut étre appelé a rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés
comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations
complémentaires suivantes :

la construction et I'entretien des moyens d'acces et des chemins de service
nécessaires pour les parties communes du chantier ;
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I établissement, le fonctionnement et I'entretien des cl6tures, les dispositifs
de sécurité et installation d’hygiene intéressant les parties communes du
chantier ;

le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du
chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;

I'installation et I'entretien du bureau mis aladisposition du maitre d'cauvre,
si les documents particuliers du marché le prévoient ;

les mesures propres apallier d'éventuelles défaillances des autres membres
du groupement et les conségquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particuliere pour rémunérer le
mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des
entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des
travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition
particuliere et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un
pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du
groupement, ce montant sentend des sommes effectivement réglées auxdits
membres.

11/1/3 En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de
coordination et de contrdle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les
conséquences de leurs défaillances éventuel les.

11/2  Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire tout prix :

— qui rémunere le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble
déterminé de prestations défini par le marché,

— qui est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire,

— qui ne sappligue dans le marché qu'a un ensemble de prestations exécuté
conformément aux spécifications correspondant a ce prix,

— qui n'est pas de nature a étre répéte.

Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment
tout prix qui sappliqgue a une nature d'ouvrage ou a un élément d'ouvrage dont les
guantités ne sont indiquées dans le marché qu'atitre évaluatif.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a l'article 18.1 ci-apres.

11/3 Décomposition et sous-détails des prix :
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11/3/1 Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de
sou détails de prix unita

11/3/2 La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail
évaluatif comprenant, pour chague nature d'ouvrage ou chaque éément
d'ouvrage, la quantité a exécuter et le prix de I'unité correspondant et indiquant
guels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix
correspondant aux frais généraux, aux imp0ots et taxes et ala marge pour risques
et bénéfices, ce dernier pourcentage sappliquant au total des frais directs, des
frais généraux et des impots et taxes.

11/3/3 Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

1. Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et
indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de
matieres consommables, dépenses de matérie ;

2. Lesfrais généraux, d'une part, les impots et taxes, d'autre part, exprimes
par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;

3. La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de
I'ensemble des deux postes précédents.

11/3/4 Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne
figure pas parmi les pieces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par
les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service
peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne
peut étre inférieur a vingt jours.

L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-
détail d'un prix unitaire, quand cette piéce est a produire dans un délai déterming,
fait obstacle alamise en cauvre delaprocédure de réglement du premier acompte
qui suit ladate d'exigibilité de ladite piece.

11/4 Variation dansles prix :

11/4/1 Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas ou la réglementation de
I’ASECNA prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du
marché prévoient de tels prix et qu'ils comportent une formule de révision des
prix.

11/4/2 Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur aladate a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre.

Les prix de chague tranche conditionnelle sont actualisés dans les mémes
conditions.

Lorsque les travaux sont allotis, I’ ASECNA doit tenir compte du calendrier
d’ exécution fixé pour I'intervention de chacun des corpsdemétiers, dansle cadre
d'une opération, pour lamise en cauvre de I'actualisation de chacun des marchés
correspondants.

DAC Type AOO _Travaux Page 104



Section V : Cahier desCauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (QCAG-T)

L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis a partir d'index de
référence fixés par les documents particuliers du marché.

11/4/3 La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les
documents particuliers du marché.

La valeur initiale du ou des index a prendre en compte est celle de la date
d'établissement des prix initiaux.

La valeur finale des références utilisées pour I'application de cette clause doit
étre appréciée au plustard aladate de réalisation des prestations concernéestelle
gue prévue par les documents particuliers du marché, ou a la date de leur
réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue
initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles
20.1.1et 20.1.2.

Si lestravaux ne sont pas achevés al'issue du délai deréalisation des prestations,
et si cedélai n'apasfait I'objet d'une prolongation dans les conditions prévues a
I'article 20.2, la révision des réglements ultérieurs a la date contractuelle de fin
d'exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence a la date
d'achévement contractuelle.

11/4/4 En cas de révision, la date d'établissement du prix initial est précisée dans le
marché ou, a défaut d'une telle précision, elle est la suivante :

le ler jour du mois de calendrier qui précede celui de la signature de I'acte
d'engagement par le titulaire dans le cas d'une procédure d'appel d'offres ;

le 1er jour du mois qui précede celui de la signature de l'offre finale dans
le cas des procédures négociées ;

le ler jour du mois qui précéde la remise de I'offre définitive dans le cas
d'une procédure de dialogue compétitif.

Article 12 : Rémunération du titulaire et des sous-traitants
12/1 Reglement des comptes:

Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde
établis et réglés commeil est indiqué al'article 14.2.

12/2  Prix destravaux :

12/2/1 Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est d0 des lors que
I'ouvrage, ou I'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les
différences éventuellement constatées, pour chague nature d'ouvrage, ou chague
élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités
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indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément a l'article
11.3.2, méme si cel ci valeur contractuelle, ne peuvent conduire a une
modification de ce prix. Il en est de méme pour les erreurs que pourrait
comporter cette décomposition. De méme, le prix pourrait étre dd, a lademande
du titulaire et avec I'accord de la personne responsable du marché, pour les
parties d’ ouvrage exécutées, au prorata du pourcentage de leur réalisation.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a I'article 18.1 ci-
apres.

12/2/2 Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due
s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou
par le nombre d'ééments d'ouvrage mis en cauvre.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a I'article 18.1 ci-
apres.

Dansle cas d'uneformule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix
unitaires, les prescriptions relatives a chacun de ces modes sont applicables pour
le calcul de lasomme due au titulaire.

12/3  Approvisionnements :

Chaque acompte recu dans les conditions de l'article 11.1 comprend, sil y a lieu, une
part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, a condition
gue les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur réglement.

L e montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les
prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs
aux matériaux, produits ou composants de construction a mettre en cauvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait I'objet d'un acompte
pour gpprovisionnement restent la propriété du titulaire. 1ls ne peuvent toutefois étre
enlevés du chantier sans autorisation écrite du maitre d'cauvre.
12/4  Actualisation ou révision des prix :
Lorsque, dans les conditions précisées a l'article 11.4, il y a lieu a actualisation ou
révision des prix, le coefficient d'actualisation sapplique atous les prix du marché et le
coefficient de révision des prix sapplique :
aux travaux exécutés pendant le mois;;
alavariation, en plus ou en moins, alafin du mois, par rapport au mois précedent,
des sommes décomptées pour approvisionnement alafin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

12/5 Rémunération en cas de tranches conditionnelles :
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Si lemarchéfixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommesdues
au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais
I'ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle.

Si le marchéfixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit
est dO au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues a l'article 20.3 en cas de
prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dés que lui est notifiée
la décision de renoncer a I'exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les
documents particuliers du marché pour la notification de I'ordre de service prescrivant
cette exécution est expiré, le dédit est di quinze jours aprés que le titulaire a mis la
personne responsable du marché en demeure de prendre une décision.

Si lesdocuments particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle,
le titulaire a droit, a I'expiration d'un certain délai, & une indemnité d'attente, cette
indemnité est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues a l'article 20.3
en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis I'expiration de ce
délai jusgu'a la date fixée pour le démarrage des travaux dans l'ordre de service
prescrivant I'exécution de latranche conditionnelle ou ladate delanotification del'ordre
de service faisant connaitre la décision de renoncer a cette exécution, ou bien, en
I'absence d'une telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du
marché jusqu'a expiration de ce délai.

Si I'indemnité d'attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle,
il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chagque jour étant compté pour un
trentieme.

Les indemnités de dédit et dattente éventuellement prévues par les documents
particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables,
selon les mémes modalités que les prix du marché.

12/6 Rémunération en cas d'entrepreneurs groupes :

12/6/1 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les
travaux exeécutés font I'objet d'un paiement a un compte unique ouvert au nom
des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une
répartition des paiementsentre cesentrepreneurset indique lesmodalités de cette
répartition.

12/6/2 Dans le cas d'un marché passe avec des entrepreneurs groupes conjoints, les
travaux exécutés par chacun d'eux font I'objet d'un paiement individualiseé.

12/6/3 Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d'un paiement aun
compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation
est fait pour chague part du marché faisant I'objet d'un paiement individualisé.

12/7 Rémunération de sous-traitants payés directement :
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés
dans les conditions stipulées par |'acte spécial.
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Le reglement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué
conformément aux dispositions de larégl SECNA. Le maitre d'cauvr
est la personne désignée par la personne responsable du marché pour I'application de
ces dispositions.

Article 13 : Constatations et constat contr adictoires

13/1 Ausensdu présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le
document qui en résulte.

13/2 Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les
circonstancesde leur exécution sont faites sur lademande, soit du titulaire, soit du maitre
d'cauvre.

L es constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés
sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités a prendre
en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les
éléments caractéristiques nécessaires a la détermination du prix unitaire a appliquer.

13/3 Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une
ou de l'autre des parties ne préjugent pas |'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter
sur I'appréciation de responsabilités.

13/4 Le maitre d'cauvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le
titulaire. Cette date ne peut étre postérieure de plus de huit jours a celle de la demande.
Les constatations donnent lieu a la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le
maitre d'oauvre contradictoirement avec le titulaire.

Si letitulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les
guinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maitre
d'cauvre.

Si le titulaire, diment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux
constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

13/5 Letitulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations
contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire I'objet de constatations
ultérieures, notamment lorsgque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou
inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et a sesfrais, il n'est pas
fondé a contester la décision du maitre d'cauvre relative a ces prestations.

13/6 Danslecasou le maitre d'oauivre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues
aux articles 13.4 et 13.5 dans les huit jours de lademande qui lui a été faite, le titulaire
en informe le représentant de I’ ASECNA. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues a
I'article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maitre d'cauvre ; il
les informe également qu'il sera présent ou représenté a la date des constatations, et
assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent étre mises en application les
dispositions particulieres suivantes :

si le maitre d'cauvre diment convoqué n'est pas présent ou représenté a la date
fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par La

DAC Type AOO _Travaux Page 108



Section V : Cahier desCauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (QCAG-T)

personne responsable du marché et son assistant éventuel ; le constat est alors
réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de I'article 13

il en est de méme si le maitre d'oauvre présent ou représente refuse de procéder
aux constatations.

Article 14 : Modalités dereglement des comptes
14/1 Demandes de paiement mensuelles :

14/1/1 Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement
mensuelle au maitre d'cauvre, sous laforme d'un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché depuis son début.

Cemontant est établi apartir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation
ni révision des prix et hors Taxes.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur
I'ordre de service prévu a l'article 15.1 s'appliquent tant que les prix définitifs ne
sont pas arrétés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles
s'appliquent a chaque projet de décompte mensuel concerné.

14/1/2 Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes
parties suivantes :

1.  Travaux et autres prestations du marché;

2. Approvisionnements;

3. Primes;

4. Remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont

I'entrepreneur afait I'avance, le cas échéant, au titre de l'article 26.4.

14/1/3 Le montant des travaux est établi de la fagon suivante :
Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et Sil indique le montant
du prix arégler al'achevement de chague phase, le projet de décompte comprend

pour chague phase exécutée, le montant correspondant ;

pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale
au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage
résultant simplement d'une appréciation.
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En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des
travaux exeécutés, tels qu'ils sultent des constatations contradictoires ou,
défaut, de simples appréciations.

Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en
cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou
lapartied'ouvrage auquel le prix serapporten'est pasterminé: il est alorscompté
unefraction du prix égale au pourcentage d'exécution del'ouvrage ou de lapartie
d'ouvrage; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maitre d'cauvre
I'exige, de la décomposition de prix définie al'article 11.3.

14/1/4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui
sont constitués et non encore utiliseés.

14/1/5 Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles dela TVA en les
distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

14/1/6 La personne responsable du marché peut demander au titulaire d'établir le projet
de décompte mensuel suivant un modéle qu'il lui communique.

14/1/7 Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pieces suivantes, s'il ne les
apas dégafournies :

les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments
contenus dans les constats contradictoires ;

le calcul, avec justifications a l'appui, des coefficients d'actualisation ou de
révision des prix ;

le cas échéant, les pieces justifiant les débours, effectués au titre del'article
26.4, dont il demande le remboursement ;

les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le
titulaire.

14/1/8 Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de
paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.

Letitulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maitre d'cauvre par
tout moyen permettant de donner une date certaine.

14/1/9 Le maitre d'oauvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par
letitulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

14/1/10 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére
définitif et ne lient pas les parties contractantes.

14/2  Acomptes mensuels :
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14/2/1 A partir du décompte mensuel, le maitre d'oauvre détermine le montant de
I'acompte mensuel arégler au titulaire. Le maitre d'cauvre dresse a cet effet un
état d'acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de l'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du
marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte
mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Lemontantdela TVA, le cas échéant ;

C) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de
I'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en
appliquant les coefficients prévus. Si, lors de I'établissement de I'état
d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est
déterminé provisoirement a l'aide des derniers coefficients calculés et il
est fait mention de cette circonstance dans I'état d'acompte ;

€) Lecaséchéant, le montant de l'avance a attribuer au titulaire ;

f) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par letitulaire;

g) Le montant de la retenue de garantie Sil en est prévu une par les
documents particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une
autre garantie.

h)  Lemontant de I'acompte mensuel total a régler au titulaire est lasomme
des postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des
postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des
postesc, f et g.

14/2/2 Le maitre d'oaivre notifie par ordre de service au titulaire I'état d'acompte
mensuel et propose ala personne responsable du marché de régler les sommes
gu'il admet. Cette notification intervient dans les sept jours acompter deladate
de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.

Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la
réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe La personne
responsable du marché qui procede au paiement sur la base des sommes qu'il
admet.

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, La personne responsable du
marché regle les sommes admises par le maitre d'oauvre. Apres résolution du
désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il
y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande
présentée par le titulaire.
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Le délai global de paiement court a compter de la réception de la demande de
paiement mensuelle du titulaire par le maitre d’ cauvre.

14/2/3 Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n‘ont pas un caractére
définitif et ne lient pas les parties contractantes.

14/3 Demande de paiement finale :

14/3/1 Aprés l'achevement des travaux, un projet de décompte final est établi
concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois
d'exécution des prestations ou ala place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire,
établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de
I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant
compte des prestations réellement exécutées.

Leprojet dedécomptefinal est établi apartir des prix initiaux du marché comme
les projets de décomptes mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci, a
I'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné
des éléments et piéces mentionnés a larticle 14.1.7 sSils n'ont pas été
précédemment fournis.

14/3/2 Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d'oauvre, par tout
moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cing
jours a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux
telle qu'elle est prévue al'article 41.3 ou, en I'absence d'un telle notification, ala
fin de I'un des délais de trente jours fixés aux articles 42.1 et 42.3.

Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 42.5, la date du
proces-verbal constatant I'exécution des travaux visés a cet article est substituée
aladate de notification de la décision de réception des travaux comme point de
départ des délais ci-dessus.

En cas deretard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire,
et apres mise en demeure restée sans effet, le maitre d'cauvre établit d'office le
décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au
titulaire avec le décompte général tel que défini al'article 14.4.

14/3/3 Letitulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu'il a
émises et qui n'ont pas éte levées, sous peine de les voir abandonnées.

14/3/4 Le maitre d'oauvre accepte ou rectifie le projet de déecompte final établi par le
titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur
la base provisoire des sommes admises par le maitre d'cauvre.

DAC Type AOO _Travaux Page 112



Section V : Cahier desCauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (QCAG-T)

14/4 Décompte général. ? Solde:

14/4/1 Le maitre d'oauvre établit le projet de décompte général qui comprend :
le décomptefinal ;

I'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte
mensuel, dans les mémes conditions que celles qui sont définies a l'article
14.2.1 pour les acomptes mensuels ;

la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Lorsqu'un marché est reconductible par périodes, un décompte final est
établi pour I'ensemble des prestations exécutées au cours de chacune de
ces périodes.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette
derniére récapitulation.

14/4/2 Leprojet de décompte général est signé par la personne responsable du marché
et devient alors le décompte général.

La personne responsable du marché notifie au titulaire le décompte général
avant la plus tardive des deux dates ci-aprés :

guarante jours apres la date de remise au maitre d'oauvre du projet de
décompte final par le titulaire ;

douze jours apres la publication de I'index de référence permettant la
révision du solde.

Si la personne responsable du marché ne notifie pas au titulaire, dans les délais
stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en
demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte
général signé par le représentant de I’ ASECNA, dans un délai de trente jours a
compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le
Président du tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du
Président du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de
désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné al'article 50.

14/4/3 A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, selon
les modalités fixées par l'article 14.4.4, ce document devient le décompte
général et définitif, et ouvre droit & paiement du solde.

14/4/4 Dans un délai de quarante-cing jours compté a partir de la notification du
décompte général, le titulaire renvoie au représentant de I’ASECNA, avec
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copie au maitre d'oauvre, le décompte général revétu de sa signature, sans ou
avec réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il
devient le décompte général et définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant
des intéréts moratoires afférents au solde.

La date de réception du décompte geénéral et définitif par la personne
responsable du marché constitue le point de départ du délai global de paiement.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, la personne
responsable du marché regle, dans un délai de trente jours a compter de ladate
de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises
par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire
refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Apres résolution
du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré,
sil y alieu, des intéréts moratoires, courant acompter de ladate de lademande
présentée par le titulaire.

Cedésaccord est réglé dans les conditions mentionnées al'article 50 du présent
CCAG.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite
des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

14/4/5 Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au
représentant de I’ ASECNA, dans le délai de quarante-cing jours fixé a l'article
14.4.4, ou encore, dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n‘apas motivé
son refus ou n'a pas expose en détail les motifs de ses réserves, en précisant le
montant de ses réclamations comme indiqué a l'article 50.1.1, ce décompte
général est réputé étre accepté par lui ; il devient alors le décompte général et
définitif du marché.

14/5 Reglement en cas d'entrepreneurs groupes :

14/5/1 Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de
maniére individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties
gulil y a de membres a payer séparément, a concurrence du montant da a
chacun.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le
mandataire :

indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui
lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par
la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du
marché doit régler a ce sous-traitant ;
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joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par
Ses soins.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés et de paiement direct a un sous-traitant, ce
dernier libelle ses demandes de paiement au nom de la personne responsable
du marché et les lui envoie.

14/5/2 Le titulaire ou le mandataire est seul habilité a présenter les projets de
décomptes et a accepter le décompte général ; sont seules recevables les
réclamations formulées ou transmises par ses soins.

14/5/3 Dansle cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf
dans I'hypothese ou les paiements ne sont pas faits a un compte unique, le
comptable assignataire du marché, auprés duquel est pratiquée une saisie-
attribution contre un des entrepreneurs groupeés, retient, sur les plus prochains
mandats de paiement émis au titre du marché, l'intégralité de la somme pour
sUreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.

14/5/4 Si I'éventualité ci-dessus survient ou si I'un des membres du groupement est
défaillant, le membre du groupement en cause ne peut sopposer a ce que les
autres membres du groupement demandent a la personne responsable du
marché que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront
postérieurement a ces demandes soient faits a un nouveau compte unique
ouvert aleurs seuls noms.

Article 15: Réglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

15/1 Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la
réalisation est nécessaire au bon achevement de I'ouvrage, qui sont notifiées par ordre
de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix.

15/2  Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
Ils sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions
économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.

15/3 Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
ordonnés par le maitre d'oauvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est
réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le
titulaire du fait de ces changements, a l'exclusion du préudice indemnisé, sil y a lieu,
par application de l'article 16.3 ou de l'article 17.1.

Siil existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires,
leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont
utilisés pour I'établissement des prix nouveaux.

15/4 L'ordre de service mentionné al'article 15.1, ou un autre ordre de service intervenant au
plus tard quinze jours apres, notifie au titulaire les prix proposes pour le reglement des
travaux nouveaux ou modificatifs.
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Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrétés par |le maitre d'oauvre apres
consultation du titulaire. 1ls sont obligatoirement assortis d'un so  détail, s'il sagit
prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il Sagit de prix forfaitaires, cette décomposition
ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel
les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou
d'ééments d'ouvrage.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a l'article 18.1 ci-apres.

Ces prix sont des prix d'attente qui sont appliqués pour |'établissement des décomptes ;
ilsn'exigent ni I'acceptation préalable de la personne responsable du marché, ni celle du
titulaire.

Les prix notifiés par I'ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire a un
niveau le plus proche possible du prix qui sera arréte finalement.

15/5 Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les
prix qui ont été fixés par l'ordre de service prévu aux articles 15.1 et 15.4, si, dans le
délai detrente jours suivant I'ordre de service qui lui anotifié ces prix, il n'a pas présenté
d'observation au maitre d'cauvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix
qu'il propose.

Lorsque la personne responsable du marché et le titulaire sont d'accord pour arréter les
prix définitifs, ceux-ci font I'objet d'un avenant au marché.

Article 16 : Augmentation du montant des travaux

16/1 Le « montant des travaux » sentend du montant des travaux évalués, au moment de la
décision d'augmentation ou de diminution du montant des travaux, a partir des prix
initiaux du marché définis a l'article 14.1.1, en tenant compte éventuellement des prix
nouveaux, fixés en application de I'article 15.3 ou devenus définitifs en application de
I'article 15.4.

Le « montant contractuel des travaux » est le montant des travaux résultant des
prévisions du marché, c'est-a-dire du marcheé initial éventuellement modifié par les
avenants intervenus.

Dans le cas d'un marché a tranches conditionnelles, le « montant » et le « montant
contractuel » des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de latranche
ferme, celui des tranches conditionnelles dont I'exécution a été décidée.

16/2  Sous réserve de I'application des stipulations de l'article 16.4, le titulaire est tenu de
mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché, quelle que soit
I'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant
contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance
des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que
celles qui sont énonceées al'article 16.2.

16/3 Letitulaire n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent a des changements dans
les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant I'objet du marché
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16/4

16/5
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doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espece n'excéde pas le dixieme
du montant contractuel des travaux et qu’ un Ordre de Service correspondant, signé par
la personne responsable du marché, lui soit notifié.

Dés lors, le titulaire peut refuser de se conformer a un ordre de service l'invitant a
exécuter des travaux de l'espece définie a I'alinéa précédent sl établit que le montant
cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou
depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris I'ordre de service dont I'exécution
est refusée, excéde le dixieme du montant contractuel des travaux.

Un tel refus d'exécuter opposeé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié
par écrit, avec les justifications nécessaires, a la personne responsable du marché
personne responsable du marchédansle délai de quinze (15) jours suivant lanotification
de l'ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au
maitre d'oauvre.

Si l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est
supérieure a l'augmentation limite définie a I'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre
indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette
augmentation au-dela de I'augmentation limite.

L'augmentation limite est fixée :
pour un marché a prix forfaitaires, a 5% du montant contractuel des travaux ;
pour un marché sur prix unitaires, a 25 % du montant contractuel des travaux ;

pour un marché dont I'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule
mixte dans les conditions définies a l'article 12.2.2, a la moyenne des
augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération
intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de

I'importance respective de I'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération
ci-dessus, l'augmentation limite est fixée a la somme des augmentations limites
afférentes respectivement a chacun des montants contractuels partiels de travaux
relevant des modes dont il sagit.

Le titulaire est tenu d'aviser le maitre d'cauvre, un mois au moins a l'avance, de la date
probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

16/4/1 Si letitulaire n‘avise pasle maitred'cauvredansle délai fixé al'alinéaprécédent,
il est tenu d'arréter lestravaux ala date ou le montant exécuté atteint le montant
contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne
sont pas payés.

16/4/2 Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le
maitre d'oauvre notifie au titulaire, s'il y a lieu, par ordre de service, ladécision
d'arréter les travaux prise par le représentant de I’ ASECNA.
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16/4/3 Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si I'ordre de
service du maitre d'cauvre n'a pas été notifié dans le délai mentionné a I'al
précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés a
I'article.

16/4/4 Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arréte
I'exécution. Les travaux qui sont exécutés au-dela des plafonds ne sont pas
payés.

16/4/5 Les mesures conservatoires a prendre a l'arrét du chantier, décidées par le
maitre d'oauvre, sont ala charge du maitre de l'ouvrage.

Dans les cas ou la durée du marché n'est pas compatible avec la contrainte de
préavis, les documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette
obligation ne s'applique pas.

16/6 Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entrainer une
modification du montant des travaux, le maitre d'oavre fait part au titulaire de
I'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification et des consequences
éventuelles sur le délai d'exécution du marché. Si I'ordre de service prescrit des travaux
de I'espece définie au premier alinéa de l'article 16.2, I'estimation précédente indique la
part correspondant a ces travaux.

16/7 Lesstipulations qui précédent ne concernent pas les marchés abons de commande pour
lesquels le titulaire n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui
y est spécifié.

Article17: Diminution du montant des travaux

17/1 Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est
supérieure a la diminution limite définie a I'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre
indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette
diminution au-dela de ladiminution limite.

Ladiminution limite est fixée:
pour un marché a prix forfaitaires, a 5% du montant contractuel ;
pour un marché sur prix unitaires, a 20 % du montant contractuel ;

pour un marché dont I'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule
mixte dans les conditions définies al'article 12.2.2, a lamoyenne des diminutions
limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la
formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de I'importance respective de
I'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-
dessus, la diminution limite est fixée a la somme des diminutions limites afférentes
respectivement a chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des
modes dont il s'agit.
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Les stipulations qui précédent ne concernent pas les marchés a bons de commande
comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes sappliquent.

Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché a bons de commande, le total des
commandes de I’ ASECNA n'apas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou
en quantités, letitulaire adroit a une indemnité égale ala marge bénéficiaire qu'il aurait
réalisée sur les prestations qui restaient a exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution qui
Nn'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payees. |1 lui incombe,
dans sa demande d'indemnisation, d'apporter a I’ASECNA toutes les justifications
nécessaires a la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours
acompter de ladate d'effet de laréception ou de la date de notification de la résiliation
du marché.

Article 18: Changement dans I'importance des diverses natures d'ouvrage
18/1 Ausensdu présent CCAG:

les ouvrages ou équipements réglés par application d'un méme prix forfaitaire
dans la décomposition du montant du marché constituent une méme nature
d'ouvrage;

les ouvrages ou équipements réglés par application d'un méme prix unitaire dans
le détail estimatif constituent une méme nature d'ouvrage.

18/2 Dansle cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou
de circonstances qui ne sont ni de lafaute ni du fait du titulaire, I'importance de certaines
natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées different de
plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail
estimatif du marché, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du préjudice
gue lui ont éventuellement causé ces changements.

Dans le cas d'un marché a tranches conditionnelles, les quantités a prendre en compte
ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont I'exécution a été
décidée.

L'indemnité a accorder sil y a lieu est calculée d'apres la différence entre les quantités
réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un
quart.

Les stipulations qui précedent ne sont pas gpplicables aux natures d'ouvrages pour
lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marchéet,
d'autre part, au décompte final destravaux sont I'un et l'autre inférieurs a5 % du montant
du marché.

Letitulaire ne peut prétendre & aucune indemnité a I'occasion de I'exécution de natures
d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail
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estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total
des travaux exécutés auxquels t de tels prix excede 5 % du montant du
marché.

18/3 Danslecasdetravaux régléssur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés
par ordre de service du maitre d'cauvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau
fixé suivant les modalités prévues al'article 15 tient compte des charges supplémentaires
éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du
préudice indemnisé, Sil y alieu, par application del'article 16.3 ou de l'article 17.1.

Lorsde lafixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent étre intégrées
dans ce prix.

18/4 Les stipulations du présent article 18 ne concernent pas les marchés a bons de
commande.

Article19: Pertes et avaries

19/1 |l n'est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages
causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses
mangcauvres.

19/2 Letitulaire doit prendre asesfrais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que
les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages
en construction ne puissent étre enlevés ou endommagés par les tempétes, les crues, la
houle et tous autres phénomenes naturels qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux.

19/3 En cas de pertes, avaries ou dommages provoqueés sur ses chantiers par un phénomeéne
naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire
est indemnisé pour le prgudice subi, sous réserve :

qu'il ait pris, en cas de phénomeéne naturel, toutes les dispositions découlant de
l'article 19.2 ;

gu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au titulaire pour perte totale ou

partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés
compris dans les prix du marché.
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CHAPITRE Il : DELAIS

Article20: Fixation et prolongation des délais
20/1 Délais d'exécution :

20/1/1 Ledélai d'exécution du marché comprend la période de préparation définie a
I'article 28.1 et le délai d'exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de
service précise ladate a partir de laguelle démarre |a période de préparation.

Ledélai d'exécution destravaux est celui imparti pour la réalisation des travaux
incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et
laremise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date a
partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux.

En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir
d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la
période de préparation lorsqu'il en existe une, ou de début d'exécution des
travaux n'est pas postérieure de plus de six mois a celle de la notification du
marché.

20/1/2 Les dispositions de I'article 20.1.1 sappliquent aux délais, distincts du délai
d'exécution del'ensemble des travaux, qui peuvent étre fixés par le marché pour
I'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties
d'ouvrages ou ensembles de prestations.

20/1/3 Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d'un délai d'exécution
des travaux, une date limite pour I'achévement des travaux, cette date n'a de
valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en
méme temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la
date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit étre antérieure
a cette derniére date limite.

20/1/4 Dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au
titulaire est fixé par La personne responsable du marché au sein du délai global
d'exécution de I'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en
tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les dates
dintervention relatives a chague lot, et figurant en annexe de l'acte
d'engagement.

Cedélai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation
du chantier dans les conditions prévues al'article 28.2.

20/2  Prolongation des délais d'exécution :

20/2/1 En dehors des cas prévus aux articles 20.2.2 et 20.2.3, la prolongation du délai
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.
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20/2/2  Une prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des travaux ou d'uneou
plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut étre justif
par :

un changement du montant des travaux ou une modification de
I'importance de certaines natures d'ouvrages ;

une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus;
une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;

un gournement de travaux décidé par La personne responsable du
marché;

un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge
du maitre de I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre
marché.

L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maitre d'cauvre
aprés avis du titulaire, et décidé par La personne responsable du marché qui la
notifie au titulaire.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini al'article 18.1 ci-
avant.

L'arrét destravaux en raison d'une décision des services des affaires culturelles
consécutive a la mise a jour d'objets ou de vestiges reléve des dispositions de
I'article 33.2.du présent CCAG ; a ce titre il donne lieu a I'application des
dispositions de I'article 48 ci-aprés. Il en est de méme de I'arrét des travaux en
raison d'un ordre de réquisition du titulaire.

20/2/3 Dans le cas dintempéries au sens des dispositions I|égislatives ou
réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les
délais d'exécution des travaux sont prolonges. Cette prolongation est notifiée
au titulaire par un ordre de service qui en précise ladurée. Cette durée est égale
au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été
arrété du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en
défalquant, sil y alieu, le nombre de journéesd'intempéries prévisibles indiqué
dans les documents particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chémés compris dans la période
d'intempéries sont aoutés pour le calcul de la prolongation du délai
d'exécution.

Dans le cas dintempéries non visées par une disposition légale ou
réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomeénes naturels entravant
I'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la
prolongation du délai d'exécution en fonction de criteres qu'il définit, cette
prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations
faites.
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Prolongation ou report des délais en matié conditionnelles

Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification
de l'ordre de service d'exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport a
I'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce
délai ou deretard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée
€gale a celle de cette prolongation ou de ce retard.

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche
conditionnelle, une indemnité d'attente et définissent, par rapport a l'origine du délai
d'exécution d'une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire a cette indemnité,
la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution
entraine un report de I'ouverture du droit aindemnité égal alaprolongation ou au retard.

20/4  Lorsque I'entrepreneur est amené a intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le
délai d'exécution du marché en cours est prolongé de la durée d'intervention nécessitée
par cette situation d'urgence.

Article 21 : Pénalités, primes et retenues

21/1 En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de
I'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une
date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journaliere de /2000 du montant hors
taxes de I'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce
montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-a-dire du marché initial
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué a partir
des prix initiaux du marché hors TVA définis a l'article 14.1.1.

21/1/1 Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le
maitre d'oauvre des le premier jour de retard.

21/1/2 Dansle cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de
la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de
I'exploitation de I'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus a
l'article 47.1.

21/1/3 Lesdispositions des deux alinéas qui précedent sont applicables aux pénalités
éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas
de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou
ensembles de prestations faisant I'objet de délais partiels ou particuliers ou de
dates limites fixés dans le marché.

21/1/4 Une fois le montant des pénalités déterminées, celles-ci sont prises en compte
et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les
conditions prévues al'article 13.2.

21/1/5 En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est
respecté, La personne responsable du marché rembourse au titulaire les
pénalités provisoires appliquées, ala condition que le retard partiel n'ait pas eu
d'impact sur les autres travaux de |'ouvrage.
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Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d'avance, leur attribution
est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu'il sSagisse de primes relatives
a I'exécution de I'ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages,
parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant I'objet de délais particuliers ou de
dates limites fixés dans le marché.

Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les
conditions prévues a l'article 14.1.2. 11 est procédé a leur révision dans les conditions
prévues al'article 14.2.1.

21/3  Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le
calcul des pénalités et des primes.

21/4  Les pénalités sont plafonnées a 15% du montant des marchés, éventuellement modifié
par des avenants. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’ ASECNA est en droit de
résilier le marché, sans mise en demeure préalable, aux torts de I’ Entrepreneur.

21/5 Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans laremise des documents
conformes a I'exécution, dans les conditions précisées a l'article 41, ces retenues sont
opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure
préalable et sont payées apres la remise compléte des documents.

21/6 Danslecasd'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué ades comptes
sépares, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payeées et les pénalités sont
retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage
la responsabilité de la personne responsable du marché a l'égard des autres
entrepreneurs.

Les stipulations des deux alinéas qui précedent Sappliquent aux retenues provisoires
mentionnées al'article 21.5.
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CHAPITRE IV : RESILIATION DESOUVRAGES

Article 22 : Provenance des matériaux et produits

22/1 Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de
construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions
fixées par le marché.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'cauvre les documents qui
assurent latragabilité des produits et matériaux mis en cauvre.

22/2  Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée
dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d'oauvre I'y autorise par
ecrit.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la
substitution donne lieu al'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les
modalités prévues a l'article 15, le maitre d'cauvre notifiant par ordre de service les prix
provisoires dans les quinze jours qui suivent |'autorisation donnée.

Si le maitre d'cauvre subordonne son autorisation a |'acceptation par le titulaire d'une
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette
réfaction.

Article 23: Qualité des matériaux et produits — Application des normes

23/1 Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux
stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les
catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d'effet est antérieure
de trois mois au premier jour du mois d'établissement des prix défini a l'article 11.4.5,
sauf pour celles dont I'application immédiate est rendue obligatoire par la loi du lieu
d’ exécution.

23/2 Danslecas ou le marché seréfere a des normes d’ un pays membre de I’ ASECNA, des
matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence a des normes
en vigueur dans dautres Etats parties a I'Accord sur les marchés publics de
I'Organisation mondiale du commerce peuvent étre admis si ces caractéristiques sont
reconnues comme equivalentes a celles spécifiées.

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaitre une telle
équivalence doit étre présentée au maitre d'cauvre avec tous les documents justificatifs,
au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.
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Lesdocumentsjustificatifs doivent étre rédigés en frangais ou étre accompagneés de leur
traduction en frangais s'il s'agit de documents originaux établis dans une autre lang

Lemaitre d'cauvre dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser
le produit proposé.

23/3 Letitulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une
qualité diff érente de celle qui est fixée par le marché que si le maitred'cauvre I'y autorise
par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si |'autorisation accordée précise
que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis
suivant les modalités prévues a l'article 14, le maitre d'cauvre devant notifier par ordre
deservice les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent I'autorisation donnée. Si
le maitre d'cauvre subordonne son autorisation a l'acceptation par le titulaire d'une
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette
réfaction.

23/4  Si le marché énumeére les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires
au bon fonctionnement de mateériels, ces supports et fournitures sont conformes aux
normes homologuées en vigueur ou a d'autres normes applicables.

A défaut de telles normes ou sil a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs
spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du personne responsable
du marché ou du maitre d'oauvre, les specifications techniques nécessaires a l'utilisation
de ces fournitures.

Article 24 : Veérification qualitative des matériaux et produits — Essais et épreuves

24/1 Laconformitédes matériaux, produits et composants de construction aux spécifications
du marché peut étre établie par une attestation délivrée par un organisme reconnu par
un Etat membre del’ ASECNA ;

A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires a
utiliser, ceux-ci font I'objet de propositions écrites du titulaire soumises a |'acceptation
du maitre d'cauvre.

24/2  Si le marché fait référence a des marques de qualité particulieres comme valant preuve
de conformité, des attestations délivrées par d'autres organismes remplissant les
conditions de l'article 25.1 peuvent également étre admises comme preuve de
conformité si elles sont reconnues équivalentes.

Les dispositions de |'article 24.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle
équivalence.

24/3 Letitulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de maniére
afaciliter les vérifications prévues. 11 prend toutes mesures utiles pour que lesmatériaux,
produits et composants puissent étre facilement distingués, selon qu'ils sont en attente
de vérification ou acceptés ou refuses ; les matériaux, produits et composants refuseés
doivent étre enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l'article 37 étant
appliquées sil y a lieu.
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24/4  Les veérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents
particuliers du marché ; le maitre d'oauvre indique, S'il y est procédé sur le chantier, dans
les usines, magasins ou carrieres du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs.

Elles sont exécutées par le maitre d'oaivre. Les documents particuliers du marché
peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contréle.

Dans le cas ou le maitre d'oauvre ou son préposeé effectue personnellement les essais, le
titulaire met a sa disposition le matériel nécessaire mais il n'a la charge d'aucune
rémunération du maitre d'cauvre ou de son prépose.

Le titulaire adresse au maitre d'cauvre les certificats constatant les résultats des
vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maitre d'cauvre décide si les matériaux,
produits ou composants de construction peuvent ou non étre utilisés.

24/5 Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les
vérifications.

Le titulaire équipe, sil y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant
d'opérer le prélevement des matériaux aux différents stades de I'élaboration des produits
fabriqués.

2416 Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une
fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas
I'acceptation de cette fourniture, le maitre d'cauvre peut prescrire, en accord avec le
titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement
tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses
correspondant a ces dernieres vérifications sont ala charge du titulaire.

24/7  Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contréle sont faites a la
diligence et a la charge du titulaire. Ne sont pas a la charge du titulaire les essais et
épreuves que le maitre d’ cauvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au
marché.

24/8 Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les
vérifications entrainent pour le représentant de I’ ASECNA, le maitre d'cauvre ou leurs
préposeés.

Article 25: Vérification quantitative des matériaux et produits

25/1 La déermination des quantités de matériaux et produits est effectuee
contradictoirement.

Pour les matériaux et produits faisant I'objet de lettres de voiture, les indications de
masse portées sur celles-ci sont présumeées exactes ; toutefois, le maitre d'oauvre a
toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, a une vérification
contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :

a la charge du titulaire si la pesée révéle qu'il existe, au préudice de I’ ASECNA,
un écart de masse supérieur a la freinte normale de transport ;
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alacharge del’ ASECNA dans le cas contraire.

25/2  Sil est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction
sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes a ces
transports ne sont pas prises en compte dans le réglement du marché.

Lorsque ces dépenses ne font pas I'objet d'un réglement distinct, les prix des ouvrages
qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par
ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux
décompositions des prix forfaitaires.

Article 26 : Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par I’ASECNA dans le cadre du marché

26/1 Lorsque le marché prévoit la fourniture par I’ ASECNA de certains matériaux, produits
ou composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge a
leur arrivée sur le chantier.

Les documents qui assurent la tracabilité de ces matériaux et produits sont mis a la
disposition du titulaire par le maitre de I'ouvrage.

Si letitulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maitre de
I'ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maitre d'oauvre dans le délai de
quinze jours a partir du moment ou il aeu la possibilité de faire cette constatation, et, en
tout état de cause, avant lamise en cauvre effective de ces matériaux ou produits.

A défaut, il ne pourra sen prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-
conformité de I'ouvrage aux spécifications du marché.

26/2 Si la prise en charge a lieu en présence du représentant de I’ ASECNA, elle fait I'objet
d'un proces-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

26/3 Si la prise en charge a lieu en l'absence du représentant de I’ ASECNA, les quantités
prises en charge par le titulaire sont réputées étre celles pour lesquelles il a donné
décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, letitulaire doit sassurer, compte tenu desindications de la lettre de voiture
ou de l'avis de livraison porté a sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni
avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur,
une avarie ou une défectuosité, il doit faire a I'égard du transporteur ou du fournisseur
les réserves d'usage et en informer aussitot le maitre d’ cauvre.

26/4 Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou
composants, et méme en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux
opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de
rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépét ou a pied d'cauvre
des matériaux, produits ou composants.

Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d'exécution des opérations
qui font I'objet de cet article 26.4.
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Letitulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais
de planche, toutes redevances pour dépassement de délaistarifaires  déchargement
d'une fagon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des reglements,
des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de
ces frais et pénalités que dans la mesure ou le retard résulte de son fait.

26/5 Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains
matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu
de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, méme en dehors du chantier.

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de
transport entre les magasins et le chantier.

26/6 Danstous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants a partir
de leur prise en charge. 1| assume la responsabilité légale du dépositaire.

26/7 Letitulaire ne peut étre chargé de procéder en tout ou partie a laréception des matériaux,
produits ou composants fournis par I’ ASECNA que si les documents particuliers du
marché précisent :

le contenu du mandat correspondant ;

la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou
composants ;

les vérifications a effectuer ;

les moyens de contrdle a employer, ceux-ci devant étre mis a la disposition du
titulaire.

26/8 Lacharge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est réputée
incluse dans les prix.

Article 27 : Plan d'implantation des ouvrages et piquetages
27/1 Plan général d'implantation des ouvrages :

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position
des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s'il y a lieu, par rapport ades reperes fixes.
Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la
notification du marché, ou, si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux
est postérieur a celle-ci, au plus tard en méme temps que cet ordre.

27/2  Piquetage général :

27/2/1 Le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages
définie par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés
solidement fixés au sol, dont les tétes sont raccordées en plan et en altitude aux
repéeres fixes mentionnés a l'article 27.1. La position des piquets est notée sur un
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plan de piquetage général ou reportée sur le plan général d'implantation des
ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage généra

27/2/12 Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan
général d'implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte l'indication de
laposition des piquets.

27/2/3 Si le piquetage général n'a pas été exécuté avant la notification du marché, il est
effectué par letitulaire, a sa charge, contradictoirement avec le maitre d'cauvre.

L’ ASECNA doit préciser si le prix du titulaire comprend les piquetages. Si cette
précision n'est pas donnée lors du lancement de la procédure, le piquetage fait
I'objet d'une tranche conditionnelle que tous les candidats doivent chiffrer. Si le
piquetage n'a effectivement pas été effectué avant la notification du marché, la
tranche conditionnelle peut alors étre affermie, lors de la mise au point par le
maitre d'ouvrage.

27/3  Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaguatiques ou a€riens :

27/3/1 Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages
souterrains, enterrés, subaquatiques ou agériens, tels que canalisations et cables
ou autres réseaux, dépendant du maitre de |'ouvrage ou de tierces personnes, La
personne responsable du marché prend a sa charge les sondages préalables en
trois dimensions des ouvrages souterrains et de communiquer les résultats au
titulaire en vue de leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-
méme reporté sur le plan de piquetage général mentionné al'article 28.2.1.

Il appartient également au maitre de I'ouvrage et au maitre d'cauvre de recueillir
aupres des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention a
appliquer pendant I'exécution des travaux et de les notifier au titulaire.

27/3/2 Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la notification du marché, il est
effectué par letitulaire, a sa charge, contradictoirement avec le maitre d’ cauvre.

27/3/3 Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaguatiques ou aériens, non reperés par
le piquetage spécial sont découverts apres la notification du marché, le titulaire
en informe par écrit ' ASECNA et le maitre d’ cauvre ; il est alors procéedé
contradictoirement a leur relevé puis au recueil des mesures de prévention a
appliquer lors des travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi
gue les mesures de prévention afférentes font I'objet d'un avenant au marché, a
la charge du maitre de I'ouvrage.

Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du
maitre d’ oauvre, prise par ordre de service, sur les mesures a prendre.

27/4  Procés-verbaux de piquetage. ? Conservation des piquets :
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Si le piquetage général et le piquetage special sont effectués aprés la notification du
marché, un verbal de l'opération est dressé par le maitre d’ cauvre et notifié
ordre de service au titulaire.

Le titulaire est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les
remplacer en cas de besoin.

27/5 Piquetages complémentaires :

27/5/1 Lors de I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage
général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est
nécessaire.

27/5/2 Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir étre
distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.

27/5/3 Letitulaire est seul responsable des piquetages complémentaires, méme sil y a
eu des vérifications faites par le maitre d’ cauvre.

Article 28 : Préparation des travaux
28/1 Période de préparation :

Si les documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant
laquelle, avant I'exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent étre
prises et certains documents nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent étre
établis, cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché et a une durée de
deux mois. La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de
service, sauf si laraison du retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service
prolonge le délai d'exécution du marché de laméme durée.

28/2 Programme d'exécution. ? Calendrier d'exécution :

28/2/1 Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les
méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux précisant la
date de démarrage des travaux et leur durée d'exécution. Le projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce programme.

Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan
d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositionsrelatives ala gestion de
laqualité et le porte a la connaissance du maitre d’ cauvre, qui le vise.

Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la
responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, a I'exception de
celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées a la
connaissance du maitre d’ cauvre comme le plan initial.

28/2/2 Cas des travaux exécutés dans le cadre d'un marché unique.
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Dansle cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution indique
les dispositions prévues par le mandataire pour assurer lacoordination des taches
incombant aux autres membres du groupement.

Le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa du maitre d’ cauvre
dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation. Si une telle
période n'est pas prévue par le CCAP, ce programme est notifié un mois au plus
tard apres la notification du marché.

Passé le délai d'un mois a compter de la date de notification pour visa, I'absence
de visa ne fait pas obstacle a I'exécution des travaux.

28/2/3 Cas des travaux allotis.

Dansle casde travaux allotis, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le
responsable du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots,
puis il est soumis par le maitre d’cauvre a I'approbation du représentant de
I’ASECNA, au plustard dix jours avant I'expiration de la période de préparation.
Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des
lots. Jusqu'a l'intervention d'un accord entre les entreprises concernees, le
calendrier prévisionnel mentionné al'article 20.1.4 s'applique.

28/3  Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par les textes en vigueur en matiére de sécurité et de
protection de la santé font I'objet des plans qui y sont énoncés.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont
communigueés au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé ainsi
gu’ au représentant de I’ ASECNA.

L'absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des
travaux.

Les dispositions du présent article 28.3 simposent a chacun des membres d'un
groupement ainsi qu'a I'ensemble de leurs sous-traitants.

Lorsque les documents particuliers du marché stipulent I'établissement d'autres plans de
prévention en matiere de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont
élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les
conditions fixées par le marché.

28/4  Gestion delaqualité :
28/4/1 Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du
programme d'exécution prévu a l'article 28.2, le titulaire prend les dispositions

utiles en matiére notamment :

d'organisation ;
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de controles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres
actions, ou celles de ses sous-traitants ; I'ensemble de ces contrdles est
désigné par I'expression «le contrdle intérieur » ;

de tragabilité du suivi des travaux et de tracabilité des matériaux dont il a
lacharge et des résultats du contrdle intérieur ;

de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

28/4/2 Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux
comme des étapes sensibles, ou des vérifications particuliéres sont utiles. On
distingue en lamatiere :

les points critiques, étapes dont le titulaire prévient a I'avance le maitre
d'cauvre pour quil puisse, s'il le juge utile, y assister et en vérifier les
conditions d'exécution ;

les points d'arrét, étapes dont le titulaire ne peut engager I'exécution
gu'avec I'accord exprés du maitre d’ cauvre.

28/4/3 Lesrésultats du contrdle intérieur sont adressés par letitulaire au maitred’ caivre
ou tenus aladisposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.

28/4/4 Lorsque I'exécution du marché comporte lamise en cauvre d'équipements ou de
produits comportant des spécifications de pose, d'entretien ou d'usage, ces
spécifications figurent au programme d'exécution des travaux.

28/5 Registre de chantier :

L'ensemble des documents émis ou recus par le maitre d’ cavre, concernant le
déroulement du chantier, est répertorié historiguement par le maitre d’ cauvre dans un
registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des
membres, en cas de groupement.

Ceregistre est tenu a la disposition du personne responsable du marché comme de tous
les intervenants autorisés et remis au maitre de I'ouvrage dans le cadre des opérations
préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

Lapersonne responsable du marché peut choisir de ne pas imposer latenue d'un registre
de chantier lorsqu'il estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette dérogation
au présent article 28.5 figure alors dans les documents particuliers du marché.

Article 29 : Etudes d'exécution
29/1 Documents fournis par le titulaire :
29/1/1 Le titulaire établit, d'apres les documents particuliers du marché, notamment
d'apres les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la

réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études
de détail.
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29/1/2 Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses
natures d'ouvrages et ités de matériaux a mettre en cauvre

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a I'article 18.1 ci-
avant.

Ils doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications
techniques figurant au marché, lesformes des ouvrages, lanature des parements,
les formes des pieces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur
disposition.

29/1/3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les
soins ou aladiligence du titulaire sont soumis au visa du maitre d’ cauvre, celui-
ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance
ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

29/1/4 Le titulaire fournit au maitre d’ cauvre I'ensemble des documents nécessaires a
I'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par
son représentant au sens de l'article 3.1.

Sils sont transmis sous forme électronique, tous ces documents doivent étre
sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le
marché.

Le titulaire devra alors disposer des matériels informatiques et des outils
logiciels permettant de garantir I'interopérabilité des documents électroniques
gu'il auraaproduire avec les logiciels dont disposel’ ASECNA et tels qu'ils sont
indigués dans le marché.

Sils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent étre fournis au
maitre d’ cauvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la
reproduction.

29/1/5 Le titulaire s'engage a réaliser l'ouvrage conformément aux documents
nécessaires a I'exécution qu'il afait viser par le maitre d’ cauvre.

Il ne peut, sauf accord exprés du maitre d’ caivre notifié par ordre de service,
commencer I'exécution d'un ouvrage qu'apres avoir regu le visa du maitre
d’ cauvre sur I'ensemble des documents nécessaires a cette exécution.

Ledélai dedélivrance du visa du maitre d’ cauvre est fixé aquinze jours. Si, dans
ce délai, le maitre d’ cauvre constate que les documents fournis par le titulaire ne
lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le
mémedélai, fournir I'ensemble des documentsqu'il lui a é&té demandé de corriger
ou de compléter.

29/2  Documents fournis par le maitre d’ cauvre :
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Lorsgue lamission confiée au maitre d’ cauvre inclut la production de tout ou partie des
documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter
I'ensemble de ces documents.

Si le maitre d’ cauvre est conduit, en cours d'exécution du marché, a fournir au titulaire
des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire
n'est pas engagée sur lateneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a l'obligation de
vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs,
omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de I'art ; il doit les
signaler immédiatement au maitre d’ cauvre par écrit.

Article 30: M odifications apportées aux dispositions contractuelles

30/1 Le titulaire ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux dispositions
techniques prévues par le marché.

30/2 Le maitre d’ oavre peut accepter, apres accord du représentant de I’ ASECNA, les
changements proposés par le titulaire. Les dispositions suivantes sont alors appliquées
pour le reglement des comptes :

si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures a celles que
prévoit le marché, les métrés restent fondeés sur les dimensions et caractéristiques
prescrites par le marché et le titulaire n'a droit & aucune augmentation de prix ;

si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des
ouvrages, et les prix font I'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités
prévues al'article 14.

30/3  Surinjonction du maitre d’ ceuvre par ordre de service, et dansle délai fixépar cet ordre,
le titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux
stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.

Article 31: Installation, or ganisation, sécurité et hygiene du chantier
311 Installations de chantier :

31/1/1 Letitulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin
pour ses installations de chantier dans la mesure ou ceux que La personne
responsable du marché a mis éventuellement a sa disposition ne sont pas
suffisants.

31/1/2 Letitulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien
de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de
desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

31/1/3 Si lechantier n'est d'un accés facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit
detravaux dedragage, d'endiguement ou de pose deblocs, le titulaire doit mettre
gratuitement une embarcation armée a la disposition du maitre d’ cauvre et de ses
agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.
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31/1/4 Letitulaire doit faire apposer dansleschantiersuneafficheindiquant I’ ASECNA
pour le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n'est
I’ASECNA, I'organisme signataire du marché, les nom, qualité et adresse du
maitre d’ cauvre.

31/2 Lieux de dépét des déblais en excédent :

Letitulaire se procure, ases frais et risques, lesterrains dont il peut avoir besoin comme
lieu de dépdt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que
I’ASECNA met éventuellement a sa disposition comme lieux de dépét définitifs ou
provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains a l'accord préalable du maitre
d’ cauvre, qui peut refuser I'autorisation ou la subordonner a des dispositions spéciales a
prendre, notamment pour I'aménagement desdépots ay constituer, si des motifs d'intérét
général, comme la sauvegarde de I'environnement, le justifient.

Les déblais en excédent ont vocation finale soit a étre réemployés pour les besoins du
chantier, soit a étre éliminés dans les conditions prévues al'article 37.

31/3 Autorisations administratives :

La personne responsable du marché fait son affaire de la délivrance au titulaire des
autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du
domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue
de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires a la réalisation
des ouvrages faisant I'objet du marché.

La personne responsable du marché et le maitre d’ oavre apportent leur concours au
titulaire pour lui faciliter I'obtention des autres autorisations administratives dont il
aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires a l'installation
des chantiers et au dép6t temporaire des déblais.

31/4  Sécurité et hygiene du chantier et mesures d'ordre :

31/4/1 Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité
propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a l'égard des tiers.
Il est tenu d'observer tous les reglements et consignes de l'autorité compétente.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa
signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de
besoin, la cl6ture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent
un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas
été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de
communication, doivent étre protégés par des garde-corps provisoires ou par tout
autre dispositif approprié ; ils doivent étre éclairés et, au besoin, gardés.

31/4/2 Letitulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'nygiéne des installations
de chantier destinées au personnel, notamment par I'établissement des réseaux
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de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si I'importance des
chantiers| justifie

31/4/3 Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiéne prescrites ci-dessus sont ala
charge du titulaire.

31/4/4 En cas dinobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans
prégjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d’ cauvre peut prendre
aux frais du titulaire les mesures nécessaires apres mise en demeure restée sans
effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure
préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou du maitre d’ cauvre ne dégage pas la
responsabilité du titulaire.

31/4/5 Lemaitre d’ cauvre informele titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par
le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-
Ci.

Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au
dysfonctionnement constaté.

31/5 Lutte contreletravail dissimulé :

31/5/1 Letitulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de
faire porter par son personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un
dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son employeur.

31/5/2 Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu
d'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le
chantier.

31/5/3 Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ cauvre et de
toute autre autorité compétente. La personne responsable du marché peut en
solliciter la production atout moment.

31/5/4 Letitulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énonceées au présent
article leur sont applicables. 1| reste responsable du respect de celles-ci pendant
toute ladurée du marché.

31/6 Signalisation des chantiers al'égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a l'usage du
public doit étre conforme aux instructions réglementaires en lamatiére ; elle est réalisee,
sous le contrdle des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant a sa charge la
fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans
pré§judice de I'application de I'article 34 ci-dessous.
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Si I'exécution des travaux entraine la déviation de la circulation, le titulaire ala charge,
dans les mémes conditions, de la mise en place t de I'entretien de la signalisation aux
extrémités des sections ou la circulation est interrompue et de la signalisation des
itinéraires déviés.

Lapolice delacirculation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sectionsou la
circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services
compétents.

Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cing jours a
l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, sil y a lieu, le
caractére mobile du chantier.

Le titulaire doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du
repliement ou du déplacement du chantier.

31/7 Maintien des communications et de I'écoulement des eaux :

31/7/1 Letitulaire doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions
convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux,
notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que
I'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par
les documents particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des
restrictions peuvent étre apportées a ces communications et a I'écoulement des
eaux.

31/7/2 En cas dinobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans
pré&judice des pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d’ cauvre peut prendre
aux frais du titulaire les mesures nécessaires, apres mise en demeure restée sans
effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en
demeure préalable.

31/8 Sujétions spéciales pour lestravaux exécutés aproximité de lieux habités, fréquentés ou
protégés :

Lorsque lestravaux sont exécutés aproximiteé de lieux habités ou fréquentés, ou méritant
une protection au titre de la sauvegarde de I'environnement, le titulaire doit prendre, a
ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du
possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent
étre causées par les difficultés d'accés, le bruit des engins, les vibrations, les fumeées et
les poussiéres.

31/9 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité d'ouvrages souterrains,
enterrés, subaguatiques ou aériens :

Lorsqu'un piquetage spécial a été effectué en application de l'article 27.3, le titulaire
doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat
des ouvrages concerneés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été
notifiés par I' ASECNA en application de |'article 27.3.1.
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31/1 Démolit construction

31/10/1 Lettitulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des
chantiers qu'aprés autorisation du maitre d’ cauvre.

31/10/2 En matiere detri ou de précautions de mise en dépaét, le titulaire se conforme
aux prescriptions de l'article 36 et aux dispositions particulieres du marche,
lorsqu'il en existe, en vue du réemploi ou d'une autre forme de valorisation
des matériaux et produits provenant de démolition ou de démontage.

31/11 Emploi des explosifs :

31/11/1 Le titulaire prend, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires
pour que I'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et
pour lestiers et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins
ainsi qu'aux ouvrages faisant I'objet du marché.

31/11/2 Pendant toute la durée du travail, et notamment apres le tir des mines, le
titulaire, sans étre pour autant dégagé de la responsabilité prévue a l'article
31.11.1, doit examiner fréqquemment les talus des déblais et les terrains
supérieurs, afin de fairetomber les parties de rochers ou autres qui pourraient
avoir été ébranlées, directement ou indirectement, par le tir des mines.

Il doit aussi s'assurer qu'aucune matiere susceptible d'exploser ne demeure sur
le chantier et, dansle casou il en resterait, procéder a son traitement.

31/12 Casdestravaux allotis :
Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au
présent article 32 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément
aux dispositions prévues par les documents particuliers du marché.

Article 32: Engins explosifs de guerre

32/1 Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir
des engins de guerre non exploseés, le titulaire applique les mesures spéciales de
prospection et de sécurité édictées par I'autorité compétente.

En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :

a)  Suspendreletravail dansle voisinage et y interdire toute circulation au moyen de
cl6tures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;

b) Informer immédiatement le maitre d’ cauvre et 'autorité chargée de faire procéder
al'enlevement des engins non exploseés ;

c) Nereprendrelestravaux qu'apres en avoir regu |'autorisation par ordre de service.
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32/2 En cas dexplosion fortuite d'un engin de guerre, le titulaire doit en informer
immeédiatement le maitre d’ cauvre ainsi que les autorités administratives compétentes et
prendre les mesures définies aux a et ¢ de |'article 33.1.

32/3 Lesdépenses justifiées entrainées par les stipulations du présent article 33 ne sont pas a
lacharge du titulaire.

Article 33: Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

33/1 Encasdedécouverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux,
notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire adroit a étre indemnisé,
si le maitre d’ cauvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins
particuliers.

33/2 Lorsquelestravaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractere
artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maitre d’ cauvre et
faire conjointement avec I’ASECNA la déclaration réglementaire au maire de la
commune sur le territoire de laguelle cette découverte a été faite.

Letitulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du représentant
del’ ASECNA. Il doit mettre en lieu sOr ceux qui auraient été détachés fortuitement du
sol.

33/3 Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe
immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laguelle cette découverte a
étéfaite et en rend compte au maitre d’ cauvre.

33/4 Dans les cas prévus aux articles 33.2 et 33.3, le titulaire a droit a étre indemnisé des
dépenses justifiées entrainées par ces découvertes.

Article 34 : Dégradations causées aux voies publiques

34/1 Si, a l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des
dégradations causees aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et
I’ASECNA.

34/2 Toutefois, si le marché stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions
telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des
périodes d'interdiction, et si letitulaire ne se conforme pas aces stipulations, il supporte
seul la charge des contributions ou réparations.

34/3 Deméme, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions
du code de la route ou des arrétés ou décisions pris par les autorités compétentes
intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire supporte seul la charge des
contributions ou réparations.

Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir
été établis, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces
circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si le titulaire estime que ces
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modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne
pouvoir, sil y alieu, obtenir réparation de ce préudice, en présenter I'observation écrit
et motivée au maitre d’ cauvre.

Article 35: Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
execution

35/1 Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du
maitre de I'ouvrage ou du représentant de I’ ASECNA, du fait de la conduite des travaux
ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit
gue cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché
ou de prescriptions d'ordre de service.

Sous réserve d’un plafonnement des réparations dans les documents particuliers, les
dommages de toute nature, causés par le représentant de I’ ASECNA, au personnel ou
aux biens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont alachargede I’ ASECNA.

35/2 Les stipulations de I'article 36.1 ci-dessous ne font pas obstacle a I'application des
dispositions de l'article 35.

Article 36 : Gestion des déchets de chantier
36/1 Principes généraux :

Lavalorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est
de laresponsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du
titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu'il met en cauvre et les chutes résultant de ses interventions.
Letitulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché,
de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de I'évacuation des déchets créés par
les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément a
la réglementation en vigueur.

La personne responsable du marché transmet au titulaire, avant |'exécution des travaux,
toute information qu'il juge utile pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éiminer les
déchets conformément alaréglementation en vigueur.

L es candidats sélectionnés de précisent, dans leur offre, les dispositions envisagées pour
la gestion, lavalorisation et I'élimination des déchets conformément alalégislation et a
la réglementation. Ces dispositions peuvent étre contractualisées.

Dans le cas de travaux allotis, et dans un souci d'économie d'échelle, la mise en place
d'une organisation commune pour la gestion et I'élimination des déchets seraprivilégiee.
Dans ce cas, le colt de cette organisation peut faire I'objet d'un compte particulier prévu
par les documents particuliers. La répartition de ce codt doit donc alors étre négociée
entre les différentes entreprises concernees.

DAC Type AOO _Travaux Page 141



Section V : Cahier desCauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (QCAG-T)

En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, le CCAP ou le CCTP
peuvent utilement imposer un m ivi des déchetsdu c

36/2 Contrdle et suivi des déchets de chantier :
Afin que I’ ASECNA puisse sassurer de latragabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment gréce a
I'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de l'ouvrage, avec copie au maitre d’ oauvre, les
constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les
gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des
déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la
réglementation en vigueur est obligatoire.

Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets
provenant de ladémolition ou de la construction, il sera fait application de I'article

Article 37 : Enléevement du matériel et des matériaux sans emploi

37/1  Aufur et amesure de I'avancement des travaux, le titulaire procede au dégagement, au
nettoiement et a laremise en état des emplacements mis a sadisposition par I' ASECNA
pour I'exécution des travaux.

37/2 A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service resté
sans effet et mise en demeure par le représentant de I’ASECNA, les matériels,
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, al'expiration d'un
délai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur
nature, soit en dépbt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques.

37/3 Les mesures définies a l'article 38.2 ci-dessous sont appliquées sans préjudice des
pénalités particulieres qui peuvent avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du
titulaire.

Article 38 : Essais et controdle des ouvrages

38/1 Les essais et contrdles des ouvrages, lorsquiils sont définis dans les documents
particuliers du marché, sont alacharge du titulaire.

38/2 Si le maitre d’ cauvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contréles, ils sont a
lachargede |’ ASECNA.

Article 39 : Vices de construction

39/1 Lorsquelemaitred’ cauvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage,
il peut, jusqu'a I'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les
mesures de nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le
cas échéant, la démolition partielle ou totale de I'ouvrage.
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Le maitre d’ cauvre peut éga me ou les fair
par un tiers, mais les opérations doivent étre effectuées en présence du titulaire ou celui-
ci ayant été diment convoqueé.

39/2  Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de
I'intégralité de I'ouvrage ou a sa mise en conformité avec les régles de l'art et les
spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles
ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a la charge du titulaire, sans préjudice
de l'indemnité a laquelle I’ ASECNA peut alors prétendre.

39/3 Si aucun vice de construction n'est constaté, le titulaire est remboursé des dépenses
définies a l'article 39.1, s'il les a supportées.

Article 40 : Documents fournis apr és exécution

40/1 Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux
en application de I'article 30.1, le titulaire remet au maitre d’ cauvre :

au plustard lorsqu'il demande laréception destravaux conformément al'article 42.1
. les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ocauvre, les conditions de garantie
des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des
déchets;

dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception
des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les
documents nécessaires a |'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DIUO). Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du
DIUO est également transmis au coordonnateur en matiere de securité et de
protection de la santé.

40/2 Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent
article 40 entraine |'application des pénalités prévues par les documents particuliers du
marché.

40/3 Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents
particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux
ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les
prescriptions de maintenance.

40/4 Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de
nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions
ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

40/5 Sils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) et ceux nécessaires al'établissement du dossier d'intervention ultérieure
sur I'ouvrage (DIUO) doivent étre securisés, identifiables et interopérables avec les
logiciels de dessin et de calcul du maitre d’ ocauvre et du maitre de I'ouvrage spécifiés
dans les documents particuliers du marché.
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CHAPITRE V : RECEPTION ET GARANTIES

Article 41 : Réception

41/1 Le titulaire avise, a la fois, I’ ASECNA et le maitre d’ cauvre, par écrit, de la date a
laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maitre d’ cauvre procede, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a
la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date de
réception de Il'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour
I'achévement des travaux, si cette derniére date est postérieure.

41/1/1 Le représentant de I' ASECNA, avisé par le maitre d’ cauvre de la date de ces
opérations, peut y assister ou sy faire représenter. Le proces-verbal prévu a
I'article 41.2 mentionne soit la présence du représentant de I’ ASECNA, soit, en
son absence, le fait que le maitre d’ cauvre l'avait avisé.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au proces-
verbal qui lui est notifié.

41/1/2 Dansle cas ou le maitre d’ cauvre n'a pas arréte la date de ces opérations dans le
délai fixé, le titulaire en informe La personne responsable du marché par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des
opérations préalables a laréception, au plustard, dansles trente jours qui suivent
la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au
maitre d’ cauvre ; il les informe également qu'il sera présent ou représenté a la
date des constatations et assisté, Sil le juge utile, d'un expert, afin que puissent
étre mises en application les dispositions particulieres suivantes :

si le maitre d’ cauvre diment convoqué n'est pas présent ou représenté a la
date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables a la
réception sont effectuées par La personne responsable du marché et son
assistant éventuel ;

il en est de méme si le maitre d’ cauvre présent ou représenté refuse de
procéder a ces opérations.

41/1/3 A défaut de la fixation de cette date par le représentant de I'ASECNA, la
réception des travaux est réputée acquise a l'expiration du délai de trente jours
susmentionné.

41/2 Lesopérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
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la constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché ;

la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons;;

la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
desterrains et des lieux ;

les constatations relatives a |'achevement des travaux.

Cesopérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d’ cauvre
et signépar lui et par letitulaire. Si le titulaire refuse de signer le proces-verbal, il en est
fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.

Dans le délai de cing jours suivant la date du proces-verbal, le maitre d’ cauvre fait
connaitre au titulaire s'il a ou non proposeé au personne responsable du marché de
prononcer la réception des ouvrages et, dans I'affirmative, la date d'achévement des
travaux qu'il apropose deretenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé
d'assortir la réception.

Dans le cas ou le maitre d’ caivre ne respecte pas le délai de cing jours mentionné a
I'alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du proces-verbal au
représentant del’ ASECNA, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux,
le cas échéant.

En cas d'application de I'article 42.2, le proces-verbal est établi et signé par la personne
responsable du marché qui le notifie au maitre d’ cauvre. Un exemplaire est remis au
titulaire.

41/3 Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du
maitre d’ cauvre, I’ ASECNA décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est
prononcée avec réserves. Sil prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour
I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente
jours suivant la date du proces-verbal.

Laréception prend effet aladate fixée pour I'achévement des travaux.

Sauf le cas prévu a l'article 42.3, a défaut de décision du maitre de I'ouvrage notifiée
dans le délai préciseé ci-dessus, les propositions du maitre d’ cauvre sSimposent au maitre
de l'ouvrage et au titulaire.

41/4 Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par
les documents particuliers du marché, étre exécutées apres une durée déterminée de
service des ouvrages ou certaines périodes de I'année, la réception ne peut étre
prononcée gue sous réserve de I'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini a I'article 45.1, ne
sont pas concluantes, la réception est rapportee.

DAC Type AOO _Travaux Page 145



Section V : Cahier desCauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (QCAG-T)

41/5 Sl apparait que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché
et devant encore onner lieu a réglement n'ont pas été exécutees, I'’ASECNA
décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire sengage a exécuter ces
prestations dans un délai qui n'excede pas trois mois. La constatation de I'exécution de
ces prestations doit donner lieu a un proces-verbal dresseé dans les mémes conditions
gue le procés-verbal des opérations préalables a la réception prévu a l'article 42.2.

41/6 Lorsquelaréception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections
et malfagons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché
ou, en I'absence d'un tel délai, trois mois avant I'expiration du délai de garantie défini a
l'article 45.1.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, I' ASECNA peut les
faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure demeurée
infructueuse.

41/7 Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes
aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a
porter atteinte a la sécurité, au comportement ou al'utilisation des ouvrages, I’ ASECNA
peut, eu égard a lafaible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait
lamise en conformité, renoncer aordonner laréfection des ouvrages estimés défectueux
et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent
couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dansle cas contraire, letitulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception
étant prononceée sous réserve de leur réparation.

41/8 Toute prise de possession des ouvrages par I’ASECNA doit étre précédée de leur
réception.

Toutefois, sil y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la
réception, sous réserve de I'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

Article 42 : Réceptions partielles

42/1 La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie
d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de I'ensemble des travaux
implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de
cette partie d'ouvrage.

Les dispositions de l'article 42 sappliquent aux réceptions partielles, sous réserve des
articles 43.2 et 43.3.

42/2  Laprise de possession par le maitre de I'ouvrage, avant I'achévement de I'ensemble des
travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit étre précédée d'une réception
partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et
notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter
I'établissement d'un état des lieux contradictoire.
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Pour les tranches de travaux, ouvrages ou d'ouvrages ayant donné lieu a
réception partielle, le délai de garantie court & compter de la date d'effet de cette
réception partielle.

42/4 Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux, la
notification de la derniere décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a
l'article 14.3.2.

42/5 Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des
slretés ne sont applicables qu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des
travaux.

Article43: Miseadispaosition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

43/1 Le présent article sapplique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au
titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties
d'ouvrages, non encore achevés, aladisposition du maitre de I'ouvrage et sans que celui-
ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter
par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font I'objet du marché.

43/2 Avant la mise adisposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est
dressé contradictoirement entre le maitre d’ cauvre et le titulaire.

Letitulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent
les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre de I'ouvrage. 1|
peut faire des réserves, sil estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent
pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre
motivées par écrit et adressées au maitre d’ cavre.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux
contradictoire est dresse.

43/3  Sous réserve des conséquences des malfagons qui lui sont imputables, le titulaire n'est
pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée
ou ils sont mis a ladisposition du maitre de |'ouvrage.

Article 44 : Garanties contractuelles

44/1 L’ entrepreneur est tenu de constituer une garantie de bonne exécution dans les vingt
(20) jours qui suivent lanotification du marché.

Si la garantie doit étre augmentée en application d'un avenant ou d'une décision de la
personne responsable du marché, intervenant comme il est dit au paragraphe 1.3 du
présent article, L'entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt (20) jours de
lanotification de I'avenant ou de la décision qui la prescrit.

En cas de prélevement sur la garantie pour quelque motif que ce soit, |'entrepreneur doit
aussitot lareconstituer.

DAC Type AOO _Travaux Page 147



Section V : Cahier desCauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (QCAG-T)

44/1/1 L'absence de constitution ou, sil y a lieu d'augmentation ou de reconstitution
dans les délais contractuels de la garantie fait obstacle a la mise en cauvre de |
procédure de reglement des sommes dues a |'entrepreneur y compris I’ avance de
démarrage, a moins que celui-ci ne sengage a affecter directement ces sommes
alarégularisation de la garantie.

44/1/2 Leremplacement de la garantie de bonne exécution par une garantie a premiére
demande et sa libération se feront dans les conditions prévues par la
Réglementation.

44/2  Retenue de garantie

Elle est destinée a garantir le parfait achévement de I’ouvrage et a remeédier le cas
échéant ala carence ou ala défaillance de I’ entrepreneur pendant le délai de garantie.

Elle peut étre remplacée par une garantie & premiere demande dans les conditions
prévues par la Réglementation.

Le remplacement de la retenue de garantie par une garantie a premiere demande et sa
libération se feront dans les conditions prévues par la Réglementation.

Délai de garantie :

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2,
d'un an a compter de ladate d'effet de laréception.

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de
I'application de l'article 42.4, le titulaire est tenu a une obligation dite « obligation de
parfait achévement », au titre de laguelle il doit :

a)  Exécuter lestravaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux
articles42.4 et 42.5;

b) Remédier atous les désordres signalés par I’ ASECNA ou le maitre d’ cauvre, de
telle sorte que I'ouvrage soit conforme a |'état ou il était lors de la réception ou
apreés correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

Cc)  Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont lanécessité
serait apparue a l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations
prévues par les documents particuliers du marché ;

d) Remettre au maitre d’ cauvre les plans des ouvrages conformes a I'exécution dans
les conditions précisées a l'article 41.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par I’ ASECNA ou
le maitre d’ cauvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et ¢ ci-
dessus ne sont a la charge de I'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est
imputable.
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L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier
aux effets de l'usage

A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations
contractuelles, a I'exception des garanties particuliéres éventuellement prévues par les
documents particuliers du marché.

Les sretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.

Si la personne responsable du marché fait obstacle a la libération des sOretés, il en
informe, en méme temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date
certaine.

44/3  Prolongation du délai de garantie:

Si, al'expiration du délai de garantie, letitulaire n'a pas procédé al'exécution destravaux
et prestations énoncés a l'article 45.1 ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exiges, le
cas echéant, en application de l'article 40, le délai de garantie peut étre prolongeé par
décision du personne responsable du marché jusqu'a I'exécution compléte des travaux
et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou gu'elle le soit d'office
conformément aux stipulations de l'article 42.6.

DAC Type AOO _Travaux Page 149



Section V : Cahier desCauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (QCAG-T)

CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE —INTERRUPTION DES
TRAVAUX

Article 45 : Principes généraux

45/1 Lapersonne responsable du marché peut mettre fin a I'exécution des prestations faisant
I'objet du marché avant I'achévement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son
mandataire dans les conditions prévues a l'article 47.2, soit pour faute du titulaire dans
les conditions prévues a l'article 47.3, soit dans le cas des circonstances particuliéres
mentionnées a l'article 47.1.

45/2 L’ ASECNA peut également mettre fin, atout moment, al'exécution des prestations pour
un motif d'intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice
gu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues al'article 47.4.

45/3 La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des
dispositions particulieres mentionnées a l'article 48, la résiliation prend effet a la date
fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, ala date de sa notification.

45/4  Leréglement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 14.3
et 14.4, sous réserve des stipulations de l'article 48.

45/5 L'article 47 précise, selon les cas, si le titulaire a droit a étre indemnisé du fait de la
décision derésiliation.

Article46: Cas derésiliation du marché
46/1 Reésiliation pour évenements extérieurs au marcheé :
46/1/1 Déces ou incapacité civile du titulaire.
En cas de déces ou d'incapacité civile du titulaire, La personne responsable du
marché peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit

ou le curateur. Un avenant de transfert est établi a cette fin.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du décés ou de
I'incapacité civile.

Elle n‘ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit & aucune indemnité.
46/1/2 Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

En cas deredressement judiciaire, le marché est résilié, si aprés mise en demeure
de I'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues par la législation en
vigueur, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié, aprés mise en
demeure du liquidateur.
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Larésiliation, si elle est prononceée, prend effet ala ate de I'évenement. El
n‘ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

46/1/3 Incapacité physique du titulaire.

En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la
bonne exécution du marché, I’ ASECNA peut résilier le marché.

Larésiliation n'ouvre droit pour le titulaire & aucune indemnité.
46/2 Reésiliation du fait de la personne responsable du marché ou de son mandataire :
46/2/1 Pour ordre de service tardif.

Dansle cas ou le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre
de service intervenant apres la notification du marché, si cet ordre de service n'a
pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, a défaut d'un tel délai, dansles
six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :

soit proposer a la personne responsable du marché une nouvelle date de
commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations
sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu'il a été
notifié ; si La personne responsable du marché refuse la proposition du
titulaire, celui-ci peut demander par écrit larésiliation du marché;

soit demander par écrit, larésiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent
article, elle ne peut lui étre refusée.

Si, ayant regu 'ordre de commencer les travaux, letitulaire n'apas, dansun délai
de quinze jours, refusé d'exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de
commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son
silence, avoir accepté d'exécuter les prestations aux conditions initiales du
marché.

Lorsque la résiliation est prononcée a la demande du titulaire en application du
présent article, celui-ci est indemnisé desfrais et investissements éventuellement
engagés pour le marché et nécessaires a son exécution. Il doit, a cet effet,
présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de deux mois, a
compter de lanotification de la décision de résiliation.

46/2/2 Apres gjournement ou interruption des travaux.

En application de I'article 50, le marché peut étre résilié. Cette résiliation ouvre
droit aindemnité pour le titulaire.
46/3 Reésiliation pour faute du titulaire :
46/3/1 Lapersonne responsable du marché peut résilier le marché pour faute du titulaire
dansles cas suivants::
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Letitulaire contrevient aux obligations Iégales ou réglementaires, relati
au travail ou a la protection de I'environnement ;

b) Letitulaire arefusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains,
matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements
qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utiliseé de maniére abusive ces
batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

Cc) Letitulaire, dans les conditions prévues a l'article 48, ne s'est pas acquitté
de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que le manquement a
fait I'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maitre d’ cauvre,
et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service a reprendre
I'exécution des travaux ; dans ce cas, larésiliation du marché décidée peut
étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas,
les dispositions des articles 49.4 & 49.7 s'appliquent ;

d) Danslecasoule marché prévoit un contréle de prix derevient, le titulaire
acontrevenu a ses obligations ;

€) Letitulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions |égislatives et
réglementaires relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les
obligations relatives aux sous-traitants mentionnées al'article 3.6 ;

f) Letitulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions
prévues al'article 9;

g) Letitulaire déclare, indépendamment des cas prévus al'article 47.1.1, ne
pas pouvoir exécuter ses engagements ;

h)  Letitulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées al'article
3.4.2 et ces modifications sont de nature a compromettre la bonne
exécution du marché;

i) Le titulaire sest livré, a I'occasion de I'exécution du marché, a des actes
frauduleux ;

) Letitulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la
confidentialité, a la protection des données a caractére personnel, et a la
sécurité, conformément al'article 5 ;

k)  Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d'une
interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
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) Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou
documents produits par le titulaire, a I'appui de sa candidature ou exig
préalablement al'attribution du marché, saverent inexacts.

46/3/2 Sauf danslescasprévusaux g, i, k et | du 47.3.1 ci-dessus, une mise en demeure,
assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire
et étre restée infructueuse.

Dansle cadre de lamise en demeure, la personne responsable du marchéinforme
le titulaire de la sanction envisagée et I'invite a présenter ses observations.

46/3/3 Larésiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou
pénales qui pourraient étre intentées contre le titulaire.

46/4 Résiliation pour motif d'intérét géenéral :

Lorsque I’ ASECNA résilie le marché pour motif d'intérét général, le titulaire a droit &
une indemnité de résiliation, obtenue en appliqguant au montant initial hors taxes du
marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues, un
pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, a défaut, de 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui
N'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payeées. Il lui incombe
d'apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité,
dans un délai de quinze jours apres la notification de la résiliation du marché.

Letitulaire doit, acet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dansle délai
de deux mois compté a partir de la notification de la décision de résiliation.

Article47: Opérations deliquidation
47/1 Modalités d'exécution :

47/1/1 En cas de résiliation, il est procéde, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur,

administrateur ou liquidateur, ddment convoqués dans les conditions prévues par
les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages
et parties d'ouvrages exécutés, a l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi
gu'a l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est
dressé proces-verbal de ces opérations dans les conditions prévues al'article 12.
Ce procés-verbal comporte l'avis du maitre d’ oaivre sur la conformité aux
dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages executes.
Ce procés-verbal est signé par le maitre de I'ouvrage. |1 emporte réception des
ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la
résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini a l'article 44
gue pour le point de départ du délai prévu pour le réglement final du marché a
l'article 13.3.2.

47/1/2 Danslesdix jours suivant la date de signature de ce proces-verbal, La personne
responsable du marchéfixe les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture
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du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties
d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la émolition de certa
parties d'ouvrages.

A défaut d'exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le
représentant de I’ ASECNA, le maitre d’ cauvre les fait exécuter d'office.

Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit a indemnité, ces mesures sont ala
charge du titulaire.

47/1/3 L’ ASECNA dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles a
I'exécution du marché;

les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels
et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoinsdu marché,
danslalimite ou il en a besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit
de conserver a sa disposition le matériel spécialement construit pour I'exécution
du marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages
provisoires et du matériel est égal a la partie non amortie de leur valeur. Si le
matériel est maintenu a disposition, son prix de location est déterminé en
fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et
outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché
ou, a défaut, a ceux qui résultent de I'application de I'article 14.

47/1/4 Le titulaire est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maitre
d cauvre.

47/2 Décompte de liquidation :

47/2/1 En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le
décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu
al'article 14.2.2, est arrété par décision de la personne responsable du marché et
notifié au titulaire.

47/2/2 Le décompte de liquidation comprend :

a)  Audébit du titulaire :

le montant des sommes versées atitre d'avance et d'acompte ;
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la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens
confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur
de reprise des moyens que I’ ASECNA céde al'amiable au titulaire ;

le montant des pénalités ;

le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation
d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées
al'article 49.

b)  Au crédit du titulaire :

la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu,
les intéréts moratoires ;

le montant des rachats ou locations résultant de I'application de
l'article 48.1.3;

le cas échéant, le montant des indemnités résultant de I'application
des articles 48.2 et 48.4.

47/2/3 Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par I’ASECNA, au plus tard
deux mois suivant la date de signature du procés-verbal prévu a l'article

47/2/4 Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le
décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'aprés
reglement définitif du nouveau marché passé pour I'achévement des travaux.
Dans ce cas, il peut étre procédé a une liquidation provisoire du marché, dans le
respect de la réglementation en vigueur.

Article48: Mesures coercitives

48/1 A l'exception des cas prévus aux articles 16.2, 16.4 et 48.2, lorsque le titulaire ne se
conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne
responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminég, par
une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas
inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de lamise en demeure.

48/2  Si letitulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre
ordonnée, a ses frais et risques, ou lareésiliation du marché peut étre décidée.

48/3  Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le
titulaire étant présent ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux
exécutés et des gpprovisionnements existants ainsi qu'a l'inventaire descriptif du
matériel du titulaire et a la remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile
al'achévement des travaux.
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Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux,
en lieu et place du titulaire, ce dernier peut étre autorisé par ordre de service a
I'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener a bonne fin.

Apres I'expiration de ce délai, larésiliation du marché est prononceée par le représentant
del’ASECNA.

48/4  En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application
de l'article 49.3 sont a la charge de celui-ci. Pour l'achévement des travaux
conformément a la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre
entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire
défaillant. Par exception aux dispositions de |'article 14.4.2, le décompte général du
marchérésilié ne seranotifié au titulaire qu'aprés réglement définitif du nouveau marché
passé pour I'achevement des travaux.

48/5 Le titulaire, dont les travaux font I'objet des stipulations des articles 49.2 et 49.3, est
autorisé aen suivre I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d'oauvre et de
ses représentants.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

48/6 Lesexcédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé apres la décision de
résiliation prévue aux articles 9.2 ou 49.3, sont ala charge du titulaire. Ils sont prélevés
sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses sretés éventuelles, sans
pré&judice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, méme
partiellement.

48/7 Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est
solidaire de chacun des membres, les dispositions particuliéres ci-apres sont applicables

48/7/1 Si I'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies
au 49.1 qui lui incombent pour I'exécution des prestations qui lui sont attribuées
dans I'acte d'engagement, la personne responsable du marché le met en demeure
d'y satisfaire suivant les modalités définies a l'article 49.1, la décision étant
adressée au mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse
al'égard du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du
groupement défaillant pour I'exécution des travaux dans le mois qui suit
I'expiration du délai imparti & ce membre, si ce dernier n'a pas déféré a la mise
en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues a l'article 48.2 peuvent étre appliquées
au membre du groupement défaillant comme au mandataire.
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48/7/2 Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant
gue représentant et coordonnateur des autres membres u groupeme
en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies a I'article 9.1.

Si cette mise en demeure reste sans effet, La personne responsable du marché
invite les entrepreneurs conjoints adésigner un autre mandataire parmi les autres
membres du groupement, dans le délai d'un mois.

Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a l'ancien
dans tous ses droits et obligations.

48/7/3 Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son réle de mandataire,
mais aussi dans l'exécution des travaux qui lui sont attribuées dans I'acte
d'engagement, les dispositions suivantes sappliquent.

Si les autres membres du groupement I'acceptent expressément, un des autres
membres du groupement peut étre substitué au mandataire dans I'exécution des
prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement. Un nouveau
mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 49.7.2.

Faute de I'accord des autres membres du groupement, La personne responsable
du marché est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part
des travaux non exécutée par le mandataire. Dans cecas :

si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent
poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un groupement réduit a eux seuls.
Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a
l'article 48.7.2.

Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles
restant a fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le
nouveau mandataire de ce groupement ;

si lesmembresdu groupement ne souhaitent pas poursuivre |'exécution des
travaux, la personne responsable du marché résilie latotalité du marché.

Article49: Ajournement et interruption des travaux
49/1 Ajournement des travaux :

49/1/1 L'ajournement des travaux peut étre décidé par le représentant del’ ASECNA. 11
est alors procéde, suivant les modalités indiquées a l'article 13, a la constatation
des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
Letitulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais
gue lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait

del'ajournement.

Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les
modalités prévues aux articles 14.3.; 14.4.et 49.1.2. Si, par suite dun
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gournement ou de plusieurs gournements successifs, les travaux ont été
interrompus pendant plusd'une année, letitulaire ale droit d'obtenir larésiliation
du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'gjournement conduisant au
dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de
guinze jours, demandé larésiliation.

49/2  Interruption des travaux :

49/2/1 Au cas ou deux acomptes successifs n‘auraient pas été payés, le titulaire peut,
trente jours apreés la date de remise du projet de décompte pour le paiement du
deuxieme de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, la personne responsable du marché de son intention
d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un mois.

Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le
titulaire peut les interrompre.

49/2/2 Au cas ou la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit
éventuel du titulaire a indemnité compensatoire, les intéréts qui lui sont dus par
suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % a
compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au second
alinéadu 49.2.1.

49/2/3 Au cas ou le titulaire a réguliérement interrompu les travaux en application de
I'article 50.2, les délais d'exécution des prestations sont de plein droit prolongés
du nombre de jours compris entre la date de l'interruption des travaux et celle du
paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des
acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai de six mois apres
I'interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre
et de demander par écrit larésiliation du marché.

Article 50 : Réglement des différends

La personne responsable du marché et le titulaire sefforceront de régler a I'amiable tout
différend éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a l'exécution des
prestations objet du marche.

50/1 Mémoireen réclamation :

50/1/1 Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’ cauvre, sous la forme de
réserves faites aun ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre letitulaire
et le représentant de I’ ASECNA, letitulaire rédige un mémoire en réclamation.
Dans son mémoire en réclamation, letitulaire expose les motifs de son différend,
indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les
justifications nécessaires correspondant a ces montants. 1l transmet son mémoire
ala personne responsable du marché et en adresse copie au maitre d’ cauvre.
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Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est
transmis dans le délai de cing jours a compter de la notification du
décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées
antérieurement a la notification du décompte général et qui n'ont pas fait I'objet
d'un reglement définitif.

50/1/2 Apres avis du maitre d’ cauvre, la personne responsable du marché notifie au
titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cing jours a compter de
la date de réception du mémoire en réclamation.

50/1/3 L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut a un rejet de la
demande du titulaire.

50/2 Lorsque la personne responsable du marché n'a pas donné suite ou n'a pas donné une
suite favorable a une demande du titulaire, le reglement définitif du différend releve des
procédures fixées aux articles 50.3 a 50.6.

50/3 Procédure contentieuse :

50/3/1 A l'issue de la procédure décrite a I'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal
administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs
et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

50/3/2 Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché,
le titulaire dispose d'un délai de six mois, a compter de la notification de la
décision prise par la personne responsable du marché en application de I'article
50.1.2, ou de ladécision implicite de rejet conformément al'article 50.1.3, pour
porter ses réclamations devant la juridiction compétente.

50/3/3 Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute
réclamation est irrecevable.

50/4 Intervention d'un comité consultatif de réglement amiable :

50/4/1 La saisine d'un comité consultatif de reglement amiable suspend les délais de
recours prévus par le présent CCAG jusgu'a la décision de la personne
responsable du marché apres avis du comité.

Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant a courir au
moment de la saisine du comité.

50/4/2 Le cocontractant qui saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif de
reglement amiable compétent supporte les frais de I'expertise, S'il en est décidé
une.

Toutefois, I'autre cocontractant peut en rembourser tout ou partie, aprés avis du
comité.
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50/5 Recoursalaconciliation ou al'arbitrage :

Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours a la conciliation selon les
modalités qu'elles déterminent.

Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours a l'arbitrage.
Lasaisined'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus
par le présent CCAG jusqu'alanotification de la décision prise apres conciliation, de la
constatation par le conciliateur de I'échec de sa mission ou de la décision du tribunal
arbitral.

50/6 Reglement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire
représente chacun d'eux, envers le représentant de I’ ASECNA, pour I'application des
dispositions du présent article jusqu'a ladate, définie a I'article 45.1, a laquelle prennent
fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul
habilité a poursuivre les litiges qui le concernent a I'exception des dispositions de
l'article 14.5.2.

Article 51 : Liste récapitulative desdérogations au CCAG

Ledernier articledu CCAP indiquelaliste récapitulative desarticlesdu CCAG auxquels
il est dérogé.
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Section M : Cahier des auses Administratives Particulieres

Section VI : Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres

Notes relatives au Cahier des Clauses administratives particulieres

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres est désigné également souslevocable ‘’ Marché’’
ou ‘' Contrat’’.

les Clauses Administratives Particuliéres doivent permettre & I'ASECNA de faire connditre les
dispositions spécifiques au marché fournies en complément des dispositions de la Reglementation des
Marchés de Toute Nature passés au nom de 'ASECNA (RMTN) et du Cahier des Clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T).

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres complétent celles du
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T), en
précisant les obligations contractuelles reflétant les circonstances auxquelles sont assujettis
I'ASECNA, le prestataire et la nature des travaux. Lors de la préparation du Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres, une attention particuliere devra étre accordée aux aspects suivants:

(@ touslesrenseignements qui completent les Clauses Administratives Générales applicables
aux marchés de travaux doivent étre inclus ; et

(b) les modifications et/ou les dispositions additionnelles a celles du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés de travaux nécessitées par le marché
en question doivent étre incluses.

Toutes les parties entre parenthéses et en italiques doivent &re complétées et un seul choix sera
retenu pour les parties proposées en option (ou)
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AGENCE POUR LA SECURITEDE LA NAVIGATION AERIENNEEN AFRIQUE
ET AMADAGASCAR(ASECNA)

IMPUTATION :
Exercice budgétaire
Projet n°

Source (s) de financement

MARCHE N° /ASECNA/............ du ... [ovenen.. /2014
Marché passé (indiquer e mode de passation du marché et la référence de I'article/ de laRM TN)

(Indiquer letitre du projet)

- MONTANT DUMARCHE

- ENTREPRISE

- DELAI D'EXECUTION

- DATE D'APPROBATION

- DATE DE NOTIFICATION

- DATE PREVISIONNEL D'ACHEVEMENT
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MARCHE DE TRAVAUX

ENTRE

D’'UNE PART,
L’ Agence pour la Securité dela Navigation Aérienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA),
ayant son siege social a (indiquez I'adresse compléte), représentée par son (indiquez la qualité et le

nom de la personne habilité a signer le marché), et désignée ci-apres par le vocable "Maitre d-
Ouvrage" ou « ASECNA »

ET

D'AUTRE PART,
L’ Entreprise (indiquez la forme juridique et |'adresse compléte) représentée au présent marché par
(indiquez la qualité et le nom de la per sonne habilité a signer le marché) désigné dans ce qui suit
indistinctement sous les vocables *’I’Entrepreneur “ ou “I’Entreprise"
LESPARTIESONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALES

Articlel. Objet du marché

Le présent marché a pour objet (décrire brievement lestravaux) tels que précisés dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et le Devis Descriptifs.

Article2. Election dedomicile et notifications (CCAG-T-Article 3.1)

L'Entrepreneur devra, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de |'ordre de
service de notification du marché, et pendant toute la durée des travaux, faire élection de domicile a
proximité du chantier, et en indiquer I'adresse au M aitre d’ caivre ou a son représentant par courrier
recommandé avec accusé de réception.

Toutes correspondances, documents, et notamment les ordres de service, lui seront notifiés a cette
adresse. Si I'entrepreneur décidait de changer de domicile, tout en demeurant a proximité du chantier,
il en aviserait le Maitre d’cauvre au moins huit (8) jours a l'avance. A défaut de domicile, les
notifications a I'Entrepreneur seront valablement faites par courrier, remise en main propres, téléfax,
al’ adresse de son siége social de I'Entrepreneur ou par courrier électronique.

Article 3. Représentant del'ASECNA (CCAG-T Article 3.3)

Le Responsable du Marché est le Chef du Département Ingénierie et Prospective, a I’ adresse
suivante :

Le Maitred'cauvre: est (indiquer le Consultant ou la structure interne chargé par I'ASECNA pour
assurer le suivi des travaux ains que son adresse compl éte)
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Article4. Représentant du titulaire (CCAG-T Article 3.4)

Entrepri  désig indiquer le sgnataire du présent marché o
son représentant ddment accr édite).

Article5. Sous-traitance (CCAG-T-Article 3/6)
(Retenir I'une des deux options suivantes)

L’ Entrepreneur est autorise a sous-traiter I’ exécution de certaines parties de son Marché. Toutefoisiil
doit obtenir I'accord préalable de 'TASECNA. Les parties a sous-traiter ne peuvent dépasser (indiquer
le pour centage qui peut étre sous-tr aité sans pourtant dépasser le trente pour cent (30%) du montant
destravaux objet du marché) du montant de son marché.

Ou
L’ Entrepreneur ne peut sous-traiter aucune partie de son Marché.
Article 6. Documents contractuels (CCAG-T-Article4)

L'ensemble des documents énumérés ci-dessous, dont I'entrepreneur assure avoir pris connaissance,
constitue le contrat définissant les conditions du marché:

a) I"Acte d’ engagement;

b) le présent Cahier de Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)et ses éventuelles annexes;

¢) le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes (figures,
plans, notes de calculs, cahiers de sondages, dossiers géotechniques) ;

d) le bordereau des prix unitaires ;

e) le détail quantitatif estimatif ;

f) ladécomposition des prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires ;

0) le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux de travaux (CCAG-T-T) ;

h) le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestationsfaisant
I’ objet du marché ;

i) l'offre et ses annexes.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces pieces prévalent
dans 'ordre ou elles sont énumérées ci- dessus.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces portant le méme rang ou entre les
dispositions d'une méme piece, les dispositions les plus avantageuses pour 'ASECNA, I'emportent.

Article 7. Garanties de bonne exécution (CCAG-T Article5.2)

L’ entrepreneur s engage a fournir une garantie de bonne exécution. Elle serade cing pour cent (5%)
du montant initial du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. Elle sera une
garantie a premiere demande émise par un établissement bancaire agréé dans le pays ou les travaux
seront exécutés et acceptable par I’ ASECNA ou par un établissement bancaire établi dans un autre
pays et représenté par une institution financiére située dans le pays ou les travaux seront exécutés et
acceptable par I' ASECNA.
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L'absence de garantie de bonne exécution, ou sl y alieu de son augmentation ou de sareconstitution,
fait obstacle au paiement des sommes dues a I'entrepreneur, y compris celui de I'avance forfaitaire de

En cas de prélevement sur la garantie d’ exécution, pour quelque motif que ce soit, I'entrepreneur doit
aussitot lareconstituer.

La garantie de bonne exécution doit demeurer valable jusqu’a la réception provisoire des travaux,
matérialisée par un PV de réception;

Article 8. Retenuede garantie (CCAG-T Article5.3)
Retenir |'une des deux options suivantes:
Option A: le Marché comporte un délai de garantie, écrire:

Une retenue de garantie égale a cinq pour cent (5%) du montant du marché est opérée sur chaque
paiement de travaux. La retenue de garanties peut étre remplacée par une garantie a premiere
demande.

La restitution de la retenue de garantie ou la main levée de la garantie a premiére demande
interviendra aprés la réception définitive.

Option B: le Marché ne comporte pasun délai de garantie, écrire:
"Non applicable”
Article9. Protection de lamain-d’cauvre et conditions detravail (CCAG-T-Article 7)

L'Entrepreneur s engage, pour I'emploi de la main-d’ cavre, a se conformer aux lois et reglements
relatifs & la protection de lamain-d’ cauvre et aux conditions detravail du paysou cette main-d’ cauvre
est employée. 11 est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales
de I'Organisation internationale du travail (Conf : CCAG-T), lorsque celles-ci ne sont pas intégrées
dansleslois et réglements du pays ou cette main-d’ oauvre est employée.

Article 10. Assurances (CCAG-T Article 10)

Nonobstant les obligations d’ assurances ci-apres, I’ Entrepreneur est et demeure le seul responsable
et garantit 'ASECNA contre toute réclamation émanant de tiers, pour la réparation de préjudices de
toute nature, ou de lésions corporelles survenues a raison de la réalisation du présent Marché par
I’ Entrepreneur.

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de lanotification du marché et avant tout début
d'exécution I'Entrepreneur justifiera, au moyen d'une attestation, qu'il dispose des assurances
suivantes:

- Assurance de "responsabilité civile professionnelle” ;

- assurance "tous risques de chantier";

- Assurance "accident du travail”

- Assurance "responsabilité civile automobile" ;

- Assurance de responsabilité décennale™ ("non applicable™).

L 'attestation indiquera I'étendue de la responsabilité garantie et, 'ASECNA peut, si elle juge la
couverture insuffisante, demander I'augmentation de la couverture de la responsabilité garantie.
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CHAPITRE Il : PRIXET REGLEMENT DES COMPTES
Article11. Montant du marché (CCAG-T Article11)

Le Montant du Marché résultant du Détail quantitatif et estimatif et calculé dans les conditions
prévues al’ Article 11.1 du CCAG-T est un montant estimé égal a.:

(Insérer la somme) en franc CFA hors taxes et hors douanes ( |es sources et références de
financement du marché)

(Mettreici le ou lesmonnaies de paiements convenu a |'issue de la mise du marché).

Article 12. Impéts, droits et taxes (CCAG-T Article 11.1)

Les prix du présent Marché sont hors droits de douane et taxes de toute nature

Article 13. Révision des prix(CCAG-T Article 11.4)

Les prix sont fermes et les dispositions de I’ Article 12.4 du CCAG-T ne sont pas applicables.
Article14. Avancededémarrage (CCAG-T Article 12)

Une avance de démarrage égale a 30% du montant du marché (ou de chaque commande. ou tranche)
peut étre versée au I'Entrepreneur sur sa demande expresse au moment de l'ordre de service de
notification du marché et contre laproduction par celui-ci d’ une garantie a premiére demande suivant
le modéle établi par I’ ASECNA et couvrant le montant total de I’ avance.

Le remboursement de I'avance de démarrage commence a partir du premier décompte et doit étre
terminé quand le montant des travaux atteints 80%. Ce remboursement se fera au prorata des

situations présentées.

La garantie afférent a l'avance de démarrage sera libérée au fur et & mesure de son remboursement
sur demande de I’ Entrepreneur ou au remboursement total.

Article 15. Acomptes sur approvisionnement (CCAG-T Article 12.3)

L’ Entreprise peut bénéficier du paiement d acomptes sur gpprovisionnement, dans ce cas, chaque
acompte mensuel comprend, S'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués,
acquis et livrés sur le chantier durant le mois considéré.

Pour gu’un approvisionnement puisse étre mentionné sur un décompte provisoire, le montant
correspondant des approvisionnements s'obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les
prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux,
produits ou composants de construction a mettre en cauvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait I'objet d'un acompte pour
approvisionnement restent la propriété de I’ entrepreneur. 1ls ne peuvent toutefois étre enlevés du
chantier sans autorisation écrite du Maitre d'cauvre.

Article 16. Décomptes mensuels (CCAG-T-Article 14/1)

L’ Entrepreneur remet au Maitre d'cauvre, avant la fin de chague mois, un projet de décompte
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établissant le montant total, arrété a lafin du mois précédent, des sommes auxquellesil peut prétendre
du fait de I’ exécution du présent marché.

Le projet de décompte devient un décompte mensuel aprés acceptation de la Personne Responsable
du marché.

Article17. Acomptes mensuels (CCAG-T-Article 14/2)

Des acomptes seront versés mensuellement a I'Entrepreneur sur la base des décomptes ou
apparaitront clairement le montant des travaux réalisés dans le mois considéré, ainsi que le montant
cumulé des travaux réalisés au dernier jour de ce mois. Ces montants de travaux sont calculés par

référence au cadre du devis estimatif, en appliquant aux détails du devis estimatif des pourcentages
d’ avancement.

Article18. M odalités dereglement des comptes (CCAG-T Article 14)
Les paiements al’ Entrepreneur seront effectués aux comptes bancaires suivants :

a) pour lapart en monnaie nationale : (I ndiquer le compte bancaire dans|e pays concerné par
lestravaux)

b) pour lapart en monnaie étrangere: (I ndiquer le(s) compte(s) bancaire(s) pour lesreglements
en monnaie étrangere)

Article19. Délai de paiement

Le délai de paiement ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la certification du
service fait par I’ ASECNA sur la facture de I’ entrepreneur.

Article20. Intérét moratoires

En cas de retard dans les délais de paiement exigibles, les intéréts moratoires sont calculés en
appliquant au montant da au titulaire, un taux de 0,001% par jour de retard. Si ces retards résultent
d’une cause pour laquelle 'ASECNA est habilité, au titre du Marché, a suspendre les paiements, les
intéréts moratoires ne sont pas dus.

Aucune interruption des travaux par I'Entrepreneur n'est permise pour un retard de paiement
d'acomptes successifs et aucune indemnité compensatoire ne lui sera versée.
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CHAPITRE |11 : DELAIS
Article 21. Délai d’exécution (CCAG-T Article 20)

Le délai contractuel des travaux est de ...............(a compléter par le soumissionnaire) et cours a
partir de la date de réception de I’ ordre de service de commencer les travaux.

Article 22. Pénalités (CCAG-T Article 21)

Lapénalité journaliere pour retard dans I’ exécution est fixée a : 1/2000 du montant hors taxes de
I'ensemble du marché,

Le montant maximum des pénalités est de 15% du montant du marché éventuellement modifié par
des avenants. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’ ASECNA est en droit derésilier le marché,
sans mise en demeure préalable, aux torts de I Entrepreneur.
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CHAPITRE IV : REALISATION DESOUVRAGES
Article23. Matériaux et matériel (CCAG-T-Articles 22, 23 et 24)

Tous les matériaux ainsi que le matériel doivent étre conformes aux prescriptions du CCTP.
L'Entrepreneur est tenu de soumettre a I'approbation du Maitre d’ CEuvre le matériel qu'il se propose
d'utiliser pour exécuter les prestations décrites dansle CCTP.

Malgré cette approbation, I'Entrepreneur reste responsable de la bonne qualité et du maintien en état
de fonctionnement de son matériel.

Article24. Programme d'exécution —calendrier d'exécution (CCAG-T- Articles 28/2, 28/3)

L’ Entrepreneur devra proposer al'ASECNA, au plus tard (indiquer le délai en joursen se référant
au CCTP au cas ou un délai est dgja indiqué. Ce délai est généralement de 15 jours S'il n'est pas
indigué au CCTP) a compter de la date de signature du marché, la liste du matériel et leur délai de
mobilisation, le planning d’exécution des travaux, le planning des approvisionnements, le plan
d'assurance qualité du chantier ainsi qu'un schéma d'organisation détaillé des travaux accompagné
d’un projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires.

Article 25. Plans d’exécution (CCAG-T-Article 29)

Lesplans figurant dans le dossier d’ appel d’ offres servent de référence pour la réalisation des
travaux et I’ éablissement des documents techniques. Ils sont donnés a titre indicatif.

L’ Entrepreneur établit d’apres les piéces contractuelles, les documents nécessaires alareéalisation
des ouvrages tels que les plans d’exécution, notes de calcul, études de détail, qu’il soumet a
I’ approbation de 'TASECNA. A cet effet, I" Entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et
demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure.

Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs et études de détail.

Article 26. Installation, or ganisation, sécurité et hygiéne du Chantier (CCAG-T-Article 31.1)

Les emplacements pour les installations de chantiers devront étre approuvés par le représentant de
I'’ASECNA ou le Maitre d'cauvre.

Danstousles cas, I'Entrepreneur a, a sa charge I'aménagement des emplacements mis asadisposition
et, en fin de travaux, leur remise en I'état.

L’ Entrepreneur remettra a I'ASECNA, un plan de sécurité et d’ hygiéne du chantier, précisant les
dispositions qu’ il compte mettre en place pour:
- les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- I’hygiéne du travail (nettoyage du chantier, locaux du personnel, gestion des déchets de
chantier.)
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CHAPITRE V : RECEPTION ET GARANTIES

Article 27. Réception provisoire (CCAG-T Articles 41 et 42)

L'Entrepreneur avise I'ASECNA du terme prévisionnel des travaux, par écrit remis contre décharge
au maitre d’ oauvre au moins 15 jours calendaires avant la date de fin des travaux. L'ASECNA
convogue alors I'Entrepreneur aux opérations de réception qui devront avoir lieu dans les meilleurs
délais.

Il peut étre prononcé des réceptions partielles, dans ce cas, un proces-verbal de réception partielle
sera établi par le maitre d’ cauvre et le représentant de '’ASECNA alafin des travaux.

Article 28. Délai de garantie (CCAG-T Article 44.2)
(Retenir I'une des deux options suivantes):

Conformément aux dispositions de I’ Article 44.2 du CCAG-T, le délai de garantie est fixé a douze
(12) mois.

Ou

par dérogation aux dispositions de I’ Article 44.2 du CCAG-T, le délai de garantie est fixéa :
(indiquer ce délai qui est différent de 12 mois)
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CHAPITRE VI : RESILIATION DUMARCHE —REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 29. Résiliation du marché (CCAG-T-Articles 45, 46 et 47)

Le maitre d’ouvrage peut mettre fin a I’exécution des travaux faisant |’ objet du Marché avant
I’ achevement de ceux-ci, par une décision derésiliation du Marché qui en fixe la date d’ effet.

Leréglement du Marché est fait alors selon les modalités prévues aux Articles 45, 46 et 47 du CCAG-
T.

Article 30. Reglement des différends (CCAG-T Article 50)

La personne responsable du marché et le titulaire s'efforceront de régler a l'amiable tout différend
éventuel relatif a l'interprétation et/ ou al'exécution du présent marché.

Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’ cauvre, sous la forme de réserves faites a un
ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant de I’ ASECNA,
I” Entrepreneur remet au représentant de 'ASECNA, contre décharge, aux fins de transmission au
Directeur Général, un mémoire en réclamation comportant les motifs et le montant des réclamations.
A peinede forclusion, une copiedu mémoire est transmise au Directeur Général de I’ ASECNA dans
un délai de trente (30) jours a compter de la naissance du litige.

En I’ absence de réponse satisfaisante recue dans un délai de deux (02) mois a partir de la date de
réception du mémoire de I’ Entrepreneur, celui-ci pourrait engager une procédure de reglement a
I’amiable.

En cas d’ échec de latentative de reglement al’ amiable, dans un délai de trois (03) mois a compter de
ladate de réception du mémoire, I’ Entrepreneur pourra user des autres voies de recours prévues par la
réglementation en vigueur notamment l'article 86/3 de la Réglementation desMarchésde Toute Nature
(RMTN) passée au nom de I'ASECNA adopté par larésolution N° 2013 CA 124-11 du 4 juillet 2013
et conformément aux procédures fixées aux articles 50.3 a50.6 du CCAG-T.
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CHAPITRE VII : REGLEMENTATION ET DROIT APPLICABLES

Article 31. Réglementation applicable

Le présent marché est régi par les dispositions de la Réglementation des Marchés de Toute Nature
(RMTN) passés au nom de 'ASECNA adopté par larésolution N° 2013 CA 124-11 du 4 juillet 2013
et leurs textes subséguents notamment par le Cahier des Clauses Administratives Générales
applicable aux marchés de travaux.

Article 32. Droit applicable

Sous réserve des dispositions de laRM TN visée a |’ article 31 ci-dessus, la loi applicable au présent
marché est celle du pays d’ exécution des travaux.
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CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article33. Prised’ effet du marche

Le présent marché prend effet a la date de sa signature. Le début des travaux est fixé aladate de
notification du marché au titulaire, servant de point de départ du délai d’ exécution.

Article34. DEROGATION AUX ARTICLES DU CCAG-T(CCAG-T Article51)
1) Article 49/2 : Interruption des travaux;

2) (Optionnel : Indiquer toute autre dérogation aux articlesdu CCAG-T en spécifiant la
référence del’article et le contenu de la dérogation.)

POUR L’ENTREPRENEUR : POUR L’ASECNA

LE CONTROLEUR FINANCIER

Approuveé par

LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE
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Section VII ; Formulaires de marchés

L iste des For mulair es
A CTE D EN G A GEM EN T oottt e et e e aeseeaasssassesssssasssnssesnasssnssssnasesnssesnssssnssesnasesnasssnnsenns 180
GARANTIE DE BONNE EXE CUTION 1ottt ettt s aasesaasssssssnssssnssssnssssssesassssassesnssesnnees 181
M ODELE DE GARANTIE DE COUVERTURE DAVANCE DE DEMARRAGE............... 182
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Notes relatives aux M odéles deformulaires du M arché

L’Acted’engagement, qui est complété au moment de I'attribution du Marché, doit inclure toutes
les corrections ou les modifications apportées al'offre retenue résultant des corrections des erreurs,
de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, des du fait de la durée de I'évaluation des
offres, du choix d'une offre aternative, de I'acceptation de variations jugées acceptables, ou tout
autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d’ Appel d’ offres, tel qu'un
changement dans le personnel de cadre, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux,
efc.

Les modéles de gar antie de bonne exécution et de garantie bancaire de restitution d'avance
ne doivent pas étre remplis au moment de lapréparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu
sera invité a fournir la garantie de bonne exécution et la garantie bancaire de restitution d'avances
en conformité avec I'un des modeles présentés dans cette section.
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ACTE DENGAGEMENT

A : (nomdel’ Autorité contractante)

Je soussigné(e) ... (nomet titredutitulaire dumarché)., Agissant au nom et pour lecomptede...(nom
de la Société)

Inscrit au Registre du Commerce souslen® ........

Numéro d’immatriculation & ......... .........

Faisant élection dedomicilea: ..................

Apres avoir examineé toutes les clauses du Marché, et apprécié a mon point de vue et sous ma
responsabilité la nature des travaux de ...... ... (objet du marché),

me soumets et m’ engage a exécuter le marché conformément a ses clauses pour la somme (ferme out
révisable) (supprimer lamentioninutile) de........... (enlettreset en chiffres) de F CFA Hors taxes et
Hors Douanes (HTT).

Je m’ engage a commencer et terminer les travaux énumérés dans le marché dans un délai de ..........
(jours ou mois) a compter de la date de réception de la notification (de I’ approbation du Marché/ ou
de I'ordre de service de commencer les Travaux) (supprimer la mention inutile).

Je m’ engage en outre, pendant un délai de garantie d’un an alever et a procéder aux réparations des
malfagons éventuelles.

Je garantis I’ ASECNA contre toute poursuite éventuelle pouvant résulter de I’ application de procédés
couverts par des brevets d’ invention.

Les sommes qui me seront dues pour I’ exécution du présent marché feront I’ objet de virements au

compte bancaire n°......... ouvert au nom de ......... a la Banque .......... selon les modalités
suivantes: ............(écrire les modalités de paiement prévues dans le marché)
Faita................., le i

SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTRENEUR
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ENTETE DE LA BANQUE

GARANTIE DE BONNE EXECUTION

Date:

Avis d’ appel d’ offres No [insérer No]
[insérer le nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : (mentionner |’ objet du marché),

Garantie de bonne exécution no. : [insérer Noj

Nous avons été informés que [insérer le nom de |'Entrepreneur] (ci-apres dénomme
« | Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. [insérer No] en date du [insérer la date] pour
la réalisation des (mentionner |’ objet du marché) (ci-aprés dénommeée « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’ une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du
Marché.

A lademande de I’ Entrepreneur, nous [insérer le nom de la banque] nous engageons par la présente,
sans réserve et irrévocablement, a vous payer a premiére demande, toutes sommes d’ argent que vous
pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en chiffres et en lettres].

Ces sommes seront versees dans les types et proportions de monnaies dans lesquelles le Prix du
Marché est a payer.

V otre demande en paiement doit étre accompagnée d’ une déclaration attestant que le Soumissionnaire
ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez a prouver ou a donner les raisons
ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie est valable jusqu'a la réception provisoire des travaux, qui sera matérialisé par
un proces verbal de réception.

[Insérer le nom et |a fonction de | a per sonne habilitée a signer la garantie au nom de la banque]
[Insérer la signature]
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ENTETE DE LA BANQUE

MODELE DE GARANTIE DE COUVERTURE D'AVANCE DE DEMARRAGE

Attendu que [ nom du chef d’entreprise ou de son représentant], représentant[nom de |’ entrepriseg]
et désigné dans ce qui suit comme « I’ Entrepreneur », s’ est engagé en date du[ date de signature de

I’ acte d’engagement] aexeécuter les travaux[objet du marché] ;

Attendu qu'il est stipulé dans ce marché que I’ Entrepreneur bénéficie d’ une avance de démarrage
de[montant de I’ avance de démarrage] correspondant a % du montant du marché.

Attendu de ce qui est rappelé ci-dessus, que nous avons convenu de garantir le remboursement de
I"avance de démarrage consentie a I’ Entrepreneur ;

Nous affirmons par la présente nous porter de fagcon inconditionnelle et irrévocable obligataire
principal et pas seulement en tant que garant, a I’égard de [ nom de I’ autorité contractante], d’ une
somme de [montant de la caution] égale a 100% du montant de I’ avance de démarrage consentie.

En conséquence, nous nous engageons a payer, des votre premiére demande, sans droit d’ objection
de notre part, toutes les sommes dues dans la limite delmontant de | a cauti on] précédemment stipulé.

La présente caution entre en vigueur a la date de sa signature.
Laprésente caution fera |’ objet d'une main levée partielle et reste valable jusqu’ au paiement total des

montants garantis.

Signature et cachet de la Banque
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Section VIII : Cahier desClauses Techniques

INTRODUCTION

Objectif du projet

L’ objectif du projet est de procéder aux travaux d hydrodégommage, et de reprise des
marquages aff ectés par lesdits travaux, de lapiste de I’ Aéroport International Président M odibo
KEITA-Sénou.

Contexte et justifications

Ceprojet rentre dans le cadre de I’ amélioration de la sécurité de pistea I’ Aéroport International
Président Modibo KEITA-Sénou, atravers lamise en conformité de la plateforme vis-a-vis de
la réglementation nationale et des normes et pratiques recommandées I’ Organisation de
I’ Aviation Civile Internationale (OACI).

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux consistent aréaliser les travaux ci-aprés définis :

Dégommage :

- Enlevement du dépét de la gomme présent sur les chaussées par la technique du jet d’ eau
ultra-haute pression avec aspiration. Cette technique consiste a projeter de I’ eau a une pression
pouvant aller jusgu’ a 2500 bars, et aspiration de I’ ensemble des produits décapés ainsi que |’ eau
projetée en méme temps, le stockage des produits se faisant dans le camion de projection, avec
aspiration totale des résidus de gomme. Il sera fait usage d’eau pure, tout additif chimique
tendant a faciliter la dissolution du caoutchouc est proscrit. La technique par Grenaillage est

proscrite

La largeur de travail devra étre de 1.40m minimum. Une largeur de 2,00m est recommandée.
Letravail se feralongitudinalement par rapport a I’ axe de la piste, en commencant par I’ axe et
en s éloignant a chaque passe. Tout systeme de travail « transversal » (va et vient de I’ outil
perpendiculairement a I’ axe de la piste) est exclus. L’ aspiration devra étre totale : résidus et
ealLl.

- Mesures d’ adhérence de la piste principale par un appareil auto mouillant de mesures continue
agréé par L’ Organisation de I’ Aviation Civile Internationale (OACI), avant et aprés les travaux

de dégommage.

Les données devront étre restituées sous forme de tableau avec une valeur moyenne tous les
100m, ainsi que le graphique associé. Seront mises en évidence les différences avant et apres
travaux de dégommage, le gain d’ adhérence et la conformité aux recommandations del’ OACI:
seuil de maintenance et mini action. A la demande de I’ ASECNA, les valeurs pourront étre
éditées métre par métre, sous forme de listing informatique. Un rapport complet des mesures
effectuées durant chaque campagne sera établi et remisal’ ASECNA en deux exemplaires.
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Reprise du mar quage

Toutes les marques effacées suite aux travaux de dégommage seront reprises par

Tous les frais liés a cette reprise sont a sa charge.

Les marquages seront réalisés a I’ aide d’ une machine autoportée automatique pour un dosage
et une répartition optimale des peintures. Débit de pompe minimum de 11 L/min. Ce matériel
devra répondre aux exigences de sécurité suivantes : Conformité aux directives européennes :
2006/42/CE et D.E.S.97/23/CE concernant les réservoirs sous pression.

L es peintures utilisées seront spécialement adaptées aux marquages aeroportuaires (Classement
AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b1). Elles permettent une meilleure durabilité du
marquage (durée de vie au minimum de 100 000 passages de roues) et une meilleure visibilité
gue les peintures

classiques. Afin de rendre les marques retro réfléchissante, des micro billes de verre seront
incluses lors de I application des peintures en respectant le dosage indiqué par le constructeur.
La durée de vie homologuée des produits de marquage est de : P2 soit 100 000 passages de
roues pour les produits permanents et T1 soit 50 000 passages de roues pour les produits
temporaires

Le Maitre d’ ouvrage peut prélever pendant toute la durée du chantier, sans avoir aen aviser au
préalable I’ entrepreneur, un emballage complet et fermé de produits, a défaut des échantillons
de quatrefoisun (4x1) kilogramme de produits, et le cas échéant de diluant correspondant, sans
gue le nombre total d’échantillons puisse dépasser 3. Ces contrbéles sont a la charge de
I’ Entreprise.

DISPOSITIONS GENERALESRELATIVESA LA CONDUITE DESTRAVAUX

Journal dechantier

L es constatations sont consigneées par |’ entrepreneur sur un journal de chantier qui est tenu ala
disposition du maitre d’ ouvrage pendant toute la durée des travaux. L’ entrepreneur doit faire
figurer également sur ce journal :

- les conditions climatiques journaliéres pendant le chantier (température et précipitations, vent)
- les quantités journaliéres utilisées des différents produits ;

- les surfaces journalieres traitées ;

- les autres réglages de la machine.

Nettoyage et protection des ouvrages :

Letitulaire du présent marché doit assurer:

- Le nettoyage quotidien du chantier ;

- Laprotection des ouvrages adjacents ;

- Le nettoyage soigné du chantier a lafin des travaux.

DOCUMENTSTECHNIQUESA ETABLIRPAR L'ENTREPRENEUR

En fin de chantier, I'Entrepreneur fournira un dossier sur les travaux réellement exécutés. A cet
effet, dans le délai fixé par le maitre d’ ouvrage, I'Entrepreneur fournit les plans et croquis qui
sont nécessaires a I’ établissement des métrés des travaux réalisés. |1 doit fournir un dossier de
recollement comportant notamment :

* les levés topographiques de I'emprise des travaux,

* les indications des cotes et points singuliers permettant le calcul des surfaces;

* Le plan de récolement des travaux indiquant le sens de traitement, les dates d'interventions,
les surfaces et anomalies d'exécution.
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* Le rapport des essais d’ adhérence.

» Tout document que le Maitr d’ouvrag aura jugé nécessaire pour la bonne conduite et
controle des travaux.

La réception provisoire des travaux est subordonnée a la fourniture du dossier de récolement
fourni par I'Entrepreneur.
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