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Section I : Instruction aux Soumissionnaires

A. Réglementation applicable

En présentant son offre, le soumissionnaire accepte la totalité, sans restriction, des conditions générales
et particulieres qui régissent ce marché, comme étant la seule base de cette procédure d'appel d'offres,
quelles que soient ses propres conditions de vente auxquelles il déclare renoncer. Les soumissionnaires
sont réputés avoir examiné attentivement tous les formulaires, instructions, dispositions contractuelles
et spécifications contenus dans ce Dossier d'Appel d'Offres et s'y conformer. Le soumissionnaire qui ne
fournit pas dans les délais requis toutes les informations et tous les documents nécessaires verra son
offre rejetée.

Les présentes instructions aux soumissionnaires définissent les régles de soumission, de sélection et de

mise en ceuvre des actions dans le cadre du présent appel d'offres, en conformité avec la
Reéglementation des Marchés de Toute Nature passés au nom de ’ASECNA (RMTN)

B. Généralités
1. Objet du marché

1.1 L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne ci-apres désignée « Maitre d’Ouvrage » ou
« ASECNA, selon ce qu’indiquent les Données Particuli¢res d’Appel d’Offres (DPAO), publie
le présent Dossier d’Appel d’Offres en vue de la réalisation des travaux spécifiés a la Section IX,
«Spécifications techniques et plans». Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots de
ce Marché figurent dans les DPAO.

1.2 Tout au long de 1'appel d’offres objet des présentes IS :
a) Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite avec accusé de réception ;
b) Sile contexte I’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ;
c) Leterme « jour » désigne un jour calendaire; et

d) Pour le reste, les définitions et interprétations seront comme il est prescrit a la l'article 2 du
Cahier des Clauses Administratives Générales des Travaux (CCAG-T).

2. Origine des fonds

2.1 Le marché pour lequel 1'Appel d’Offres est lancé, est financé sur le Budget d’Investissement de
I’ASECNA et/ou par des financements extérieurs (obtenus aupres des partenaires), tels que
précises dans les DPAO.

2.2 L’ASECNA n’effectuera les paiements au titre du Marché qu’a la demande de I’Entrepreneur et
aprés les avoir approuveés, conformément aux modalités de paiement contenues dans le Cahier
des Clauses Administratives Particulieres (CCAP). Ces paiements seront soumis a tous égards
aux clauses et conditions dudit CCAP. Aucune partie autre que I’Entrepreneur ne peut se
prévaloir de I’un quelconque des droits stipulés dans le CCAP, ni prétendre détenir une créance
sur le montant du Marché sauf en cas de nantissement.
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3. Fraude et corruption

3.1 L’ASECNA a pour politique de requérir des soumissionnaires, fournisseurs, entreprises et
prestataires de services prenant part aux marchés passés en son nom, d’observer les normes
d’¢éthique les plus ¢€levées lors de la passation et de I’exécution de ses Marchés. A cet effet, elle
inclut dans les Dossiers d’ Appel d’Offres des dispositions contre la corruption.

3.2 En application de cette politique, ’ASECNA interdit ces pratiques et définit les expressions y
relatives ci-dessous de la fagon suivante :

a) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque
avantage, directement ou indirectement, en vue d’influencer 1’action d’un agent de
I’ASECNA au cours de I’attribution ou de 1’exécution d’un marché;

b) se livre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin
d’influencer 1’attribution ou 1’exécution d’un marché ;

c) «pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs
soumissionnaires (que I’ASECNA en aient connaissance ou non) visant a maintenir
artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui

résulteraient du jeu de la concurrence ;

d) «pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou a leurs biens ou
de menaces a leur encontre afin d’influencer leur action au cours de 1’attribution ou de
I’exécution d’un marché ; et

e) « Pratique obstructive » signifie: e.1) détruire, falsifier, altérer ou dissimuler les preuves
matérielles d’une enquéte ou faire des déclarations erronées a des enquéteurs en vue de
nuire a une enquéte visant des allégations de pratiques de corruption, frauduleuses,
coercitives, collusives ou interdites ; .2) menacer, harceler ou intimider des parties afin de
les empécher de révéler ce qu’elles savent de questions qui font I’objet de I’enquéte ou les
empécher de poursuivre 1’enquéte; et e.3) agir de sorte a empécher 1’exercice des droits
d’inspection et d’audit effectu¢ par ' ASECNA ou commandité par elle.

3.3 Dans ce cadre, I’attention des soumissionnaires est attirée sur le contenu des articles 83, 84 et 85
de la Reglementation des Marchés de Toute Nature passés au nom de I'ASECNA (RMTN) du 04
juillet 2013 définissant les sanctions en matiéres de pratiques frauduleuses et anticoncurrentielles,
d'actes de corruption, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur
en la matiére.

3.4 L’ASECNA, a la suite de ses propres investigations et conclusions, menées conformément a ses
procédures :

a) rejettera une proposition d’attribution si elle se rend compte que 1’attributaire proposé est,
directement ou par I’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré a des
manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires pour 1’attribution de ce marché;

b) annulera la fraction du financement affectée aux fournitures de biens ou aux travaux s’il

est établi qu’a un moment donné, ses agents en complicité avec le soumissionnaire ou le
S —
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Section I : Instruction aux Soumissionnaires

titulaire, lors de la procédure de passation ou de I’exécution du Marché, se sont livrés a la
corruption ou a des manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires , coercitives ou
obstructives lors de la procédure de passation ou de 1I’exécution du Marché ; et

c) déclarera une Entreprise inéligible, soit indéfiniment soit pour une période déterminée,
aux marchés passes en son nom si, & un moment donne, celle-ci s’est livrée a la corruption
ou a des manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives,
lors de la procédure de passation ou de I’exécution du Marché. Dans ce cas, I’entreprise se
voit frappée d’interdiction de participer aux marchés passés au nom de I’ASECNA pour
une période qu’elle aura déterminée.

3.5 L’ASECNA se réserve le droit, lorsqu’il a été établi par un organisme national ou international
qu’une entreprise s’est livrée a la corruption ou a la fraude, de déclarer cette entreprise inéligible, pour
une période donnée, aux marchés passés en son nom.

3.6 L’ASECNA pourra, si elle le juge utile, inclure dans les marchés passés en son nom une disposition
exigeant des soumissionnaires, fournisseurs, entreprises, et consultants de I’autoriser a inspecter leurs
comptes et registres relatifs a I’exécution du marché et de les faire vérifier par des commissaires aux
comptes qu’elle aura désignés.

3.7 Toute communication entre le Soumissionnaire et ’ASECNA ayant trait a des allégations de fraude
ou corruption doit étre échangée par écrit.

3.8 L’ASECNA déclare que la négociation, la passation, et 1’exécution du Marché n’a pas donné, ne
donne pas ou ne donnera pas lieu a des actes constituant ou pouvant constituer une infraction de
corruption au sens de la convention de ’OCDE du 17 décembre1997 relative a la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers.

4. Candidats admis a concourir

41 L’avis d'Appel d’Offres publié¢ par I'ASECNA, s’adresse a toutes les entreprises répondant aux
criteres d’¢éligibilité définis dans les DPAO et remplissant toutes les conditions d’admissibilité aux
marchés de 'ASECNA, telles que définies dans la Réglementation des Marchés de Toutes Nature
passés au nom de I'ASECNA (RMTN), en son article 50 et sous réserve des dispositions suivantes:

a) Les Soumissionnaires (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les
sous-traitants du Soumissionnaire) ne doivent pas étre associés, ou avoir été associés dans le
passé, a une entreprise ou société (ou affiliés a une entreprise ou société) qui a fourni des
services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres documents
utilisés dans le cadre des marcheés passés au titre de I'Appel d’Offres.

b) Le Soumissionnaire ne doit pas avoir fait I’objet d’une décision d’exclusion prononcée par
I’ASECNA pour corruption, ou pour manceuvres frauduleuses.

4.2 Une entreprise d’un pays inéligible peut étre exclue:

a) si la loi ou la réglementation du pays ou les travaux sont réalisés, interdit les relations
commerciales avec le pays de I’entreprise; ou
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
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b) si, en application d’une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, I'Union Africaine ou I'Union Européenne,
le Gouvernement du pays ou les travaux sont réalisés, interdit toute importation de biens en
provenance du pays de I’entreprise, ou tout paiement aux personnes physiques ou morales

dudit pays.

Les soumissionnaires doivent s’engager, sur la base du modéle d’engagement environnemental et
social joint en annexe, a :

a) respecter et faire respecter par I’ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence avec les lois
et reglements applicables dans le pays ou est réalisé le projet, les normes environnementales
et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les
conventions fondamentales de 1’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les
conventions internationales pour la protection de 1’environnement;

b) mettre en ceuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux telles
que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou, le cas échéant, dans la
notice d’impact environnemental et social fournie par I’ASECNA.

Chaque soumissionnaire ne présentera qu’une offre, a titre individuel ou en tant que membre d’un
groupement d’entreprises. Un soumissionnaire qui présente plusieurs offres, ou qui participe a
plusieurs offres (a ’exception des variantes présentées en vertu de la Clause 13 des présentes 1S)
sera disqualifié. Cependant, sauf mention contraire stipulée dans les DPAO, ceci n’exclut pas la
possibilité pour un sous-traitant d’apparaitre dans plusieurs offres, en qualité de sous-traitant
seulement.

Un Soumissionnaire, et toutes les parties constituant le Soumissionnaire, peuvent avoir la
nationalité de tout pays (sous réserve des clauses 4.1 et 4.2 des présentes 1S). Un Soumissionnaire
sera réputé avoir la nationalité¢ d'un pays donné s’il en est ressortissant ou s’il y est constitué en
sociéte, fondée et enregistrée dans ce pays, et fonctionnant conformément au droit de ce pays. Ce
méme critére s’appliquera a la détermination de la nationalité de ses sous-traitants et de ses
fournisseurs pour toute partie du Marché, y compris les services connexes.

Les soumissionnaires peuvent étre des personnes physiques, des entités privées, des entités
publiques sous réserve des dispositions de la clause 4.7 des présentes IS ou toute combinaison
entre elles avec une volonté formelle de conclure un accord ou ayant conclu un accord de
groupement. En cas de groupement:

a) sauf spécification contraire dans les DPAO, toutes les parties membres sont solidairement
responsables.

b) les associés désigneront un mandataire qui aura I’autorité de représenter tous les membres
du groupement ou du consortium durant la procédure d’Appel d’Offres et, en cas

d’attribution du Marché au groupement ou consortium, durant I’exécution du Marché.

Les entreprises publiques sont uniquement admises a participer si elles peuvent démontrer
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a) qu’elles jouissent d’une autonomie juridique et financiére;
b) qu’elles sont gérées selon les régles du droit commercial;
€) qu’elles ne sont pas une Agence dépendant d'une Administration Publique et

d) qu'elles ne jouissent pas de I'immunité de juridictions et d'exécution, & moins de s'engager a
y renoncer.

4.8  Les Soumissionnaires doivent fournir toutes picces que I’ASECNA peut raisonnablement
demander, établissant a sa satisfaction qu’ils continuent d’étre admis a concourir.

5. Fournitures et Services connexes répondant aux critéres d’origine

5.1 Sauf mention contraire stipulée dans les DPAO, toutes les fournitures et tous les services
connexes faisant 1’objet du présent marché peuvent provenir de tout pays sous réserve des mémes
restrictions, concernant les Soumissionnaires, leurs associés ou leur personnel, visées aux clauses
4.1 et 4.2 des présentes IS. Les Soumissionnaires peuvent se voir demander par 'ASECNA de
justifier la provenance de leurs matériaux, matériels et services.

5.2 Aux fins de la clause 5.1 ci-dessus, le terme « fournitures » désigne les produits, matieres
premieres, machines, équipements et les installations industrielles; et le terme « services
connexes » designe notamment des services tels que la maintenance initiale, 1’assurance, le
transport, I’installation, et la formation.

C. Dossier D’Appel D’Offres
6. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

6.1 Le Dossier d’Appel d’Offres comprend toutes les sections dont la liste figure ci-apres. Il doit étre
interprété a la lumiere de tout additif éventuellement émis conformément a la clause 8 des
présentes IS.

PREMIERE PARTIE : Procédures d’appel d’offres

Section 1. Instructions aux Soumissionnaires (IS);

Section II. Données particulieres de I’ Appel d’Offres (DPAO);
Section III. Critéres d’évaluation et de qualification;

Section V. Formulaires de soumission.

DEUXIEME PARTIE : Marché

e Section V. Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG);

e Section VI. Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP);

e Section VII. Cadres du Bordereau des prix unitaires (BPU) et du Devis Quantitatif Estimatif
(DQE);

e Section VIII. Formulaires du Marché.
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TROISIEME PARTIE : Spécifications des travaux
e Section IX. Spécifications techniques et plans.
6.2 L’avis d’appel d’offres publié par ’ASECNA ne fait pas partie du Dossier d’ Appel d’Offres.

6.3 L’ASECNA ne peut étre tenue responsable de 1’intégrit¢ du Dossier d’Appel d’Offres et de ses
additifs, s’ils n’ont pas été obtenus directement d’elle ou d’un agent autorisé par elle.

6.4 Le Soumissionnaire doit examiner 1’ensemble des instructions, formulaires, conditions et
spécifications figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres. Il lui appartient de fournir tous les
renseignements et documents demandés dans le Dossier d’Appel d’Offres. Tout manquement a
cet égard peut entrainer le rejet de son offre.

7. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunions préparatoires

7.1 Tout candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les documents contactera ’ASECNA par
écrit, a son adresse indiquée dans les DPAO. Sauf spécification contraire indiquée dans les
DPAO, ’ASECNA répondra par écrit a toute demande d’éclaircissements regue au plus tard dans
les dix (10) jours, ou le nombre de jours indiqués dans le DPAO, avant la date limite de dépdt
des offres. Elle adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention
de l’auteur) a tous les candidats éventuels qui auront obtenu le Dossier d’Appel d’Offres
directement auprés d’elle. Au cas ou ’ASECNA jugerait nécessaire de modifier le Dossier
d’Appel d’Offres suite aux éclaircissements fournis, elle le fera conformément a la procédure
stipulée a la clause 8 et a I’article 22.2 des présentes IS.

7.2 1l est conseillé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et
d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre
nécessaires pour la préparation de I'offre et la signature d’un marché pour I’exécution des
Travaux. Les codts liés a la visite du site sont a la charge du Soumissionnaire.

7.3 L’ASECNA autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents a pénétrer dans ses locaux
et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement a la condition expresse que le
Soumissionnaire, ses employés et agents la dégagent, elle, ses employés et agents, de toute
responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent
responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, colts et frais
encourus du fait de cette visite.

7.4 Les réponses fournies aux questions posées pendant le processus de I'appel d'offres ne doivent en
aucun cas réveler I'identite de l'auteur desdites questions. Lesdites réponses a ces questions
seront communiquées a tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

7.5 Lorsqu'une réunion préparatoire est prévue par les DPAQO, le représentant que le Soumissionnaire
aura désigné est invité a assister a cette réunion preparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués
aux DPAO. L’objet de la réunion est de clarifier tout point et répondre aux questions qui
pourraient étre soulevees a ce stade.
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7.6 1l est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit, de
facon qu’elle parvienne a ’ASECNA au moins une semaine avant la réunion préparatoire.

7.7 Le compte-rendu de la réunion, sera transmis sans délai a tous ceux qui ont acheté le Dossier
d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés a 1'aliéna 6.1 des
présentes IS, qui pourrait s’avérer nécessaire a I’issue de la réunion préparatoire, sera faite par
I’ASECNA qui publiera un additif conformément aux dispositions de la Clause 8 des présentes
IS, et non par le canal du compte-rendu de la réunion préparatoire.

7.8 Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas a la réunion préparatoire a I’établissement des offres,
ne sera pas un motif de disqualification.

8. Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres

8.1 L’ASECNA peut, a tout moment, avant la date limite de remise des offres, modifier le Dossier
d’Appel d’Offres en publiant un additif.

8.2 Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres et
sera communiqué par écrit a tous ceux qui ont obtenu ledit Dossier directement des sources
indiquées dans I'Avis d'Appel d'Offres.

8.3 Afin de laisser aux soumissionnaires éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte
I’additif dans la préparation de leurs offres, ’ASECNA peut, a sa discrétion, reporter la date
limite de remise des offres conformément a la clause 22.2 des présentes IS.

D. Préparation des offres

9. Frais de soumission

9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre, et
I’ASECNA n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le
déroulement et I’issue de la procédure d’appel d’offres.

10. Langue de I’offre

10.1 L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission,
échanges entre le Soumissionnaire et I’ASECNA seront rédigés en frangais. Les documents
complémentaires et les imprimeés fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la soumission
peuvent étre rédigés dans une autre langue a condition d’étre accompagnés d’une traduction en
francais, auquel cas, aux fins d’interprétation de I’offre, la traduction en francais fera foi.

11. Documents constitutifs de I’offre

11.1 L’offre comprendra les documents suivants :

a) le formulaire d’offre;

DAO_N°1805-2018_150818_Mise aux normes de la base SLI de I'ERSI Page 12



Section I : Instruction aux Soumissionnaires

b) Les autres formulaires inclus dans la Section 1V- Formulaires de Soumission, diment remplis, y
compris le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis
conformément aux dispositions des clauses 12, et 14 des présentes IS;

c) la garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 19 des présentes
IS;

d) les variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de la clause 13
des présentes IS;

e) la confirmation écrite de 1’habilitation du signataire de 1’offre a engager le Soumissionnaire,
conformément aux dispositions de la clause 20.2 des présentes IS;

f) les piéces attestant, conformément aux dispositions de la clause 17 des présentes IS, que le
Soumissionnaire possede les qualifications voulues pour exécuter le Marché si son offre est
retenue ;

g) Les documents établis conformément a la Clause 5.1 des présentes IS apportant la preuve que
les installations proposées par le Soumissionnaire dans son offre ou dans toute offre variante (si
les variantes sont autorisées) satisfont aux critéres de provenance des matériels, équipements et
services ;

h) la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 16 des présentes IS;
i) lalettre d’engagement environnemental et social;
j) Laliste des sous-traitants en conformité avec la clause 3/6 du CCAG-Travaux
k) Dans le cas d’une offre présentée par un groupement, 1’accord de groupement ou une lettre
d’intention de constituer un groupement comprenant en annexe le projet d’accord de
groupement, indiquant au minimum les parties des travaux a réaliser par les partenaires
respectifs; et
I) tout autre document exigé dans les DPAO.
12. Formulaire d’offre et bordereau de prix
12.1 Le Soumissionnaire soumettra son offre en remplissant les formulaires d’offre fournis a la
Section IV - Formulaires de soumission, sans apporter de modifications a leur présentation, aucun
autre format n’étant accepté. Toutes les rubriques doivent étre remplies de maniere a fournir les
renseignements demandes.
12.2 Le Soumissionnaire présentera le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif a

I’aide des formulaires figurant a la Section VII. Cadres du Bordereau des prix unitaires (BPU) et
du Devis Quantitatif Estimatif (DQE);
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13. Variantes
13.1 Sauf indication contraire dans les DPAO, les variantes ne seront pas prises en compte.

13.2 Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais d’exécution variables, les DPAO
préciseront ces délais, et indiqueront la méthode retenue pour 1’évaluation du délai d’achévement
proposé par le Soumissionnaire a I’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais
au-dela de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

13.3 Excepté dans le cas mentionné a la Clause 13.4 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir
des variantes techniques de moindre colt doivent d’abord chiffrer la solution de base de
I’ASECNA telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les
renseignements dont I’ASECNA a besoin pour procéder a I’évaluation compléte de la variante
proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et
méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’ASECNA n’examinera que les
variantes techniques, le cas échéant, du Soumissionnaire dont I’offre conforme a la solution de
base a été évaluée la mieux disante.

13.4 Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant les DPAO, a soumettre directement des
variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites
dans les Spécifications techniques.

14. Prix de Poffre et rabais

14.1 Les prix et rabais indiqués par le Soumissionnaire sur le formulaire de soumission et le bordereau
des prix unitaires et le detail quantitatif et estimatif seront conformes aux stipulations ci-apres.

14.2 Le Soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du Bordereau de prix et
du Détail quantitatif et estimatif. Les postes pour lesquels le Soumissionnaire n’a pas indiqué de
prix unitaires ne feront 1’objet d’aucun paiement par ’ASECNA apreés exécution et seront
supposés couverts par d’autres prix du Détail quantitatif et estimatif.

14.3 Le prix a indiquer sur le formulaire d’offre, conformément aux dispositions de la clause 12 des
présentes IS, sera le prix total de 1’Offre, hors tout rabais éventuel.

14.4 Le Soumissionnaire indiquera tout rabais inconditionnel et la méthode d’application dudit rabais
sur le formulaire d’offre conformément aux dispositions de la clause 12 des présentes IS.

14.5 A moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP, les prix indiqués par le
Soumissionnaire sont réputés fermes durant I’exécution du Marché, conformément aux
dispositions de ’article 11 alinéa - 4/1 du CCAG Travaux. Dans le cas ou les prix seraient
révisables, le Soumissionnaire devra fournir les indices et parameétres retenus pour les formules
de révision de prix en annexe a la soumission et présenter avec son offre tous les renseignements
complémentaires requis. L’ASECNA peut exiger du Soumissionnaire de justifier les indices,
pondérations ou les parametres qu’il propose.

14.6 La clause 1.1 peut prévoir que 1’appel d’offres soit lancé pour un seul marché (lot) ou pour un
groupe de marchés (lots). Les Soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix, en cas
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d’attribution de plus d’un marché, spécifieront les réductions applicables a chaque groupe de lots
ou a chaque marché du groupe de lots. Les réductions de prix ou rabais accordés seront proposés
conformément a la clause 14.4 ci-dessus, a la condition toutefois que les offres pour tous les lots
soient soumises et ouvertes en méme temps.

14.6 Les prix des marchés passés au nom de I’ASECNA sont hors taxes et hors douane. Cependant, le
cas échéant, sous reserve de dispositions contraires prévues aux DPAO et au CCAP, tous les
droits, impdts et taxes payables par I’Entreprencur au titre du Marché, ou a tout autre titre, vingt-
huit (28) jours avant la date limite de dépdt des offres seront inclus dans les prix et dans le
montant total de 1’offre présentée par le Soumissionnaire.

15. Monnaies de I’offre

15.1 Les monnaies de 1’offre devront suivre les dispositions soit de 1’Option A (Clause 15.2) ou de
I’Option B (Clause 15.3) ; I’option applicable étant celle retenue aux DPAO.

15.2 Option A :
Le montant de la soumission est libellé entierement en franc CFA.

Le Soumissionnaire libellera les prix unitaires du Bordereau des prix et les prix du Détail
quantitatif et estimatif de la maniére suivante :

a) les prix seront entierement libellés en franc CFA. Le Soumissionnaire qui compte engager
des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe
a la soumission le ou les pourcentages du montant de 1’offre nécessaires pour couvrir les
besoins en monnaies étrangeres, sans exceder un maximum de trois monnaies de pays.

b) les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en franc CFA
seront spécifiés par le Soumissionnaire en annexe a la soumission. lls seront appliqués
pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté
par le Soumissionnaire retenu.

15.3 Option B :
Le montant de la soumission est directement libellé en franc CFA et en monnaies étrangéres

Le Soumissionnaire libellera séparément les prix unitaires du Bordereau des prix et les prix du
Détail quantitatif et estimatif de la maniére suivante :

a) les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer
localement seront libellés en franc CFA ; et

b) les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer
en devises seront libellés dans au plus trois monnaies.

15.4 L’ASECNA peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale
et étrangéres et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en
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155

15.6

16.

16.1

17.

18.

18.1

18.2

18.3

annexe a la soumission, sont raisonnables et conformes aux dispositions du Dossier d’Appel
d’Offres. A cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangeres sera fourni par le
Soumissionnaire.

Durant I’exécution des Travaux, la part en monnaies étrangéres restant a payer sur le Montant du
Marché peut étre révisée d’un commun accord par I’ASECNA et I’Entrepreneur de fagon a tenir
compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du Marché.

Le Soumissionnaire retenu pourra étre requis de soumettre une décomposition des prix forfaitaires
et un sous détail des prix unitaires.

Documents constituant la Proposition technique

Le Soumissionnaire devra fournir une Proposition technique incluant un programme des travaux
et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier d’exécution
et tout autre renseignement demandé a la Section 1X- Proposition technique. La Proposition
technique devra inclure tous les détails nécessaires pour établir que I’offre du Soumissionnaire est
conforme aux exigences des spécifications et du calendrier des travaux.

Documents attestant des qualifications du soumissionnaire

Pour établir qu’il posséde les qualifications requises pour exécuter le Marché, exigées a la
Section III, Critéres d’évaluation et de qualification, le Soumissionnaire fournira les piéces
justificatives demandées dans les formulaires figurant a la Section 1V, Formulaires de
soumission.

Période de validité des offres

Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO apres la date limite
de soumission fixée par ’ASECNA. Une offre valable pour une période plus courte sera
considérée comme non conforme et rejetée par I’ ASECNA.

Exceptionnellement, avant 1’expiration de la période de validité des offres, ’ASECNA peut
demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres. La demande et
les réponses seront formulées par écrit. S’il est demandé une garantie d’offre ou de soumission en
application de la clause 19 des présentes IS, sa validité sera prolongée pour une durée
correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre
sa garantie. Un soumissionnaire qui consent a cette prorogation ne se verra pas demander de
modifier son offre, ni ne sera autoriseé a le faire, sous réserve des dispositions de la clause 18.3 ci-
dessous.

Dans le cas de marché a prix ferme, si I’attribution est retardée de plus de soixante (60) jours au-
dela du délai initial d’expiration de la validité de I’offre, le prix du Marché sera actualisé par un
facteur spécifi¢ dans la demande de prorogation. L’évaluation des offres sera basée sur le prix de
I’offre sans prise en considération de I’actualisation susmentionnée.
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19.

191

19.2

19.3

194

195

19.6

Garantie de soumission

Sauf spécification contraire dans les DPAO, le Soumissionnaire fournira I’original d’une garantie
de soumission qui fera partie intégrante de son offre. Le montant de cette garantie et la monnaie
dans laquelle elle sera libellée seront indiqués dans les DPAO.

La garantie de soumission se présentera sous la forme indiquée dans les DPAQO, choisie parmi
celles ci- apres,

a)  une garantie bancaire a premiére demande;
b)  une caution personnelle et solidaire;

c) une lettre de crédit irrévocable ;

d) uncheque de banque certifié .

La garantie de soumission sera soumise soit a I’aide du formulaire de garantie de soumission
figurant a la Section IV, Formulaires de soumission ou sous une forme approuvée par I’ASECNA
avant le dépét des offres. Dans les deux cas, le formulaire doit comporter le nom exact et complet
du Soumissionnaire.

La garantie de soumission doit étre émise par une source de renom agrée dans un pays membre
de 'ASECNA et acceptable par ’ASECNA. Si la garantie est émise par un organisme de
cautionnement ou une institution financiére situé en dehors d'un pays membre de 'ASECNA, il
doit étre agréé¢ dans son pays d’origine, acceptable par ’ASECNA et avoir une institution
financiere correspondante située d'un pays membre de I'ASECNA qui devra valider la garantie et
permettre ainsi de ’appeler, le cas échéant.

La garantie de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours aprés 1’expiration de la
durée initiale de validité de 1’offre, ou prorogée selon les dispositions de la clause 18.2 des IS, le
cas echéant.

Les pays membres de I'ASECNA sont: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores,
Congo, Cote d'lvoire, France, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Niger Sénégal, Tchad, Togo.

Toute offre non accompagnée d’une garantie substantiellement conforme, si pareille garantie est
exigée en application de la clause 19.1 des présentes IS, sera écartée par I’ASECNA comme étant
non conforme.

Les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus leur seront restituées apres la main
levée donnée par I'ASECNA, et apres que le Soumissionnaire retenu ait signe le Marche et fourni
la garantie de bonne exécution prescrite a la clause 41 des présentes IS.

La garantie de soumission du soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais
apres la signature du Marché, et contre remise de la garantie de bonne exécution requise.

La garantie de soumission peut étre saisie :
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20.

20.1

20.2

20.3

a) sile Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans le
Formulaire d’offre, sous réserve des dispositions de la clause 18.2 des présentes IS ;

b) si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de sa soumission,
conformément aux dispositions de la Clause 31 des présentes IS ;
ou

C) s’agissant du soumissionnaire retenu, Si ce dernier :

i) manque a son obligation de signer le Marché en application de la clause 40 des présentes
IS ; ou

i) manque a son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en application de la
clause 41 des présentes IS.

Forme et signature de I’offre

Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de I’offre tels que décrits a
la clause 11 des présentes IS, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Par ailleurs, il
soumettra le nombre de copies de I’offre indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur
ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et I’original, I’original fera foi.

L’original et toutes copies de 1’offre seront dactylographiés ou écrits a 1’encre indélébile ; ils
seront signés par une personne diment habilitée a signer au nom du soumissionnaire. Cette
habilitation consistera en une confirmation écrite comme spécifié dans les DPAO, qui sera jointe
a la soumission. Le nom et le titre de chaque personne signataire de 1’habilitation devront étre
dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de ’offre, a 1’exception des
publications non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de I’offre.

Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour étre valable, devra étre signé ou paraphé par
la personne signataire.

E. Remise des offres et ouverture des plis

21. Cachetage et marquage des offres

21.1

21.2

Le Soumissionnaire placera I’original de son offre et chacune de ses copies, y compris les
variantes éventuellement autorisées en application de la clause 13 des présentes IS, dans des
enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL » « VARIANTE » ou
« COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mémes placées dans une méme
enveloppe extérieure cachetée.

Les enveloppes intérieure et extérieure devront :

a) comporter le nom et I’adresse du Soumissionnaire ;
b) étre adressées a ’ASECNA conformément a la clause 22.1 des présentes IS ;

c) comporter le numéro d’identification de I’Appel d’Offres des présentes IS et toute autre
identification indiquées dans les DPAO ;
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d) comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et I’heure fixées pour 1’ouverture des
plis en application de la clause 25.1 des présentes IS.

21.3 Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme stipulé, ’ASECNA ne sera
nullement responsable si 1’offre est égarée ou ouverte prématurément.
22. Date et heure limite de remise des offres

22.1 Les offres doivent €tre transmises par courrier postal ou déposées a 1’adresse indiquée dans les
DPAQO et au plus tard a la date et a I’heure spécifiées dans lesdites DPAO.

22.2 L’ASECNA peut, si elle le juge nécessaire, reporter la date limite de remise des offres en
modifiant le Dossier d’ Appel d’Offres en application de la clause 8 des présentes IS, auquel cas,
tous ses droits et obligations et ceux des Soumissionnaires régis par la date limite antérieure
seront régis par la nouvelle date limite.

23. Offres hors délai

23.1 L’ASECNA n’examinera aucune offre recue aprés ’expiration du délai de remise des offres,
conformément a la clause 22 des présentes IS. Toute offre re¢ue par ’ASECNA apres la date et
I’heure limites de dépot des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au
Soumissionnaire sans avoir éte ouverte.

24. Retrait, substitutions et modification des offres

24.1 Un soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre apres 1’avoir déposée, par voie
de notification écrite, diiment signée par un représentant habilité, assortic d’une copie de
I’habilitation en application de la clause 20.2 des présentes IS (sauf pour des notifications de
retrait). La modification ou I’offre de remplacement correspondante doit étre jointe a la
notification écrite. Toutes les notifications doivent étre :

a) délivrées en application des clauses 20 et 21 des présentes IS (sauf pour les notifications de
retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement,
selon le cas, la mention «RETRAIT» «OFFRE DE REMPLACEMENT » ou
« MODIFICATION » ; et

b) regues par I’ ASECNA avant la date et I’heure limites de remise des offres conformément a la
clause 22 des présentes IS.

24.2 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de la clause 24.1 leur
seront renvoyeées sans avoir été ouvertes.

24.3 Aucune offre ne peut étre retirée, remplacée ou modifiée entre la date et I’heure limites de dépot
des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire sur le formulaire
d’offre, ou d’expiration de toute période de prorogation de la validité.
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25. Ouverture des plis

25.1 L’ASECNA procédera a I'ouverture des plis en présence des représentants désignés des
soumissionnaires qui souhaitent y assister, a la date, a I’heure et a I’adresse indiquée dans les
DPAO.

25.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu
annoncé a haute voix, tandis que I’enveloppe contenant I’offre correspondante sera renvoyée au
Soumissionnaire sans avoir ét¢ ouverte. Aucun retrait d’offre ne sera autorisé si la notification
correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire a demander le retrait et n’est
pas lue a haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT »
seront ouvertes et annoncées a haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée a la
précédente, qui sera renvoyée sans avoir été ouverte au Soumissionnaire. Aucun remplacement
d’offre ne sera autorisé si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du
signataire a demander le remplacement et n’est pas lue a haute voix. Enfin, les enveloppes
marquées « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu a haute voix avec 1’offre
correspondante. Aucune modification d’offre ne sera autorisée si la notification correspondante
ne contient pas une habilitation valide du signataire a demander la modification et n’est pas lue a
haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées a haute voix lors de I’ouverture des
plis seront ensuite considérées.

25.3 Toutes les autres enveloppes seront ouvertes 1’une aprés 1’autre et le nom du soumissionnaire
annonc¢ a haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de ’offre, y
compris tout rabais et toutes variantes éventuelles, 1’existence d’une garantie de soumission si
elle est exigée, et tout autre détail que I’ASECNA peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais
et variantes de 1’offre annoncés a haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis a
¢évaluation. Toutes les pages du Formulaire d’offre et du Bordereaux de prix et Détail quantitatif
et estimatif seront visées par un minimum de trois représentants de I’ASECNA présents a
I’ouverture des plis. Aucune offre ne sera écartée a I’ouverture des plis, exceptées les offres hors
délai en application de la clause 23.

25.4 1ASECNA établira un proces-verbal de la séance d’ouverture des plis, qui comportera au
minimum :

- le nom du soumissionnaire et précisera s’il y a retrait, remplacement de 1’offre ou
modification;

- le prix de I’offre, par lot le cas échéant, y compris tous rabais et variante proposeés; et
- I’existence ou ’absence d’une garantie de soumission si elle est exigée.

Il sera demandé aux représentants des soumissionnaires présents de signer une feuille de présence.
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F. Evaluation et comparaisons des offres

26. Confidentialité

26.1

26.2

26.3

Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer I’ASECNA lors de 1’examen, de
I’évaluation, de la comparaison des offres et de la vérification de la capacité des candidats ou lors
de la décision d’attribution peut entrainer le rejet de son offre.

Aucune information relative a I’examen, a 1’évaluation, a la comparaison des offres, et a la
vérification de la qualification des soumissionnaires, et a la recommandation d’attribution du
Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni a toute autre personne non concernée par ladite
procédure tant que 1’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

Nonobstant les dispositions de la clause 26.2 ci-dessus, entre le moment ou les plis seront
ouverts et celui ou le Marché sera attribué, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec
I’ASECNA pour des motifs ayant trait a son offre, il devra le faire exclusivement par écrit.

27. Eclaircissements concernant les offres

27.1

27.2

Pour faciliter 1’examen, 1’évaluation, la comparaison des offres et la Vérification des
qualifications des soumissionnaires, I’ASECNA a toute latitude pour demander a un
soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un
soumissionnaire autrement qu’en réponse a une demande de I’ASECNA ne sera pris en compte.
La demande d’éclaircissement de I’ASECNA, comme la réponse apportée, seront formulées par
écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de 1’offre ne seront
demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques
découvertes par I’ASECNA lors de I’évaluation des offres en application de la clause 31 des
présentes IS.

L'ASECNA se réserve le droit de rejeter une offre au cas ou un soumissionnaire n'apporte pas de
réponse a une demande d'éclaircissement dans le délai fixé par la lettre de demande.

28. Divergences, réserves ou omissions

28.1

Aux fins de I’évaluation des offres, les définitions suivantes seront d’usage :
a) Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres ;

b) Une «réserve » constitue la formulation d’une conditionnalité restrictive, ou la non acceptation
de toutes les exigences du Dossier d’ Appel d’Offres ; et

¢) Une «omission » constitue un manguement a fournir en tout ou en partie, les renseignements et
documents exigés par le Dossier d’ Appel d’Offres.

29. Conformité des offres

29.1

L’ASECNA établira la conformité de 1’offre sur la base de sa seule teneur.
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29.2 Une offre conforme pour 1’essentiel est une offre conforme a toutes les stipulations, spécifications et
conditions du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les
divergences ou omission substantielles sont celles :

a) qui limitent de maniére substantielle la portée, la qualité ou les performances des travaux
specifiés dans le Marché ; ou

b) qui limitent, d’'une maniére substantielle et non conforme au Dossier d’Appel d’Offres, les
droits de ’ASECNA ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou

c) dont I’acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant presenté des offres
conformes pour I’essentiel.

L'ASECNA déterminera si I’offre est conforme pour I’essentiel aux dispositions du Dossier d’ Appel
d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de preuve extrinséques.

29.3 L’ASECNA écartera toute offre qui n’est pas conforme pour 1’essentiel au Dossier d’Appel
d’Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des
corrections a la divergence, réserve ou omission substantielle constatée.

30. Non-conformité, erreurs et omissions

30.1 Si une offre est conforme pour ’essentiel, ’ASECNA peut tolérer toute non-conformité ou
omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux
conditions de I’appel d’offres.

30.2 Si une offre est conforme pour 1’essentiel, ’ASECNA peut demander au Soumissionnaire de
présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaires pour
remédier a la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans 1’offre en rapport
avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, étre liée a un élément
quelconque du prix de I’offre. Le Soumissionnaire qui ne ferait pas droit a cette demande peut
voir son offre écartée.

30.3 Si une offre est conforme pour I’essentiel, ’ASECNA corrigera les non-conformités ou
omissions non essentielles qui affectent le prix de 1’offre. A cet effet, le prix de ’offre sera
révisé, uniquement aux fins de comparaison, compte tenu de 1’élément ou du composant
manquant ou non conforme.

31. Corrections des erreurs arithmétiques

31.1 Si une offre est conforme pour 1’essentiel, ’ASECNA rectifiera les erreurs arithmétiques sur la
base suivante :

a) s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres
fera foi, a moins que ce montant soit lié a une erreur arithmétique, auquel cas le montant
en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (c) et (d) ci-dessous;

b) lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis
estimatif, le prix unitaire du bordereau fera foi ;
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c) s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix
unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, a moins que,
de I’avis de ’ASECNA, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal
placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; et

d) si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous
totaux feront foi et le total sera corrigé.

31.2 Si le Soumissionnaire ayant présenté 1’offre évaluée la mieux- disante, n’accepte pas les
corrections apportées, son offre sera écartée.

32. Conversion en une seule monnaie

32.1 Aux fins d’évaluation et de comparaison et dans le cas uniquement de I’option B de la Clause 15
des présentes IS, 'ASECNA convertira les montants en diverses monnaies dans lesquelles le
montant de la soumission est payable en une seule monnaie, en utilisant le cours vendeur fixé par
la source spécifiée dans les DPAO, en vigueur a la date qui y est également spécifiee.

33. Marge de préférence

33.1 Sauf stipulation contraire dans les DPAQO, aucune marge de préférence ne sera accordée.

34. Evaluation des offres

34.1 Pour évaluer une offre, ’ASECNA utilisera tous les critéres et méthodes définis dans cette
clause, a I’exclusion de tous autres critéres et méthodes.

34.2 Pour évaluer une offre, ’ASECNA prendra en compte les éléments ci-apres :

a) le prix de l’offre, en excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les
provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif,
mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de facon
compétitive;

b) les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de
la clause 31.1;

c) lesajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de la clause 14.4;

d)  en convertissant en une seule monnaie le montant résultant des opérations (a), (b) et (c)
ci-dessus, conformément aux dispositions de la Clause 32 des présentes IS;

e) en ajustant de facon appropriée, sur des bases techniques ou financieres, toute autre
modification, divergence ou réserve quantifiable conformément a la clause 30.3 des
présentes IS ;
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f) les ajustements résultant de 1’utilisation des facteurs d’évaluation indiqués a la Section
I, Criteéres d’évaluation et de qualification;

g) le cas échéant, conformément aux dispositions des DPAO et Spécifications techniques,
les variantes techniques proposeées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur
mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un
prix pour la solution technique spécifiée par le Maitre de 1’ouvrage dans les DPAO.

34.3 L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées
durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I’évaluation des
offres.

34.4 Si cela est prévu dans les DPAO, le présent Dossier d’Appel d’Offres autorise les
soumissionnaires a indiquer séparément leurs prix pour différents lots, et permet a ’ASECNA
d’attribuer un ou plusieurs lots a un ou plus d’un soumissionnaire. La méthode d’évaluation pour
déterminer la combinaison d’offre la mieux-disante, compte tenu de tous rabais offerts dans le
Formulaire d’offre, sera précisée dans la Section III, Criteres d’évaluation et de qualification.

Si I’offre évaluée la mois-disante est fortement déséquilibrée par rapport a 1’estimation de
I’ASECNA de I’échéancier de paiement des travaux a exécuter, ’ASECNA peut demander au
Soumissionnaire de fournir le sous détail de prix pour tout élément du Détail quantitatif et
estimatif, pour prouver que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le
calendrier proposé. Aprées avoir examiné le sous détail de prix, I’ASECNA peut :

a. soit demander que le montant de la garantie de bonne exécution indiqué a la Clause 41 des
présentes IS soit porté, aux frais de I’attributaire du Marché, a un niveau suffisant pour la
protéger contre toute perte financiére au cas ou l’attributaire viendrait & manquer a ses
obligations au titre du Marché ;

b. soit écarter I’offre concernée.
35. Comparaison des offres

35.1 L’ASECNA comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer I’offre
évaluée la moins-disante, en application de la clause 34.2 des présentes IS.

36. Qualification du soumissionnaire

36.1 L’ASECNA s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis 1’offre évaluée la moins-
disante et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux
criteres de qualification stipulés dans la Section III, Critéres d’évaluation et de qualification, et a
démontré dans son offre qu’il posséde les qualifications requises pour executer le Marche de
facon satisfaisante.

36.2 Cette détermination sera fondée sur l’examen des picces attestant les qualifications du
soumissionnaire fournies en application de la clause 17 des présentes IS ; sur les éclaircissements
apportés en application de la clause 27 des présentes IS et sur la Proposition technique du
soumissionnaire.
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36.3 L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée a 1’issue positive de cette
détermination. Au cas contraire, I’offre sera rejetée et ’ASECNA procédera a I’examen de la
seconde offre évaluée la moins-disante afin d’établir de la méme maniére si le Soumissionnaire
est capable d’exécuter le Marché de facon satisfaisante.

37. Droit de PASECNA d’accepter ’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les
offres

37.1 L’ASECNA se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure
d’appel d’offres et d’écarter toutes les offres a tout moment avant 1’attribution du Marché, sans
encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-a-vis des soumissionnaires.

G. Attribution du marché
38. Critéres d’attribution

38.1 L’ASECNA attribuera le Marché au Soumissionnaire dont 1’offre aura été évaluée la moins-
disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres, & condition que le
Soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le Marché de facon satisfaisante.

39. Notification de P’attribution du Marché

39.1 Avant I’expiration du délai de validit¢ des offres, ’ASECNA notifiera au Soumissionnaire
retenu, par écrit, que son offre a été retenue en méme temps qu’il notifie également aux autres
soumissionnaires les résultats de 1’appel d’offres. Cette lettre de notification indiquera le montant
que 'ASECNA paiera a I’Entrepreneur au titre de I’exécution des Travaux et de ses obligations
de garantie.

39.2 La lettre de notification précisera le cas échéant, les corrections apportées au montant de 1’offre
initiale de Dattributaire provisoire. Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction ainsi
effectuée, son offre sera rejetée et la garantie d’offre peut étre saisie.

39.3 L’ASECNA répondra rapidement par écrit a tout soumissionnaire ayant présenté¢ une offre
infructueuse qui, apres la notification des résultats selon les dispositions de la clause 39.1 ci-
dessus, lui aura présenté par écrit, dans un délai de cing (05) jours a compter de la date de
réception de la dite lettre de notification, une requéte en vue d’obtenir des informations sur le (ou
les) motif(s) pour le(s)quel(s) son offre n’a pas été retenue.

40. Signature du Marché

40.1 Dans les meilleurs délais aprés la notification, ’ASECNA enverra au Soumissionnaire retenu
I'acte d'engagement et le Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

40.2 Dans le délai de trente (30) jours a compter de la date de réception de l'acte d'engagement, le
Soumissionnaire retenu le signera ainsi que le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres,
les datera et les renverra a I’ASECNA.
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41. Garantie de bonne exécution

41.1 Dans le délai de trente (30) jours a compter de la date de réception de la notification, par
I’ASECNA, de D’attribution du Marché, le Soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne
exécution, conformément au CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulieres), en
utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant a la Section VIII, Formulaires du
Marché, ou tout autre modele jugé acceptable par I’ASECNA.

41.2 Le defaut de fourniture, par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution
susmentionnée ou le fait qu’il ne signe pas l'acte d'engagement, constituera un motif suffisant
d’annulation de I’attribution du Marché et de saisie de la garantie de soumission.

Le cas échéant, I’ASECNA pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire dont 1’offre est jugée
substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres et classée la deuxiéme moins-disante, et
qui possede les qualifications exigées pour exécuter le Marché de fagon satisfaisante.

|
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Section II : Données particuliéres de I’appel d’offres

Les dispositions ci-apres, qui sont spécifiques aux Travaux faisant 1’objet de 1’Appel d’offres,
complétent ou, le cas échéant, modifient les dispositions des Instructions aux Soumissionnaires. En cas
de divergence, les données particuliéres ci-dessous ont priorité sur les clauses des IS.

Les chiffres de la premiere colonne se réferent a la Clause correspondante des Instructions aux
Soumissionnaires.

Table des matieres

A (CTe 1= oL SRS 28
B. Dossier d’appels d’offres ............cooviiiiiiiiii i ——————— 28
C. Préparation deS OFfFES.... ... e 30
D. Remise des offres et oUVErtUre des PLIS ....cvcvviie e 33
E. Evaluation et comparaisons deS OFFFeS ..o 34
F. ALEFIDUTION dU MAFCE ...t 34
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A. Généralités
Objet de ’appel d’offres
1.1 Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage : Direction des Etudes et Projets — ASECNA — BP
8163 Aéroport Léopold Sédar SENGHOR, Dakar-Yoff (Sénégal), Téléphone : +221
33869 51 20 — Télécopie : +221 33 820 00 15
1.1 Nom et Numéro d’identification de ’AOI :

Travaux de mise aux normes de la base SLI de I’Ecole Régionale de Sauvetage et de
Lutte contre I’Incendie (ERSI) — Douala (Cameroun)

ASECNA/DETD/1805/2018 du 15 Aodt 2018.

1.1 Nom du projet et nombre et numéro d'identification des lots faisant I’objet du présent AOI :

Travaux de mise aux normes de la base SLI de I’Ecole Régionale de Sauvetage et de
Lutte contre I’Incendie (ERSI) — Douala (Cameroun)

Lot Unique
Origine des fonds
2.1 FINANCEMENT ASECNA

Le projet est financé par le budget d’investissement de ’ASECNA au titre de 1’exercice
2018.

Projet : 9805 — NPE : 82080
Candidats admis a concourir
4.1 Les Instructions aux soumissionnaires s’appliquent.

4.6 Les Groupements dont les membres sont solidairement responsables, sont éligibles. Le
nombre des membres de chaque Groupement est limité au maximum a trois (03).

critéres d’origine
5.1  Les Instructions aux soumissionnaires s’appliquent.
B. Dossier d’appels d’offres

7. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunions
préparatoires

DAO_N°1805-2018_150818_Mise aux normes de la base SLI de I'ERSI Page 28



Section Il : Données particuliéres de I'appel d’offres

7.1 Aux seules fins d’obtention d’éclaircissements, 1’adresse du Maitre de 1’Ouvrage est la
suivante: A D’attention du Coordonnateur des Marchés et Contrats, Direction des
Etudes et Projets, ASECNA, Aéroport Léopold Sédar Senghor, BP 8163 Dakar — Y off,
Sénégal, Téléphone : +221 33 869 51 57 78 — Télécopie : +221 33 820 00 15, adresse
électronique : aos@asecna.org

7.1 Votre demande doit parvenir a cette adresse au plus tard quinze (15) jours avant la date
limite de dépot des offres.

7.5 La visite de site est obligatoire. Elle sera organisée par ’Ecole Régionale de Sauvetage
et de Lutte contre I’Incendie (ERSI) le 30 ao(t 2018 a partir de 10 heures, heure
locale.

Indépendamment de cette visite de site organisée par I’ASECNA, chaque potentiel
soumissionnaire qui le désire peut visiter le site des travaux du 20 ao(t 2018 au 18
septembre 2018. Cette visite individuelle est bien entendu facultative.

Les potentiels soumissionnaires sont invités a visiter le site qui accueillera le batiment et ou
se dérouleront les travaux afin de collecter toutes les données techniques, de réalisation des
travaux, de livraison et d’installation des équipements, d’exploitation et environnementales
pour présenter une offre cohérente et compléte.

Ils sont censés avoir pris tous les renseignements relatifs aux batiments, ouvrages, et
installations existants concernés par le projet, les conditions d’environnement mais aussi
les droits et réglementations en vigueur en République du Cameroun et concernés par le
présent appel d’offres.

A cet effet, les services compétents de I’Ecole Régionale de Sauvetage et de Lutte contre
I’Incendie (ERSI) faciliteront aux potentiels Soumissionnaires ou a leurs représentants, les

formalités d’acceés au site.

A la fin de cette visite, le Directeur de I’ERSI ou son mandataire délivrera, aux
Soumissionnaires, une Attestation de Visite du Site.

Les Soumissionnaires devront impérativement joindre cette attestation a leur offre.

Les frais liés a la visite de site sont a la charge des Soumissionnaires.
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C. Preparation des offres
11. Documents constitutifs de I’offre
11.1 L’offre comprendra les documents suivants :

1. le formulaire d’offre ;

2. les autres formulaires inclus dans la Section 1V- Formulaires de Soumission, diment
remplis, y compris le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif,
remplis conformément aux dispositions des clauses 12, et 14 des présentes IS;

3. la garantie d’offre établie conformément aux dispositions de la clause 19 des présentes
IS ;

4. les variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de la
clause 13 des présentes IS;

5. la confirmation écrite de I’habilitation du signataire de ['offre a engager le
Soumissionnaire, conformément aux dispositions de la clause 20.2 des présentes IS;

6. les pieces attestant, conformément aux dispositions de la clause 17 des présentes IS,
que le Soumissionnaire possede les qualifications voulues pour exécuter le Marché si
son offre est retenue (Formulaires ELI-1.1; ELI-1.2; FIN-2.1.1(a); FIN-2.1.1(b);
FIN-2.1.2(a); FIN-2.1.2(b); EXP-2.2.1; EXP-2.2.2 (a); EXP-2.2.2 (b); PER 1; PER
2 et MAT avec les piéces jointes exigées par les formulaires) ;

7. les documents établis conformément a la Clause 5.1 des présentes IS apportant la
preuve que les installations proposées par le Soumissionnaire dans son offre ou dans
toute offre variante (si les variantes sont autorisées) satisfont aux criteres de
provenance des matériels, équipements et services ;

8. la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 16 des présentes
IS (Organisation du site; Méthode de réalisation; calendrier de Mobilisation;
Calendrier de Construction; sous-traitance, provenance des matériaux) ;

9. une matrice de conformité aux exigences du CCTP. Cette matrice fera ressortir entre
autres :

- les points de conformité de 1’offre avec les exigences du CCTP,
- les écarts entre I’offre et les exigences du CCTP ainsi que les justificatifs de
ces ecarts ;
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10. la lettre d’engagement environnemental et social;
11. la liste des sous-traitants en conformité avec la clause 3/6 du CCAG-Travaux ;

12. dans le cas d’une offre présentée par un groupement, 1’accord de groupement ou une
lettre d’intention de constituer un groupement comprenant en annexe le projet d’accord
de groupement, indiquant au minimum les parties des travaux a réaliser par les
partenaires respectifs ;

13. le regu d'achat du dossier ;
14. le quitus fiscal en cours de validité a la date du dépét des offres ;

15. l'attestation de visite du site ;

16. D’original ou la copie 1égalisée de ’attestation de non faillite délivrée par le tribunal et
datant de moins de trois (03) mois a la date du dépot des offres ;

17. l'acte d'engagement paraphé; et

18. une clé USB ou un DVD comportant un index papier et exempt de tout virus et
contenant tous les documents de l'offre en fichiers non compressés, imprimables et
reproductibles. Ils seront en format Microsoft Word 2010 pour les piéces écrites,
Microsoft Excel 2010 pour les devis quantitatifs estimatifs et les bordereaux de prix
unitaires, et Format JPEG pour les notices, photos et images. L’ensemble des
documents seront également fournis sous format PDF imprimable et reproductible.

Ces piéces 1 a 18 doivent étre impérativement présentées dans cet ordre et séparées
par des onglets.
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13 Variantes
13.1 Les variantes ne seront pas prises en compte.

13.2 Délai d'exécution :

Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre huit
(08) mois au minimum et douze (12) mois au maximum. La méthode d’évaluation figure a
la Section III. Le délai d’exécution proposé¢ par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai
d’exécution contractuel.

13.4 Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux, si elles sont demandées dans
les spécifications techniques, sont permises.

14.5 Les prix proposés par le Soumissionnaire seront fermes et non révisables.

14.7 Montant de ’offre
Les prix du marché sont hors droits de douane et taxes.

Toutefois, le soumissionnaire est tenu de se renseigner aupreés des Autorités locales s'il
existe des exceptions non couvertes par cette exonération en droits de douanes et taxes
pour les inclure dans ses prix.

15.1 Monnaies de soumission et de reglement

Le montant de la soumission est libellé entiérement en Francs CFA.

Le Soumissionnaire libellera les prix unitaires du Bordereau des prix et les prix du Détail
quantitatif et estimatif de la maniere suivante :

a) les prix seront entierement libellés en Francs CFA. Le Soumissionnaire qui compte
engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des travaux, indiquera
en annexe a la soumission le ou les pourcentages du montant de I’offre nécessaires pour
couvrir les besoins en monnaies étrangéres, sans excéder un maximum de deux
monnaies de pays.

b) les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en Francs
CFA seront spécifiés par le Soumissionnaire en annexe a la soumission. lls seront
appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit
supporté par le Soumissionnaire retenu.

18 Période de validité des offres : cent quatre-vingt (180) jours

19.1 Montant de la garantie de la soumission

Une Garantie de soumission est requise.
Son montant est au moins de deux pour cent (2%) du montant de I'offre et elle sera
libellée en Francs CFA.
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Section Il : Données particuliéres de I'appel d’offres

20.1 Un (01) original de I’Offre et deux (02) copies seront fournies.

20.2 La confirmation écrite de [’habilitation du signataire a engager le Soumissionnaire
consistera en une delégation des statuts de la Société ou par tout autre document
d'habilitation engageant le soumissionnaire et acceptable par I'ASECNA.

D. Remise des offres et ouverture des plis

21.1 Cachetage et marquage des offres

Aux seules fins de remise des offres I’adresse du Maitre de 1’Ouvrage est la suivante : A
P’attention du Secrétariat du Directeur des Etudes et Projets, ASECNA, Aéroport
Léopold Sedar Senghor, BP 8163 Dakar — Yoff, Sénégal.

L'enveloppe extérieure cachetée, portera en plus du nom et I’adresse du Soumissionnaire,
I’adresse :

Madame le Directeur des Etudes et Projets, ASECNA, Aéroport Léopold Sédar
Senghor, BP 8163 Dakar — Yoff, Sénégal.

RELANCE
Appel d'Offres N°ASECNA/DETD/1805/2018.

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES
DE LA BASE SLI DE L’ECOLE REGIONALE
DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (ERSI) - DOUALA
(CAMEROUN)

« & N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
22.1 Date et heure limite des remises des offres :
Le 27 septembre 2018 a 12 heures précises, heure locale (GMT)

25.1 Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu a ’adresse, a la date et a I’heure suivantes : Salle de Réunion
de la Direction des Etudes et Projets, ASECNA, Aéroport Léopold Sédar Senghor, BP
8163 Dakar — Yoff, Sénégal, le 27 septembre 2018 a 13 heures précises, heure
locale (GMT).

Il est demandé a chacun des représentants des soumissionnaires qui désirent
assister a cette séance publique d’ouverture des plis de se munir d’un
mandat diiment signé de ’autorité signataire du Formulaire d’offre ou de la
lettre de soumission. Le modéle de mandat est annexé au présent DAO.
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Section Il : Données particuliéres de I'appel d’offres

E. Evaluation et comparaisons des offres
32 Conversion en une seule monnaie
Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : est le Franc CFA.
Source du taux de change : Banque Centrale des Etats de I’Afrique Centrale "BCEAC™
Date du taux de change : vingt-huit (28) jours avant la date limite de dép6t des offres.

33 Marge de préférence: Non applicable.

F. Attribution du marché
411 Garantie de bonne exécution

Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé a cing pour cent (5%) du montant du
marché et devra étre constitué dans les trente (30) jours a compter de la date de réception de
la notification.

Elle sera constituée sous la forme d’une garantie a premiére demande émise par un
établissement bancaire agréé dans un pays membre de I'ASECNA, ou par un établissement
bancaire établi dans un autre pays et représenté par une institution financiere dans un pays
membre de I'ASECNA.
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Section III : Critéres d’évaluation et de qualification

La présente section contient tous les facteurs, methodes et critéres que I'ASECNA utilisera pour évaluer
les offres et s’assurer qu’un soumissionnaire posséde les qualifications requises. Conformément aux
clauses 34 et 36 des IS, aucun autre facteur, méthode ou critére ne sera utilisé. Le Soumissionnaire
fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints a la Section 1V, Formulaires de

soumission.
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Section III : Critéres d’évaluation et de qualification

1. Evaluation

L’ASECNA examinera préalablement les offres pour s’assurer que tous les documents constitutifs de
I’offre ont bien ét¢ fournis et sont tous complets.

Pour 1'évaluation des offres, en sus des critéres dont la liste figure a 1’article 34 des IS, les critéres ci-
apres seront utilisés :

1.1 Evaluation de la Proposition Technique :

L’¢évaluation de I’Offre technique présentée par le Soumissionnaire comprendra (a) 1’évaluation de la
capacité technique du Soumissionnaire a mobiliser les équipements et le personnel clés pour
I’exécution du Marché, (b) la méthode d’exécution, (c) le calendrier de travail, et (d) les sources
d’approvisionnement dans les détails suffisants, et en conformité avec les exigences définies a la
Section XIII. Spécifications Techniques des Travaux.

1.2 Evaluation commerciale :

Tout ajustement de coit résultant de I’application des procédures décrites ci-aprés sera ajouté, aux fins
de comparaison des offres seulement, au montant de 1’offre afin de déterminer le « Colt évalué de
I’offre ». Le montant proposé par le Soumissionnaire dans son offre n’en sera pas modifié.

Calendrier d’exécution

Temps imparti pour achever les travaux, & partir de la date de I’ordre de service de démarrer
I’exécution du marché indiquée dans I’ordre de service prescrivant de commencer les travaux, compris
entre huit (08) mois au minimum et douze (12) mois au maximum.

Si le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire est supérieur au délai minimum de douze (12)
mois, le facteur d’ajustement du montant de l'offre sera 0,2% pour chaque semaine de délai
supplémentaire a partir de cette période minimum.

Aucun avantage ne sera accordé en cas de délai d’exécution plus court que le délai minimum de douze
(12) mois.

Une offre proposant un délai supérieur au délai maximum de douze (12) mois sera rejetée pour
non-conformité.

1.3 Variantes techniques :

Si une ou des variantes techniques sont permises au titre de la clause 13.4 des IS, elles seront évaluées
comme les solutions de base.

1.4 Sous-traitants spécialisés :
Seule I’expérience spécifique de sous-traitants pour travaux spécialisés autorisés par 'ASECNA sera

pris en compte. L’expérience générale et les ressources financiéres des sous-traitants spécialisés ne
seront pas additionnées a celles du Soumissionnaire pour justifier sa qualification.
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Section III : Critéres d’évaluation et de qualification

2. Qualification

Pour étre qualifié, un soumissionnaire doit remplir les conditions suivantes :

a) ne pas avoir été disqualifié pour les criteres d’éligibilité, d’inexistence d’antécédents de non-
exécution de marche, d'incohérence majeure dans I'offre, de non-conformité de I'offre et le
critére financier;

b) avoir répondu au seuil minimum pour les criteres suivants:

|
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Section III : Critéres d’évaluation et de qualification

Soumissionnaire

Documentation

ite . Groupement d’entreprises .
Critere Entité roup P Requise
. Toutes Parties Chaque
unique . Un membre
Combinées membre
2.1.1 i) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il
Capacité dispose d’avoirs liquides ou a accés a des
financiére actifs non grevés ou des lignes de crédit,
etc. autres que 1’avance de démarrage .
. q Hrag . Formulaire FIN —
éventuelle, a des montants suffisants Doit e . -y
. . ] . . Doit satisfaire . Sans objet 2.1.1(a) avec pieces
pour subvenir aux besoins de trésorerie | satisfaire o Sans objet o
. ) e g . au critere jointes
nécessaires a |’exécution des travaux au critere

objet du présent Appel d’Offres a hauteur
de cing cent millions (500.000.000) de
Francs CFA et nets de ses autres
engagements ;
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Section III : Critéres d’évaluation et de qualification

Critére

Soumissionnaire

Groupement d’entreprises

Documentation

" ! Requi
eqlte Toutes Parties Chaque equise
unique . Un membre

Combinees membre
ii) le Soumissionnaire doit démontrer, a la
satisfaction de 'ASECNA qu’il dispose .
de moyens financiers lui permettant de [.)O't. Doit satisfaire . . Annexe au Formulaire
P . . . satisfaire C Sans objet Sans objet
satisfaire les besoins en trésorerie des . au critere FIN-2.1.1
N . au critére
travaux en cours et a venir dans le cadre
de marchés déja engagés ;
iii)Soumission d’états financiers audités,
vérifiés ou certifiés par un expert-
comptable agrée ou, si cela n’est pas
requis par la réglementation du pays du .
e . . . . Doit .
soumissionnaire, autres états financiers . . . Formulaire FIN —
: . Doit Sans objet satisfaire au .
acceptables par I'ASECNA pour les cing satisfaire critere Sans objet 2.1.2(a)
(05) dernieres années (2012, 2013, AUl critére
2014, 2015 et 2016) démontrant la
solvabilité actuelle et la rentabilité a long
terme du Soumissionnaire.

2.1.2 Chiffre | Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen

d’affaires d’au moins  huit cent  millions Doit Doit satisfaire

annuel (800.000.000) de Francs CFA, calculé de la . . satisfaire a N

N . . . Doit Doivent . a soixante- .
moyen maniere suivante : le total des paiements icfai fai trente-cing . Formulaire FIN —
mandatés regus pour les marchés en cours satls_a!re satls_a!re ad pour cent ¢ing pour cent 2.1.2(b)
au critere critere (65%0) de la -

et/ou achevés au cours des cing (05)
dernieres années (2012, 2013, 2014, 2015
et 2016) divisé par 05.

(35%) dela
spécification

spécification

1
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Section III : Critéres d’évaluation et de qualification

Critére

Soumissionnaire

Groupement d’entreprises

Documentation

eqlte Toutes Parties Chaque Requise
unique S Un membre
Combinees membre
2.2.1 Expérience de marchés de construction a
Expérience titre d’entrepreneur principal, de membre de
génerale en groupement, d’ensemblier ou de sous- Doit Doit
construction | traitant au cours des cing (05) derniéeres | satisfaire Sans objet satisfaire au Sans objet Formulaire EXP —2.2.1
années (2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) | au critére critére
qui précedent la date limite de dép6t des
offres
2.2.2 a) Participation a titre d’entrepreneur
Expérience principal, de membre de groupement,
Spécifique d’ensemblier ou de sous-traitant dans au
moins au moins deux (02) marchés au cours
des cing (05) derniéres années (05) derniéres
années (2012,_ 2_013, 2014, 2015 et 2016) avec Doit satisfaire
une valeur minimum pour chaque marché de . . . .
quatre cent millions (400.000.000) de [_)O't_ [_)0|v_ent . . _a.la . Formulaire EXP-2.2.2
Francs CFA, qui ont été exécutés de maniére satlsfa!re satlsfa!re au Sans objet spécification @
satisfaisante et terminés, pour I’essentiel, et au critere critere Fr)r?;rrcﬁg

qui sont similaires aux travaux proposés. La
similitude portera sur la taille physique, la
complexité, les méthodes/technologies ou
autres caractéristiques telles que décrites
dans les spécifications techniques, Etendue
des Travaux.
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Section III : Critéres d’évaluation et de qualification

Critére

Soumissionnaire

Groupement d’entreprises

Documentation

planchers techniques ;
- Construction de batiment avec une
superficie d’au moins 300m?

Entité - Requise
. Toutes Parties Chaque g
unique . Un membre
Combinées membre
b) Pour les marchés référenciés ci-dessus ou
pour d’autres marchés exécutés pendant la
période stipulée ci-dessus, une expeérience
m|_n|r_nale dg _ ,cons.tructlon dans les _ Doit satisfaire
principales activités suivantes : Doit ala
satisfaire e P .
. , . . . AUX Doit satisfaire a Sans obiet spécification Formulaire EXP-2.2.2
- ?onstructlon d’un bz_ltlment industriel S| la spécification ] pour au moins (b)
a composantes techniques tels que les | Spécificati une des
réseaux internes de caniveaux ou les ons activités
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Section III : Critéres d’évaluation et de qualification

Personnel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel répondant aux critéres ci-dessus
pour les positions-clés suivantes:

Expérience . Experience
Nom Prénom et globale en Expérience dans dans des
No. Position Nombre Dinldme travaux la position travaux
P (années) (nombre de fois) similaires
(années)
Directeur Ingénieur Génie
1 des 1 genieur 15 2 10
Civil
Travaux
Conducteur de Ingénieur Génie
2 1 Civil (spécialiste 15 2 10
travaux S
en batiments)
Technicien
3 Chef de chantier 1 supérieur en 15 3 10
batiments
Conducteur de Technicien
4 Travzflux 1 supérieur en 15 3 10
Froid Froid
Corjr(jr:\(i;euuxr de Technicien
5 Electricité 1 supérieur en 15 3 10
électricité
Responsable Ingénieur ou
-\ Master ou une
6 Hygiene, 1 formation en
Qualité, Sécurité . 10 2 5
. qualité ou
et Environnement o
équivalent

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience
en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section IV, Formulaires de soumission. 1l a
la latitude de proposer un personnel plus qualifié, plus expérimenté et en nombre plus
important en fonction de son appréciation de I’envergure des travaux ou prestations
d’installations a exécuter, de son organisation et de sa méthodologie proposées.

Il doit également fournir des détails sur la structuration, 1’organisation et I’encadrement de ses
équipes.

|
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Section III : Critéres d’évaluation et de qualification

Matériel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il a le matériel clé suivant :

No. | Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum requis
1 Camions-bennes (a préciser par le soumissionnaire) 4
2 Véhicules de chantier 2
3 Citernes a eau 5.000 L 02
4 Bétonniére (a preéciser par le soumissionnaire) 01
5 Centrale a béton (a preéciser par le soumissionnaire) 01
6 Groupes électrogénes (a préciser par le soumissionnaire) 01
7 Grues mobiles 50 T 01
8 Motopompes 01
9 Aiguilles vibrantes 04
10 | Compresseurs 01
11 | Scie circulaire 01
12 | Compacteurs a main 01
13 | Coffrage métallique pour 1000 m? 1 ensemble
14 Diver_s, _ petit.s matériels (& préciser par le 1 ensemble
soumissionnaire)

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé et sa propriété en
utilisant le formulaire MAT de la Section IV, Formulaires de soumission.

Autres critéres

Le Soumissionnaire doit présenter en original ou copie certifiée conforme, les pieces
administratives et fiscales exigibles en République du Cameroun et, attestant qu’il est en régle
a la date du 31 décembre 2017.
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Section IV : Formulaires de soumission
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Section IV : Formulaires de soumission

1. Formulaire de I’offre (en cas d’offres en lot unique)

Le Soumissionnaire doit présenter 1’Offre en utilisant le papier a en-téte indiquant le nom
complet et I’adresse du Soumissionnaire.

Date :

Avis d’appel d’offres No. :

A: Madame la Directrice des Etudes et Projets — ASECNA — BP 8163 Aéroport Léopold
Sédar SENGHOR, Dakar-Yoff (Sénégal), Téléphone : +221 33 869 51 20 — Télécopie : +221
33820 00 15.

Nous, les soussignés attestons que :

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris ’additif/ les additifs No : ; et
n’avons aucune réserve a leur égard ;

b) Nous nous engageons a exécuter et achever conformément au Dossier d’appel d’offres et aux
Spécifications et plans, les Travaux ci-apres : [insérer une bréve description des
travaux];

c) Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, a commencer et terminer la complete et
parfaite exécution des travaux tels qu’ils sont définis dans le Marché, dans un délai de :
[insérer le délai d'exécution des travaux en jours ou mois]

d) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts a 1’alinéa (e) ci-apres est de : [Prix total
de l'offre en lettres et en chiffres] ;

e) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants : ;

f) Notre offre demeurera valide pendant une période de jours a compter de la
date limite fixée pour la remise des offres dans le Dossier d’appel d’offres; cette offre
continuera de nous engager et peut €tre acceptée a tout moment avant I’expiration de cette
période ;

g) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons a obtenir une garantie de bonne exécution du
marché qui fait I’objet de la présente offre, conformément au Dossier d’Appel d’Offres;

h) Nous, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque
partie du marché qui fait ’objet de la présente offre, ne nous trouvons pas dans une situation de
conflit d’intérét définie a la clause 4.1(a) des Instructions aux soumissionnaires;

1) Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour 1’'une quelconque des parties du
marché qui fait I’objet de la présente offre, n’avons pas été exclus par 'ASECNA, et/ou nous ne
faisons pas 1’objet de sanction de la part de I’Union Africaine, ’Union Européenne ou les
Nations-Unies par le moyen de liste d’exclusion établies par ces institutions, conformément aux
dispositions de la clause 4.2 des Instructions aux soumissionnaires;
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J) Nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaires ou sous-traitant, a plus d’une offre dans
le cadre du présent appel d’offres conformément a la clause 4.4 des Instructions aux
soumissionnaires, autre que des offres « variantes » présentées conformément a la clause 13 des
Instructions aux soumissionnaires;

k) Nous, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs pour 1’une quelconque des parties du
marché, remplissons toutes les conditions d’admissibilité aux marchés de I'ASECNA et avons la
nationalit¢ de pays éligibles en conformité avec la clause 4.5 des Instructions aux
soumissionnaires.

I) Nous ne sommes pas une entreprise publique ou nous satisfaisons aux spécifications de la clause
4.7 des Instructions aux soumissionnaires;

m) Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour 1’une quelconque des parties du
marché qui fait ’objet de la présente offre, nous nous engageons a fournir toute pi¢ce que
I'’ASECNA serait amené a demander dans le cadre de ses vérifications, conformément aux
dispositions de la clause 4.8 des Instructions aux soumissionnaires;

n) Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour 1’une quelconque des parties du
marché qui fait I’objet de la présente offre, attestons avoir pris connaissance des Cahiers des
Clauses Administratives Générales et Particulieres ainsi que des Cahiers des Clauses
Techniques Générales et Particuliéres et acceptons a nous y conformer sans aucune réserve;

0) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la
notification d’attribution du Marché, que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre
nous, jusqu’a ce qu’un marché officiel soit établi et signé;

p) |l est entendu par nous que vous n’étes pas tenus d’accepter 1’offre de moindre codt, ni 1’'une
quelcongue des offres que vous pouvez recevoir.

Nom En tant que

Signature

Dtiment habilité a signer I’offre pour et au nom de

En date du jour de
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Annexe a la soumission - Libellé des prix dans la ou les monnaies de 1’offre

| Prix libellé entiérement en franc CFA avec un pourcentage en monnaies étrangeres. |

_ (A) (B) € (D)
Nom des monnaies Montant Taux de | Equivalent en | Pourcentage du
change monnaie Montant de
specifiee dans | I’Offre
les DPAO
- Monnaie en F CFA
- Monnaie étrangere 1
- Monnaie étrangere 2
Total
Faita[....]le[ ] Signature du Soumissionnaire

]
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2. Modéle de garantie de soumission (Garantie bancaire)

[insérer le nom de la banque, et ’adresse de I’agence émettrice]

Bénéficiaire : L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et a
Madagascar (ASECNA), ayant son siege social a Dakar (Sénégal), 32 — 38, Avenue Jean Jaures
BP 3144

Date : [insérer date]

Garantie de soumission no. : [insérer No de garantie]

Nous avons été informés que [insérer nom de soumissionnaire] (ci-aprés dénomme « le
Soumissionnaire ») a répondu a votre appel d’offres en date du [insérer date de [’avis
d’appel d’offres] pour ’exécution de [nom de marché] en réponse a 1’ AOI No. [insérer

no de l’avis d’appel d’offres] (ci-aprés dénommée « I’Offre »).

En vertu des dispositions du Dossier d’ Appel d’offres, 1’offre doit étre accompagnée d’une garantie
de soumission.

A la demande de [insérer le nom du Maitre de I’Ouvrage], nous [nom de la banque ou
autre établissement financier et I'adresse complete] (ci-aprés dénommée “la Banque ou ),
nous engageons par la présente, sans réserve et irrevocablement, a vous payer a premiere demande,
toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en
chiffres en F CFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement
convertible]. [insérer la somme en lettres].

Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant que le
Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de 1’Offre, a
savoir :

a) s’il retire I’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de soumission
de I’offre; ou

b) si, s’étant vu notifier I’acceptation de 1’Offre par ' ASECNA pendant la période de validité
telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de 1’offre ou prorogée par I'ASECNA avant
I’expiration de cette période, il:

i.  nesigne pas le Marché ; ou

ii.  ne fournit pas la garantie de bonne réalisation du Marché, s’il est tenu de le faire
ainsi qu’il est prévu dans clause 41 des Instructions aux Soumissionnaires.

La présente garantie expire (a) si le Marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons
une copie du Marché signé et de la garantie de bonne execution émise en votre nom, selon les
instructions du Soumissionnaire ; ou (b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, a la
premiére des dates suivantes: (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au
Soumissionnaire du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) trente (30) jours aprés 1’expiration de
I’Offre.
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Section IV : Formulaires de soumission

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit étre recue a cette date au plus tard.
La présente garantie est régie par les Regles uniformes de la Chambre de Commerce Internationale
(CCI) relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758.

Nom : [nom complet de la personne signataire]

Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]
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Section IV : Formulaires de soumission

3. Modéle d’engagement « Environnemental et Social »

J’ai pris bonne note de I’importance que revét le respect des normes environnementales et sociales.
Je soussigné [.............. ] en ma qualité de représentant diment habilité de la société [........... 1;

Dans le cadre de la remise d’une offre pour [les travaux .....] conformément au Dossier d’Appel
d’Offre N° [............ ], m’engage a respecter et a faire respecter par 1’ensemble de mes sous-
traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale en
matiere de protection de 1I’environnement et de droit du travail dont les conventions fondamentales
de I’Organisation Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales en matiére
d’environnement, en cohérence avec les lois et réglements applicables au [pays de réalisation du
Projet].

En outre, je m’engage également a mettre en ceuvre les mesures d’atténuation des risques
environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social
ou, le cas échéant, dans la notice d’impact environnemental et social fourni(e) par le Maitre
d’Ouvrage.

Faita[....]le[....] Signature du Soumissionnaire
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Section IV : Formulaires de soumission

4. Bordereau des prix et Détail Quantitatif Estimatif

Note a I'attention des soumissionnaires et doit étre supprimée dans I'offre

DETAIL ESTIMATIF - BORDEREAU DES PRIX (Travaux)

DIRECTIVES GENERALES

Ce détail estimatif — bordereau des prix doit étre lu conjointement avec les conditions et
specifications générales et particuliéres du contrat.

L'Entrepreneur sera réputé avoir examiné en détail les plans et spécifications, s’étre rendu sur
le site et avoir pris connaissance tant des travaux a effectuer que de la maniere de les effectuer
ainsi que des normes et régles a appliquer.

Les quantités indiquées dans ces documents sont données a titre indicatif pour chaque type
d’ouvrage. Elles ne doivent en aucun cas étre considérées comme garantissant les quantités
exactes qui doivent étre approvisionnées et qui sont de la responsabilité de I’Entreprencur.

Chaque rubrique du détail estimatif — bordereau de prix doit faire 1’objet d’un montant chiffré.
Toutefois dans les cas exceptionnels ou une rubrique ne serait pas remplie, I'Entrepreneur
précisera sous quelle rubrique il a intégré les montants correspondants.

Tous les prix indiqués dans le détail estimatif — bordercau de prix s’entendent hors taxes et
droits d’entrées du matériel ; les autres charges, droits divers et frais annexes sont a la charge
du fournisseur.

Tout travail complémentaire assuré pour remédier a des défauts constatés, ou pour remplacer
du matériel détérioré du fait de I’Entrepreneur, ne sera pas pris en compte lors de la
détermination du montant affecté a chaque rubrique de travaux ou de fourniture.

Les prix indiqués prendront en compte toutes les conditions de garantie et des conditions
spécifiques prévues aux spécifications techniques.
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Section IV : Formulaires de soumission

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

VOIR (FICHIER PDF EN PIECE JOINTE)

Faita[....]le[ ] Signature du Soumissionnaire
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Section IV : Formulaires de soumission

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

VOIR (FICHIER PDF EN PIECE JOINTE)

Faita[....]le[ ] Signature du Soumissionnaire
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Section IV : Formulaires de soumission

5. Formulaires de proposition technique

a. (@] o1 7 L o] I [V IR | (TS 56
b. MEthode de rEalISALION ........ccveiviiiiiiiice et ees 57
C. Programme/Calendrier de MODIlISAtION ...........c.coiveiiiiieiic e 58
d. Programme/Calendrier de CONStIUCTION ..........ooviiiiiiiiiiiisiee e 59
e. FOrmulaire — SOUS-LrAITANCE ..........coceiiiiiiiieiee e 60
f. Provenance des matériaux @ MeEttre €N GBUVIC ..occuvveeiuvreeiveeeiiieeesireeesireesssneesssneeassneesnsneens 61
G, FOrMUIGITE — AULIES ...ttt e s e b et e e st e s te e be e st e sseesteeteaneesseeneaneenrees 62
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Section IV : Formulaires de soumission

a. Organisation du site

Le Soumissionnaire devra expliquer [’organisation générale des travaux sur site, [’organigramme
du chantier avec le personnel clé dans une hiérarchie bien définie, la structure des équipes
d’exécution ou le candidat précisera la taille des équipes, les taches exactes qui leurs seront
dévolues, et les moyens dont ils disposeront pour exécuter les travaux dans les régles de [’art.

]
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Section IV : Formulaires de soumission

b. Méthode de réalisation

Le Soumissionnaire devra exposer la méthodologie qu'il suivra pour [’exécution des travaux en
fonction des spécifications techniques, des plans, des moyens qu’il mettra en ceuvre, de sa
compréhension de la spécificité du projet, de [’environnement, etc.

Le Soumissionnaire précisera également I'approche utilisée pour I'approvisionnement du chantier
en matériel et matériaux. Il précisera également :

la solution envisagée pour l'alimentation en eau et en électricité du chantier ainsi
que le systeme de traitement des déchets ;

les dispositions provisoires envisagées pour perturber le moins possible le
fonctionnement de [’aéroport, la méthodologie envisagée pour la limitation des
nuisances de chantier : (poussiere, bruit, traitement et évacuation des déchets, ...) ;

- une note indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et
I'hygiene sur le site lors de la réalisation des travaux ;

- Un descriptif détaillée des mesures qualité (plan d’assurance qualité),
environnementales et de sécurité mises en ceuvre par le soumissionnaire.

]
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Section IV : Formulaires de soumission

c. Programme/Calendrier de Mobilisation

Le Soumissionnaire devra exposer de fagon claire et précise son calendrier de mobilisation.
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Section IV : Formulaires de soumission

d. Programme/Calendrier de Construction

Le délai d’exécution, les phases charnieres, les plannings détaillés devront étre cohérents avec le
programme d’exécution proposé par le Soumissionnaire et les exigences du CCTP.

|
Page 59
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Section IV : Formulaires de soumission

e. Formulaire — Sous-traitance

Liste des Sous-traitants proposes pour les composants importants des installations et toutes les
informations sur les sous-traitances envisagees.
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Section IV : Formulaires de soumission

f. Provenance des matériaux a mettre en ceuvre

L'ensemble des fournitures et matériaux nécessaires a I'exécution des Travaux doivent étre
neufs, non usagés et du modele le plus récent ou courant et qu'ils englobent toutes les dernieres
améliorations apportees a la conception ou aux matériaux. Le Soumissionnaire indiquera sur
cette fiche les détails des provenances des matériaux ou des composants de matériaux dont la
mise en ceuvre est imposée dans le dossier d’appel d’offres. Il indiquera également les
conditions et lieux dans lesquels ces matériaux ont été (ou seront) stockés avant d'étre utilisés
sur le chantier et fournira les notices techniques et les références des fournisseurs
correspondants et les délais de livraison.

Type de Origine du Localisation de Distance du Conditions de
matériaux matériau I'emprunt ou du chantier stockage
stock
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Section IV : Formulaires de soumission

g. Formulaire — Autres

Tous autres éléments, documents ou informations établissant que les Fournitures, Equipements
et Services connexes sont conformes aux Spécifications techniques et permettant a I’ASECNA
d’évaluer techniquement [ offre.
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Section IV : Formulaires de soumission

6. Formulaires de qualification

Afin de démontrer qu’il satisfait aux critéres de qualifications requises pour exécuter le marché en
conformité avec la Section IIT (Critéres d’évaluation et de qualification), le Soumissionnaire
fournira les renseignements demandés dans les formulaires de qualification ci-apres.

a. Fiche de renseignements sur le SOUMISSIONNAITE. ........c.cccuevveieiieereeie e e eee e see e 64
b. Fiche de renseignements sur chaque partie d’un Groupement.............ccocevveererineneennnn, 65
C. Capacité de fINANCEMENT ........ccviiie e 66
d. Capacité de fINANCEMENT ..o 67
e. SITUALION FINANCIEIE. ... i tiiiiieictie e bbbt 68
f. Chiffre d’affaires annuel moyen des aCtiVItES ..........couerirriiiiiiiiie i 69
g. EXPEIIENCE JENETAIE ......oceveeiee ettt e sreas 70
h. EXPErieNCe SPECITIQUE.......ccviiviieiiiteieie e 71
i. Expérience spécifique dans les principales actiVitesS...........ccocvvvveveiieiiere e, 73
J. IMELETTET PIOPOSE ... ettt ettt ettt e en s 75
K. PEISONNEL ...ttt ettt bbb ne et s 76
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Section IV : Formulaires de soumission

a.  Fiche de renseignements sur le soumissionnaire
Formulaire ELI-1.1

Date:

No. AOI : [insérer NO]

Avis d’appel d’offres No : [insérer No]

Nom légal du soumissionnaire :

Dans le cas d’un groupement, nom légal de chaque partie :

Pays ou le soumissionnaire est constitué en société :

Année a laquelle le soumissionnaire a €té constitué en sociéteé :

Adresse Iégale du soumissionnaire dans le pays ou il est constitué en société :

Renseignements sur le représentant autorisé du soumissionnaire :
Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone/de télécopie :

Adresse électronique :

Les copies des documents originaux qui suivent sont jointes :
C0O1. Dans le cas d’une entité unique, Statuts ou Documents constitutifs de I’entité légale
susmentionnée, conformément aux dispositions des Clauses 4.1 et 4.2 des IS.

[ 2. Dans le cas d’un Groupement, lettre d’intention de former un Groupement ou de signer un
accord de Groupement, conformément aux dispositions de I’article 4.6 des IS.

] 3 Dans le cas d’un Fournisseur Public, documents qui établissent I’autonomie juridique et
financiere et le respect des régles de droit commercial, conformément aux dispositions de
I’article 4.7 des IS.

DAO_N°1805-2018_150818_Mise aux normes de la base SLI de I'ERSI Page 64



Section IV : Formulaires de soumission

b. Fiche de renseignements sur chaque partie d’un Groupement
Formulaire ELI-1.2

Date:

No. AOI: [insérer No]

Avis d’appel d’offres No : [insérer No

Nom légal du soumissionnaire :

Nom légal de la partie du Groupement:

Pays de constitution en société de la partie du Groupement:

Année de constitution en société de la partie du Groupement:

Adresse légale de la partie du Groupement dans le pays de constitution en sociéte :

Renseignements sur le représentant autorisé de la partie au Groupement :
Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :

Adresse électronique :

Les copies des documents originaux qui suivent sont jointes :

- Statuts ou Documents constitutifs de 1’entité;

- Dans le cas d’un Fournisseur public, documents qui établissent 1’autonomie juridique et
financiére, le respect des régles de droit commercial et de la non jouissance de I'immunité de
juridictions et d'exécution.

]
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Section IV : Formulaires de soumission

c.  Capacité de financement

Formulaire FIN-2.1.1(a)

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et autres
moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents au(x)
marché(s) considéré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire au titre d’autres marchés
comme requis a la Section III, Critéres d’évaluation et de qualification.

Source de financement Montant
1.

Piéces jointes: attestations bancaires suivants modeéles joints et/ou autres piéeces justificatives.
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Section IV : Formulaires de soumission

d. Capacité de financement
Annexes aux Formulaire FIN-2.1.1(b)
Capacité de financement

[L’attestation bancaire doit permettre au candidat de démontrer la solidité actuelle de sa
position financiére et sa rentabilité a long terme.]

En fournissant 1’attestation bancaire, le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose d’un fonds de
roulement suffisant pour financer ses marchés en cours et dégager un reliquat de (Indiquer le
montant en conformité avec le critere 2.1.1 de la Section Il (Critéeres d’évaluation et de
qualification) ou qu’il a accés a des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit,
autres que 1’avance de démarrage éventuelle, a hauteur du méme montant ¢’est-a-dire (Indiquer le
montant en conformité avec critere 2.1.1 de la Section Il (Critéeres d’évaluation et de qualification)
pour les besoins en financement du marché.
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Section IV : Formulaires de soumission

e. Situation financiere
Formulaire FIN-2.1.2 (a)

Nom légal du soumissionnaire : Date :

Nom légal de la partie au Groupement : __No. AOI: [insérer No]

A compléter par le soumissionnaire et, dans le cas d’un Groupement, par chaque partie.

Données financiéres en | Antécédents pour les (_) dernieres années
equivalent F CFA (équivalent milliers d’F CFA)
Année 1l | Année?2 | Année Valeur | Ratio
...n moyenn | moyenne
e

Information du bilan
Total actif (TA)

Total passif (TP)

Patrimoine net (PN)

Disponibilités (D)

Engagements (E)

Information des comptes de résultats

Recettes totales (RT)

Bénéfices avant imp6ts (BAI)

On trouvera ci-apres les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et
comptes de résultats) pour les années spécifiées au critére 2.1.1 de la Section Il (Critéres
d’évaluation et de qualification) et qui satisfont aux conditions suivantes :

Ils doivent refléter la situation financiére du soumissionnaire ou de la Partie au Groupement, et non
pas celle de la maison mere ou de filiales;

Les états financiers passés doivent étre vérifiés par un expert-comptable agréé;
Les états financiers doivent étre complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées;

Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déja terminées et vérifiées
(les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés).
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Section IV : Formulaires de soumission

f. Chiffre d’affaires annuel moyen des activités

Formulaire FIN-2.1.2 (b)

Nom légal du soumissionnaire : Date:

Nom légal de la partie au Groupement : No. AAO: [insérer No]
Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement)

Année Montant et monnaie Equivalent F CFA
*Chiffre

d’affaires

moyen  des

activites  de

construction

*Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le total des
paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d’années spécifié dans la Section
III Critére d’évaluation et de qualification.

]
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Section IV : Formulaires de soumission

g. Experience générale

Formulaire EXP-2.2.1

Nom légal du soumissionnaire : Date:
Nom légal de la partie au Groupement: No. AAO: [insérer No]
Mois/ Mois/ Identification du marché Role du

. A g
année de départ année final(e) soumissionnaire

Nom du marché :

Bréve description des Travaux réalises par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marché :

Bréve description des Travaux réalises par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marché :

Bréve description des Travaux réalises par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marché :

Bréve description des Travaux réalises par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marché :

Bréve description des Travaux réalises par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marche :

Bréve description des Travaux réalises par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :

]
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Section IV : Formulaires de soumission

h.  Expérience spécifique

Formulaire EXP-2.2.2 a)

Nom légal du soumissionnaire : Date:

Nom légal de la partie au Groupement : No. AAO : [insérer No]
Numéro de marché similaire: _ de__ [ Information

requis

Identification du marché
Date d’attribution
Date d’achévement

O

Role dans le marché 0 0 .
Sous-traitant

Entrepreneur | Ensemblier

Montant total du marché

Dans le cas d’une partie a un Groupement
ou d’un sous-traitant, préciser la
participation au montant total du marché %
Nom du Maitre de I’Ouvrage :
Adresse :

Numeéro de téléphone/télécopie :
Adresse électronique :

]
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Section IV : Formulaires de soumission

Expérience spécifique (suite)

Formulaire EXP-2.2.2 a) (suite)

Nom légal du soumissionnaire :
Nom légal de la partie au Groupement :

No. du marché similaire : Information

Description de la similitude

Montant

Taille physique

Complexité

Méthodes/Technologie

Autres caractéristiques
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Section IV : Formulaires de soumission

I. Expérience specifique dans les principales activités
Formulaire EXP-2.2.2 b)

Nom légal du soumissionnaire : Date:

Nom légal de la partie au Groupement : No. AAO: [insérer No]

Nom légal de sous-traitant

Information

Identification du marché

Date d’attribution

Date d’achévement

Ro6le dans le marché 0 0 g traitant
Entrepreneur Ensemblier ous-traitan

Montant total du marché

Dans le cas d’une partie au
Groupement ou d’un sous-traitant,
préciser la participation au montant %
total du marché

Nom du Maitre de I’Ouvrage :
Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :
Adresse électronique :

]
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Section IV : Formulaires de soumission

Expérience specifique dans les principales activités (suite)
Formulaire EXP-2.2.2 b) (suite)

Nom légal du soumissionnaire :

Nom légal de sous-traitant

Information

Description des principales activités

Montant

Taille physique

Complexité

Méthodes/Technologie

Autres caractéristiques

]
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Section IV : Formulaires de soumission

J. Materiel proposé
Formulaire MAT

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la
possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure a la Section III, Critéres d’évaluation et de
qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque piece de matériel figurant sur la liste,
ou pour du matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire. Le Soumissionnaire fournira
tous les renseignements demandeés ci-dessous, dans la mesure du possible. Les entrées comportant
un astérisque (*) seront utilisés pour 1’évaluation.

Type de mateériel*

Renseignement | Nom du fabricant Modéle et puissance
sur le matériel

Capacité* Année de fabrication*
Position Localisation présente
courante

Détails sur les engagements courants
Provenance Indiquer la provenance du matériel

O en possession en locationd en location-vented fabriqué spécialement

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire.

Propriétaire Nom du Propriétaire
Adresse du Propriétaire

Téléphone Nom et titre de la personne a contacter
Télécopie Télex
Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication

]
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Section IV : Formulaires de soumission

k. Personnel

a) Personnel proposeé

Formulaire PER -1

Le Soumissionnaire doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises comme
exigées dans la Section III Critére d’évaluation et de qualification. Les renseignements concernant
leur expérience devront étre indiqués dans le Formulaire ci-dessous a remplir pour chaque candidat.

1. Désignation du poste
Nom

2. Désignation du poste
Nom

3. Désignation du poste
Nom

4. Désignation du poste
Nom

5. Désignation du poste
Nom

6. Désignation du poste
Nom

Etc. |Désignation du poste
Nom
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b) Curriculum vitae du Personnel proposé

Formulaire PER-2

Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés ci-dessous. Les entrées comportant
un astérisque (*) seront utilisés pour 1’évaluation.

Nom du Soumissionnaire

Poste*
Renseignements | Nom* Date de naissance
personnels
Qualifications professionnelles
Employeur Nom de I’employeur
actuel

Adresse de ’employeur

Téléphone Contact (responsable / chargé du
personnel)

Télécopie E-mail

Emploi tenu Nombre d’années avec le présent

employeur

Résumer I’expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. Indiquer 1’expérience

technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

<

De* A*

pertinente*

Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire

(Joindre obligatoirement une copie des diplémes ainsi que les curriculum vitae signés leurs

titulaires.)
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CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Champ d'application

1/1  Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)
s'appliquent aux marchés de travaux, passés au nom de I’ASECNA.

Ces marchés peuvent prévoir de déroger a certaines de ces stipulations.

1/2  Ces derogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particuliéres
(CCAP) et font I'objet d'une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est
déroge.

Article 2 : Définitions
Au sens du présent document :

2/1  “’accord-cadre’” désigne le contrat écrit conclu par I’ASECNA avec un ou plusieurs
titulaires qui leur accorde une exclusivité unique ou partagée pour une durée
déterminée et sur le fondement duquel des marchés sont ultérieurement passes.

2/2  “’actualisation du prix‘’ consiste a revaloriser globalement le prix d’un marché,
lorsque s’écoule un délai, supérieur a celui de la validité de I’offre, entre la remise de
I’offre et le commencement des prestations.

2/3  “attributaire’” désigne le soumissionnaire dont 1’offre a été retenue avant
I’approbation du marché.

2[4 “bon de commande’’ désigne le contrat écrit simplifi¢ conclu a titre onéreux entre,
d’une part, ’ASECNA et, d’autre part, une personne physique ou morale, appelée
entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet I’exécution des
travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services.

2/5  “’bordereau des prix unitaires’’ désigne le document qui contient une décomposition
par poste des prestations a exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix unitaire
applicable. Le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document
unique.

2/6  “’candidat’ désigne une personne physique ou morale, entrepreneur, fournisseur ou
prestataire de services, qui participe a un appel a concurrence dans le cadre d’une
procédure de passation d'un marche.

2[7  “Commission de Dépouillement et de Jugement des Offres (CDJO)’ désigne la
commission, chargée de procéder a I’ouverture des plis, a 1’analyse, 1’évaluation des
offres et au choix de ’attributaire provisoire ou définitive du marché.
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2/8  Les délais prévus au présent Cahier sont francs sauf lorsqu’ils sont exprimés en jours
ouvrables. Lorsque le dernier jour d'un délai est un dimanche, un samedi, un jour féerié
ou un jour chémé, ce délai est prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

2/9 “’détail estimatif’’ désigne le document qui, pour un marché a prix unitaires, contient
une décomposition des prestations a exécuter par poste et indique, pour chaque poste,
la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail
estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique.

2/10  “’engagement conjoint’” désigne 1’engagement vis-a-vis de I’ASECNA de chacun des
membres du groupement, en cas de division en lots des travaux, fournitures ou
services, a executer le ou les lots qui lui sont assignés. L'un d'entre eux, désigné dans
I'acte d'engagement et dans le marché comme mandataire, est solidaire de chacun des
autres membres et les représente jusqu'a la date de la réception définitive.

2/11  “’engagement solidaire’’ désigne I’engagement vis-a-vis de ’ASECNA de chacun des
membres du groupement pour la totalité du marché et qui doit pallier une éventuelle
défaillance de ses partenaires ; I'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement ou
marché comme mandataire, représente I'ensemble des membres du groupement jusqu'a
la date de la réception définitive.

2/12  “’groupement’’ désigne deux ou plusieurs candidats ou soumissionnaires qui
souscrivent un engagement unigue qui peut étre soit conjoint soit solidaire.

Qu'il s'agisse d'un engagement conjoint ou d'un engagement solidaire, l'acte
d'engagement et le marché doivent préciser la nature du groupement et désigner le
mandataire.

2/13  “’marché’’ désigne le contrat écrit conclu a titre onéreux entre, d’une part, ’ASECNA
et, d’autre part, une personne physique ou morale, appelée entrepreneur, fournisseur
ou prestataire ayant pour objet I’exécution des travaux, la livraison de fournitures ou la
prestation de services et n’ayant pas fait ’objet d’exclusion du champ d’application de
la présente réglementation.

2/14  « notification » est l'action consistant a porter une information ou une décision a la
connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine la date de sa réception. La
date de réception, qui peut étre mentionnée sur un récépissé, est considérée comme la
date de la notification ;

2/15 «ordre de service » est la décision de I’ASECNA qui précise les modalités d'exécution
des prestations prévues par le marché ;

2/16  “’prestation’’ désigne les travaux, fournitures ou services.

2/17  « réception » est la décision, prise aprés vérifications, par laquelle ’ASECNA
reconnait la conformité des prestations aux stipulations du marché.

2/18 1'«ajournement de la réception » est la décision prise par ’ASECNA qui estime que les
prestations pourraient étre recues, moyennant des corrections a opérer par le titulaire;
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2/19  « réfaction » est la décision prise par ’ASECNA de réduire le montant des prestations
a verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entiérement aux
prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent étre regues en I'état;

2/20 «rejet » est la décision prise par ’ASECNA qui estime que les prestations ne peuvent
étre recues, méme apres ajournement ou avec réfaction.

2/21  “’services’ désigne des prestations telles que des études, des services de conseil, des
prestations de formation, de maintenance, d'ingénierie ou d'assistance qui ne se
traduisent pas nécessairement par un résultat physiqguement mesurable ou apparent.

2/22  “’soumission’’ désigne l'acte d’engagement écrit et signé au terme duquel un
soumissionnaire fait connaitre ses conditions et s'engage a respecter les cahiers des
charges applicables.

2/23  “’soumissionnaire’’ désigne un candidat qui participe a une procédure de passation de
marché en déposant une offre.

2/24  “’sous-détail des prix’’ désigne le document qui fait apparaitre, pour chacun des prix
du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des clauses
administratives particulieres, les quantités et le montant des matériaux et fournitures,
de la main-d’ceuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes
et marges. Ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire
prévue dans le marché.

2/25  “’structure chargée de la passation des marchés’” désigne la structure de la Direction
Générale, de la Représentation, de la Délégation ou des Ecoles chargée de conduire la
procédure de passation du marché au nom et pour le compte de I’ASECNA et de la
représenter dans I'exécution dudit marche.

2/26  ‘’titulaire’’ désigne ’attributaire d'un marché ou d’un accord-cadre qui a été conclu
conformément a la réglementation des marchés de toute nature passés au nom de
I’ASECNA.

2/27  “’travaux’’ désigne toutes les opérations de construction, reconstruction, réhabilitation,
réparation, rénovation, démolition de tout ouvrage y compris la préparation du
chantier, les travaux de terrassement, 1’installation d’équipements ou de matériels, la
décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de
ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mémes, répondant a des besoins
précisés par I’ASECNA qui en exerce la maitrise d'ouvrage

Article 3 : Obligations générales des parties
3/1  Forme des notifications et informations :

La notification au titulaire des décisions ou informations de I’ASECNA qui font courir
un délai est faite :

e soit directement au titulaire, ou a son représentant dment désigné, contre
récépisse ;
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e soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions
d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont
déterminées dans les documents particuliers du marché ;

e soit par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception de la décision
ou de l'information.

Cette notification peut étre faite a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents en
disposent autrement.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du
groupement.

3/2  Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :

3/2/1 Tout délai mentionné au marché commence a courir, le lendemain du jour ou
s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents
particuliers du marché pour les livraisons ou I'exécution des prestations.

3/2/2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire a
minuit le dernier jour du délai.

Le fuseau horaire utilisé est celui du lieu de la livraison des fournitures ou de
I'exécution des travaux. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis,
dimanches et jours fériés.

3/2/3 Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme en quantiéme. S'il
n'existe pas de quantieme correspondant dans le mois ou se termine le délai,
celui-ci expire le dernier jour de ce mois, a minuit.

3/2/4 Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le
délai est prolongeé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit.

3/2/5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches
et, jours fériés.

3/2/6 Le délai s'appliquant au titulaire n'inclut pas le délai nécessaire a I’ASECNA
pour effectuer ses opérations de Vérification et prendre sa décision
conformément au chapitre 5.

3/3  Représentation de I’ASECNA :

D¢s la notification du marché, ’ASECNA désigne une ou plusieurs personnes
responsables du marché. Ces personnes sont habilitées a la représenter aupres du
titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques
peuvent étre habilitées par I’ASECNA en cours d'exécution du marché.

DAO_N°1805-2018_150818_Mise aux normes de la base SLI de I'ERSI Page 85



Section V : Cahier des Clauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (CCAG-T)

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, des
notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché,
les décisions nécessaires engageant I’ASECNA.

3/4  Représentation du titulaire :

3/4/1 Des la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes
physiques, habilitées a le représenter auprés de I’ASECNA, pour les besoins de
I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par
le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour
prendre, des notification de leur nom a ’ASECNA dans les délais requis ou
impartis par le marché, les decisions nécessaires engageant le titulaire.

3/4/2 Le titulaire est tenu de notifier sans délai a 'ASECNA les modifications
survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :

aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

o a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
o a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

o a son adresse ou a son siege social ;

o aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement ;

et, de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement
de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

3/5 Cotraitance :

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont
tenus de lui désigner un remplacant. A défaut, et a l'issue d'un délai de huit jours
courant a compter de la notification de la mise en demeure par ’ASECNA d'y
procéder, le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans l'acte d'engagement
devient le nouveau mandataire du groupement.

3/6  Sous-traitance :
3/6/1 Le titulaire d'un marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son
marché a condition d'avoir obtenu de I’ASECNA I'acceptation de chaque sous-

traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

3/6/2 En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de
I'exécution de toutes les obligations résultant du marche.
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3/6/3 L’agrément de chaque sous-traitant et, le cas échéant, les conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent étre demandés selon les
modalités suivantes :

1°. Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment de
I’offre, le candidat doit, dans ladite offre, fournir a ’ASECNA une
déclaration mentionnant :

a) lanature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale, 1’adresse et les
références techniques du sous-traitant propose ;

c) le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-
traitant ;

d) les modalités de reglement de ces sommes ;

e) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-
traitance et, le cas échéant, celles de révision des prix.

2°.  Dans le cas ou la demande est présentée aprés la conclusion du marché,
le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé a I’ASECNA, soit lui
adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une
déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnes.

Le titulaire doit en outre établir que le nantissement de créance résultant
du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en
produisant soit I’exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit
une attestation du comptable assignataire de la dépense , aprés accord
écrit de I’établissement financier concerné.

3/6/4 Le titulaire d’un marché ne peut donner en sous-traitance des prestations dont
la valeur est supérieure au tiers (1/3) du montant dudit marché, avenants y
compris.

3/6/5 Des la signature de I'acte constatant I'acceptation du sous-traitant et l'agrément
des conditions de paiement, ’ASECNA notifie au titulaire et a chacun des
sous-traitants concernés I'exemplaire de I'acte qui leur revient. Dés réception de
cette notification, le titulaire du marché fait connaitre a I’ASECNA le nom de
la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

3/6/6 Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et
ses avenants éventuels a I’ASECNA, lorsque celle-ci en fait la demande. A
défaut de l'avoir produit a I'échéance d'un délai de quinze jours courant a
compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par ’ASECNA, le
titulaire encourt une pénalité égale a 1/3 000 du montant hors taxes du marché
ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, a défaut,
du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour
chaque jour de retard.
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3/7  Bons de commande :
3/7/1 Les bons de commande sont notifiés par I’ASECNA au titulaire.

3/7/12 Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui
est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire
du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours a compter de la
date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3/7/3 Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-
ci aient ou non fait I'objet d'observations de sa part.

3/7/4 En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations a
I’ASECNA.

3/7/5 Lorsqu'au terme de I'exécution d'un marché a bons de commande, le total des
commandes de ’ASECNA n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en
valeur ou en quantités, le titulaire a droit a une indemnité pour tout préjudice
confondu. Cette indemnité est égale a vingt-cing pour cent (25%) de la valeur
des prestations qui restaient a exécuter pour atteindre ce minimum.

3/8 Ordres de service :

3/8/1 Les ordres de service sont notifiés par ’ASECNA avec accusé de réception du
titulaire.

3/8/2 Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est
notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de
I'ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours a compter de la date
de réception de I'ordre de service, sous peine de forclusion.

3/8/3 Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci
aient ou non fait I'objet d'observations de sa part.

Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut étre
ordonné dans un délai supérieur a six mois a compter de la notification du
marché, le titulaire peut refuser d'exécuter cet ordre s'il lui est notifié plus de
six mois apres la notification du marché. Le titulaire dispose alors d'un délai de
quinze (15) jours, courant a compter de la date d'envoi de sa décision de refus a
I’ASECNA, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A
I'expiration de ce délai, s'il n'a proposé aucune autre date, il doit exécuter les
prestations a la date demandée. En cas de refus de I’ASECNA a la proposition
de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation
du marché, dans les conditions mentionnées a l'article 46.2.1 Cette résiliation
ne peut lui étre refusee.

3/8/4 En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations a
I’ASECNA.
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Article 4 : Piéces contractuelles
4/1  Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, elles
prévalent dans I'ordre ci-apres :

o I'acte d'engagement et ses annexes s’il y a lieu, dans la version résultant des
derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant ;

o le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles
annexes ;

o le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses éventuelles annexes,
notamment les documents tels que dossiers et plans ;

o le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux
prestations, objet du marché ;

o le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations,
objet du marché ;

o les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification
du marché ;

o les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire.
412 Piéces a remettre au titulaire. — Cession ou nantissement des créances.

4/2/1 La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par
I’ASECNA au titulaire, de Il'acte d'engagement et des autres picces
constitutives du marché, a l'exception du CCAG, des CCTG et, plus
généralement, de toutes pieces ayant fait I'objet d'une publication officielle.

4/2/2 1L’ASECNA remet également au titulaire, sans frais, l'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

Article 5 : Garantie de Soumission, de bonne exécution et retenue de garantie
5/1  Garantie de soumission

5/1/1 Les candidats aux marchés passés par appel d’offres sont tenus de fournir une
garantie, pour I’engagement que constitue leur offre, dénommée garantie de
soumission, sauf dérogation accordée en raison de la nature du marché. Elle
peut étre constituée, selon le cas, sous la forme d’une garantie a premicre
demande, d’une caution personnelle et solidaire, d’une lettre de crédit
irrévocable, d’un cheque certifié émis par un établissement financier établi
dans un pays membre de ’ASECNA.
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5/1/2 Le montant de la garantie de soumission doit correspondre au moins a deux
pour cent (2%) du montant de 1’offre. Ce pourcentage minimum doit figurer
dans le réglement de tout Dossier d’Appel d’Offres ayant prévu une telle
garantie.

5/1/3 La garantie de soumission doit demeurer valide pendant trente jours(30) aprés
I’expiration du délai fixé pour la validité des offres, y compris si le délai de
validité de I’offre a été prorogé.

5/1/4 La garantie de soumission est restituée apres la main levée donnée par
I’ASECNA ou d’office aussitot apres la constitution de la garantie de bonne
exécution.

5/1/5 L’ASECNA peut dispenser les candidats a un marché de fournir une garantie
de soumission si elle estime qu’ils offrent, par ailleurs, suffisamment de
garanties.

5/2 Garantie de Bonne Exécution

5/2/1 Tout titulaire d’un marché est tenu de fournir une garantie de bonne exécution
du marché et de recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au
titre du marché, a I’exclusion de 1’avance de démarrage prévue a ’article 66 et
couverte par la garantie a premiére demande. Cette garantie est constituée dans
un délai maximal d’un (01) mois a compter de la date de notification du
marché, et en tout état de cause préalablement a tout paiement effectué au titre
du marché.

5/2/2 Le montant de la garantie est fixé a cinq pour cent (5%) du montant initial du
marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants.

5/2/3 Elle doit étre constituée sous la forme d’une garantiec a premiére demande
émise par un établissement bancaire sauf stipulation contraire dans le marché.

5/2/4 Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, la garantie de bonne
exécution est libérée, a condition que le titulaire du marché ait rempli ses
obligations. A cet effet, une main levée est délivrée par ’ASECNA dans un
délai maximal de trois (03) mois a compter de la réception des prestations.

5/2/5 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, la garantie de bonne
exécution est libérée, a condition que le titulaire du marché ait rempli ses
obligations, et & la suite d’une main levée délivrée par I’ASECNA dans un
délai maximal de trois (03) mois a compter de la réception provisoire des
prestations.

5/3 Retenue de Garantie

5/3/1 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque
paiement, a I’exclusion de I’avance de démarrage, peut étre retenue par
I’ASECNA pour couvrir les réserves a la réception des travaux, fournitures ou
services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.
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5/3/2 Le délai de garantie est le délai, qui peut étre prévu par le marché, pendant
lequel I’ASECNA peut formuler des réserves sur des malfagons qui n'étaient
pas apparentes ou dont les conséquences n'etaient pas identifiables au moment
de la réception.

5/3/3 La part des paiements retenue est fixée a cinq pour cent (5%) du montant de
chaque paiement.

5/3/4 La retenue de garantie est restituée, a condition que le titulaire du marché ait
rempli ses obligations afférentes & la période de garantie, dans un délai
maximal de trois (03) mois suivant 1’expiration du délai de garantie ou la
réception définitive.

5/3/5 La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére
demande qui doit demeurer en vigueur jusqu’a la réception définitive.

5/3/6 Lorsque la garantie a premiere demande remplace la retenue de garantie, elle
doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet
la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant,
elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

5/3/7 Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce
délai, la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée et le
titulaire perd jusqu’a la fin du marché la possibilité de substituer une garantie a
premiére demande a la retenue de garantie.

5/3/8 La garantie a premiere demande est libérée trois (03) mois au plus tard apres
I’expiration du délai de garantie ou a compter de la réception définitive.

Toutefois, a I’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est perdue
par le titulaire, ou la garantie & premiére demande est mise en ceuvre si des
réserves notifiées au titulaire et a 1’organisme ayant apporté sa garantie n’ont
pas été levées avant la date d’expiration du délai de garantie.

5/4 Garantie a Premiére Demande

5/4/1 L’ASECNA conserve la liberté d’accepter ou non les garanties présentées par
le soumissionnaire ou le titulaire.

5/4/2 A TP’expiration du délai de validité de la garantie a premiére demande, celle-Ci
cesse d’avoir effet ; si le titulaire du marché n’a pas rempli toutes ses
obligations, il est tenu de prolonger la durée de validité de la garantie a
premiére demande. Dans tous les cas, il ne peut étre mis fin a ’engagement de
I’organisme ayant apporté la garantie que par main levée délivrée par
I’ASECNA.

Article 6 : Confidentialité - Mesures de sécurité

6/1  Obligation de confidentialité :
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6/1/1 Le titulaire et 1’ASECNA qui, a l'occasion de l'exécution du marché, ont
connaissance d'informations ou recoivent communication de documents ou
d'éléments de toute nature, signalée comme présentant un caractere confidentiel
et relatif notamment aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire ou de | ASECNA, sont tenus de
prendre toutes mesures necessaires, afin d'éviter que ces informations,
documents ou eléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.
Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou
d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

6/1/2 Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et
des mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. 1l doit
s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

6/1/3 Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations,
documents ou éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont
portés a la connaissance des parties au marché.

6/2  Protection des données a caractere personnel :

6/2/1 Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection
des données nominatives auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution
du marché.

6/2/2 En cas d'évolution de la Iégislation sur la protection des données nominatives
en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par
I’ASECNA afin de se conformer aux régles nouvelles donnent lieu a la
signature d'un avenant par les parties au marché.

6/2/3 Pour assurer cette protection, il incombe a I’ASECNA d'effectuer les
déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires a
I'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

6/3 Mesures de sécurité :

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité
s'appliquent, ces dispositions particuliéres doivent étre indiquées par I’ASECNA dans
les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a
indemnité, ni a supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été
communiquées que postérieurement au dépbt de son offre et s'il peut établir que les
obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour
I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus
onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

6/4  Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au present
article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Article 7 : Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail
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7/1  Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements
relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette
main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit
conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci
ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est
employée. Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de I’ASECNA. Les
modalités d'application de ces textes sont prévues par le CCAP.

7/2  En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main-d’ceuvre et des
conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles
demandées par | ASECNA afin de se conformer aux regles nouvelles donnent lieu a la
signature d'un avenant par les parties au marché.

7/3  Le titulaire peut demander a I’ASECNA, du fait des conditions particuliéres
d'exécution du marche, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations
prévues par les lois et reglements mentionnés ci-dessus.

Article 8 : Protection de I'environnement

8/1  Le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiére d'environnement, de sécurité et de
santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d'en
justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande de I’ASECNA.

8/2  En cas d'évolution de la législation dans ces domaines en cours d'exécution du marche,
les modifications éventuelles, demandées par I’ASECNA afin de se conformer aux
regles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché.

Article 9 : Garantie relative a la propriété industrielle ou commerciale

9/1  La personne responsable du marché garantit le titulaire contre les revendications des
tiers concernant les brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de
commerce dont I'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient a la personne
responsable du marché d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires.

Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que
les brevets, licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou de commerce ont été
proposés par le titulaire.

9/2  En dehors du cas prévu au premier alinéa de l'article 9.1, le titulaire garantit la
personne responsable du marché et le maitre d'ceuvre contre les revendications des
tiers concernant les brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de
commerce employes pour I'execution du marché.

Il appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires. La personne responsable du marché a le droit,
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ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble a toutes les
réparations nécessaires.

Article 10 : Assurance

10/1 Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a
I'égard du maitre de I'ouvrage, de la personne responsable du marché et des tiers,
victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations. Pour les
ouvrages de construction cette obligation inclut I'assurance de responsabilité
décennale.

10/2 1l doit justifier dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et
avant tout début d'execution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances
au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de
produire cette attestation, sur demande de I’ASECNA et dans un délai de quinze jours
a compter de la réception de la demande.

e —
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CHAPITRE Il : PRIXET REGLEMENT DES COMPTES

Article 11 : Contenu et caractére des prix
11/1  Contenu des prix :

11/1/1 Les prix sont réputés comprendre toutes les déepenses résultant de I'exécution
des travaux, y compris les frais généraux, tous les éléments de codt, et assurer
au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués
dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant
pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les
sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces sujétions
résultent notamment :

o de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services
publics ;

o de phénomeénes naturels ;

o de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi
que des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de
ces installations ;

o des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
. de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.
. des procédures douanieres du lieu d’exécution des travaux.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est
a fournir par le maitre de I'ouvrage.

11/1/2 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les
prix des prestations attribuées a chaque entrepreneur dans l'acte d'engagement
sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les
charges que chaque entrepreneur peut étre appelé a rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés
comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations
complémentaires suivantes :

o la construction et l'entretien des moyens d'accés et des chemins de
service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
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° I’établissement, le fonctionnement et I'entretien des clotures, les
dispositifs de sécurité et installation d'hygiene intéressant les parties
communes du chantier ;

o le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du
chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;

o l'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre
d'ceuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;

. les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres
membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particuliere pour rémunerer le
mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des
entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des
travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition
particuliéere et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un
pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres
du groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits
membres.

11/1/3 En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de
coordination et de contréle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les
consequences de leurs défaillances éventuelles.

11/2  Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire tout prix :

— qui rémunere le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble
déterminé de prestations défini par le marché,

— qui est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire,

— qui ne s'applique dans le marché qu'a un ensemble de prestations exécuté
conformément aux spécifications correspondant a ce prix,

— qui n'est pas de nature a étre répété.

Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens defini ci-dessus, notamment
tout prix qui s'applique a une nature d'ouvrage ou a un élément d'ouvrage dont les
quantités ne sont indiquées dans le marché qu'a titre évaluatif.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a l'article 18.1 ci-apres.

11/3 Décomposition et sous-détails des prix :
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11/3/1 Les prix sont detaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de
sous-détails de prix unitaires.

11/3/2 La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail
évaluatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément
d'ouvrage, la quantité a exécuter et le prix de I'unité correspondant et indiquant
quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix
correspondant aux frais généraux, aux impdts et taxes et a la marge pour
risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s‘appliquant au total des frais
directs, des frais généraux et des imp6ts et taxes.

11/3/3 Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

1.  Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et
indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de
matieres consommables, dépenses de matériel ;

2. Les frais généraux, d'une part, les imp0ts et taxes, d'autre part, exprimes
par des pourcentages des debourses 1° ci-dessus ;

3. La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de
I'ensemble des deux postes précédents.

11/3/4 Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne
figure pas parmi les pieces contractuelles et si sa production n'est pas prévue
par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de
service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accorde au
titulaire ne peut étre inférieur a vingt jours.

L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-
détail d'un prix unitaire, quand cette piece est a produire dans un délai
déterminé, fait obstacle a la mise en ceuvre de la procédure de réglement du
premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite piece.

11/4  Variation dans les prix :

11/4/1 Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas ou la réglementation de
I’ASECNA prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du
marché prévoient de tels prix et qu'ils comportent une formule de révision des
prix.

11/4/2 Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur a la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans
I'offre.

Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mémes
conditions.

Lorsque les travaux sont allotis, ’ASECNA doit tenir compte du calendrier
d’exécution fixé pour l'intervention de chacun des corps de métiers, dans le
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cadre d'une opération, pour la mise en ceuvre de 1'actualisation de chacun des
marchés correspondants.

L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis a partir d'index de
réference fixés par les documents particuliers du marché.

11/4/3 La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les
documents particuliers du marché.

La valeur initiale du ou des index a prendre en compte est celle de la date
d'établissement des prix initiaux.

La valeur finale des références utilisées pour I'application de cette clause doit
étre appréciée au plus tard a la date de réalisation des prestations concernées
telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou a la date de leur
réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue
initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles
20.1.1et20.1.2.

Si les travaux ne sont pas achevés a l'issue du délai de réalisation des
prestations, et si ce délai n'a pas fait I'objet d'une prolongation dans les
conditions prévues a l'article 20.2, la révision des reglements ultérieurs a la
date contractuelle de fin d'exécution se fait sur la base de la valeur des index de
référence a la date d'achevement contractuelle.

11/4/4 En cas de révision, la date d'établissement du prix initial est précisée dans le
marché ou, a défaut d'une telle précision, elle est la suivante :

o le ler jour du mois de calendrier qui précede celui de la signature de
I'acte d'engagement par le titulaire dans le cas d'une procédure d'appel
d'offres ;

o le 1er jour du mois qui précede celui de la signature de I'offre finale dans
le cas des procédures négociées ;

o le ler jour du mois qui précéde la remise de I'offre définitive dans le cas
d'une procédure de dialogue compétitif.

Article 12 : Rémunération du titulaire et des sous-traitants
12/1 Réglement des comptes :

Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde
établis et regles comme il est indiqué a l'article 14.2.

12/2  Prix des travaux :
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12/2/1 Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est di dés lors que
I'ouvrage, ou I'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les
différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou
chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les
quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément a
l'article 11.3.2, méme si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire a
une modification de ce prix. Il en est de méme pour les erreurs que pourrait
comporter cette décomposition. De méme, le prix pourrait étre dd, a la
demande du titulaire et avec 1’accord de la personne responsable du marché,
pour les parties d’ouvrage exécutées, au prorata du pourcentage de leur
réalisation.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a l'article 18.1 ci-
apres.

12/2/2 Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due
s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée
ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en ceuvre.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a l'article 18.1 ci-
apres.

Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des
prix unitaires, les prescriptions relatives a chacun de ces modes sont
applicables pour le calcul de la somme due au titulaire.

12/3  Approvisionnements :

Chague acompte recu dans les conditions de l'article 11.1 comprend, s'il y a lieu, une
part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, a condition
que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur reglement.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte
les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix,
relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction a mettre en ceuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait I'objet d'un acompte
pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. lls ne peuvent toutefois étre
enlevés du chantier sans autorisation écrite du maitre d'ceuvre.

12/4  Actualisation ou révision des prix :
Lorsque, dans les conditions précisées a l'article 11.4, il y a lieu a actualisation ou

révision des prix, le coefficient d'actualisation s'applique a tous les prix du marché et
le coefficient de révision des prix s'applique :

o aux travaux exécutés pendant le mois ;

o a la variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois
précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement a la fin de ce mois.
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Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.
12/5 Rémunération en cas de tranches conditionnelles :

Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes
dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais a
I'ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle.

Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce
dédit est dd au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues a l'article 20.3 en
cas de prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dés que lui est
notifiée la décision de renoncer a I'exécution de cette tranche. Si le délai imparti par
les documents particuliers du marché pour la notification de l'ordre de service
prescrivant cette exécution est expiré, le dédit est d0 quinze jours apres que le titulaire
a mis la personne responsable du marché en demeure de prendre une décision.

Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche
conditionnelle, le titulaire a droit, a I'expiration d'un certain délai, a une indemnité
d'attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des dispositions
prévues a l'article 20.3 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation,
depuis I'expiration de ce délai jusqu'a la date fixée pour le démarrage des travaux dans
I'ordre de service prescrivant I'exécution de la tranche conditionnelle ou la date de la
notification de l'ordre de service faisant connaitre la décision de renoncer a cette
exécution, ou bien, en I'absence d'une telle notification, dans le délai imparti par les
documents particuliers du marché jusqu'a expiration de ce délai.

Si I'indemnité d'attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle,
il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un
trentiéme.

Les indemnités de dedit et d'attente éventuellement prévues par les documents
particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables,
selon les mémes modalités que les prix du marché.

12/6 Rémunération en cas d'entrepreneurs groupeés :

12/6/1 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupes solidaires, les
travaux exécutés font l'objet d'un paiement a un compte unique ouvert au nom
des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une
répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de
cette répartition.

12/6/2 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les
travaux exécutés par chacun d'eux font I'objet d'un paiement individualisé.

12/6/3 Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d'un paiement a un
compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation
est fait pour chaque part du marché faisant I'objet d'un paiement individualisé.

12/7 Rémunération de sous-traitants payés directement :
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Les travaux executés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payeés
dans les conditions stipulées par I'acte spécial.

Le reglement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué
conformément aux dispositions de la réglementation de I’ASECNA. Le maitre d'ccuvre
est la personne désignée par la personne responsable du marché pour I'application de
ces dispositions.

Article 13 : Constatations et constat contradictoires

13/1  Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le
document qui en résulte.

13/2 Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les
circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du
maitre d'ccuvre.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés
sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités a prendre
en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les
éléments caractéristiques nécessaires a la détermination du prix unitaire a appliquer.

13/3  Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de I'une
ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent
porter sur I'appréciation de responsabilités.

13/4  Le maitre d'ceuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par
le titulaire. Cette date ne peut étre postérieure de plus de huit jours a celle de la
demande. Les constatations donnent lieu a la rédaction d'un constat dressé sur-le-
champ par le maitre d'ceuvre contradictoirement avec le titulaire.

Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans
les quinze jours qui suivent, préciser par €crit ses observations ou réserves au maitre
d'ceuvre.

Si le titulaire, ddment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux
constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

13/5 Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations
contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire I'objet de constatations
ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou
inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et a ses frais, il n'est pas
fondé a contester la décision du maitre d'ceuvre relative a ces prestations.

13/6 Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues
aux articles 13.4 et 13.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire
en informe le représentant de I’ASECNA. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues a
l'article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maitre d'ceuvre ; il
les informe également qu'il sera présent ou représenté a la date des constatations, et
assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent étre mises en application les
dispositions particulieres suivantes :
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o si le maitre d'ceuvre diment convoqué n'est pas présent ou représenté a la date
fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par La
personne responsable du marché et son assistant éventuel ; le constat est alors
réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de I'article 13.4 ;

. il en est de méme si le maitre d'ceuvre présent ou représenté refuse de procéder
aux constatations.

Avrticle 14 : Modalités de réglement des comptes
14/1 Demandes de paiement mensuelles :

14/1/1 Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement
mensuelle au maitre d'ceuvre, sous la forme d'un projet de décompte.

Ce projet de déecompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans
actualisation ni révision des prix et hors Taxes.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur
I'ordre de service prévu a l'article 15.1 s'appliquent tant que les prix définitifs
ne sont pas arrétes.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles
s'appliquent a chaque projet de décompte mensuel concerné.

14/1/2 Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes
parties suivantes :

1. Travaux et autres prestations du marché ;

2. Approvisionnements ;

3. Primes;

4. Remboursement des débours incombant au maitre de l'ouvrage dont

I'entrepreneur a fait I'avance, le cas échéant, au titre de l'article 26.4.

14/1/3 Le montant des travaux est établi de la fagon suivante :
Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le
montant du prix a régler a I'achévement de chaque phase, le projet de déecompte
comprend :

o pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
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o pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant
égale au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage
résultant simplement d'une appréciation.

En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des
travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constatations contradictoires ou, a
défaut, de simples appréciations.

Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en
cours d'execution. Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou
la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors
compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de lI'ouvrage ou
de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le
maitre d'ceuvre 1'exige, de la décomposition de prix définie a l'article 11.3.

14/1/4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui
sont constitués et non encore utilisés.

14/1/5 Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les
distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

14/1/6 La personne responsable du marché peut demander au titulaire d'établir le
projet de décompte mensuel suivant un modéle qu'il lui communique.

14/1/7 Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pieces suivantes, s'il ne les
a pas déja fournies :

o les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments
contenus dans les constats contradictoires ;

o le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou
de révision des prix ;

o le cas échéant, les piéces justifiant les débours, effectués au titre de
I'article 26.4, dont il demande le remboursement ;

o les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le
titulaire.

14/1/8 Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de
paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.

Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maitre d'ceuvre
par tout moyen permettant de donner une date certaine.

14/1/9 Le maitre d'ccuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi
par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte
mensuel.
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14/1/10 Les élements figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractere
définitif et ne lient pas les parties contractantes.

14/2  Acomptes mensuels :

14/2/]1 A partir du décompte mensuel, le maitre d'ceuvre détermine le montant de
I'acompte mensuel a régler au titulaire. Le maitre d'ceuvre dresse a cet effet un
état d'acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du
marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte
mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Le montant de la TVA, le cas échéant ;

c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de
I'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en
appliquant les coefficients prévus. Si, lors de I'établissement de I'état
d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est
déterminé provisoirement a l'aide des derniers coefficients calculés et il
est fait mention de cette circonstance dans I'état d'acompte ;

e) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;

f)  Le cas échéant, le montant de l'avance a rembourser par le titulaire ;

g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les
documents particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par
une autre garantie.

h)  Le montant de I'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme
des postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des
postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des
postes ¢, f et g.

14/2/2 Le maitre d'ccuvre notifie par ordre de service au titulaire 1'état d'acompte
mensuel et propose a la personne responsable du marché de régler les
sommes qu'il admet. Cette notification intervient dans les sept jours a compter
de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.

Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la
réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe La personne
responsable du marché qui procéde au paiement sur la base des sommes gu'il
admet.
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En cas de contestation sur le montant de I'acompte, La personne responsable du
marché régle les sommes admises par le maitre d'ceuvre. Aprés résolution du
désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré,
s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande
présentée par le titulaire.

Le délai global de paiement court a compter de la réception de la demande de
paiement mensuelle du titulaire par le maitre d’ceuvre.

14/2/3 Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractere
définitif et ne lient pas les parties contractantes.

14/3  Demande de paiement finale :

14/3/1 Apres l'achévement des travaux, un projet de décompte final est établi
concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois
d'exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire,
établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de
I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant
compte des prestations réellement exécutees.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché
comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mémes parties que
ceux-ci, a I'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est
accompagne des éléments et pieces mentionnés a l'article 14.1.7 s'ils n'ont pas
été précédemment fournis.

14/3/2 Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d'ceuvre, par tout
moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cing
jours a compter de la date de notification de la décision de réception des
travaux telle qu'elle est prévue a l'article 41.3 ou, en l'absence d'un telle
notification, a la fin de I'un des délais de trente jours fixés aux articles 42.1 et
42.3.

Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 42.5, la date du
proces-verbal constatant I'exécution des travaux Vvisés a cet article est substituée
a la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de
départ des délais ci-dessus.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le
titulaire, et aprés mise en demeure restée sans effet, le maitre d'ceuvre établit
d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce decompte final est alors
notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini a l'article 14.4.

14/3/3 Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves gu'il a
émises et qui n'ont pas été levees, sous peine de les voir abandonnées.
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14/3/4 Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le
titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur
la base provisoire des sommes admises par le maitre d'ceuvre.

14/4  Décompte général. — Solde :

14/4/1 Le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général qui comprend :

le décompte final ;

o I'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte
mensuel, dans les mémes conditions que celles qui sont définies a
l'article 14.2.1 pour les acomptes mensuels ;

. la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

. Lorsqu'un marché est reconductible par périodes, un décompte final est
établi pour I'ensemble des prestations exécutées au cours de chacune de
ces périodes.

. Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette
derniere récapitulation.

14/4/2 Le projet de décompte général est signé par la personne responsable du
marché et devient alors le décompte général.

La personne responsable du marché notifie au titulaire le décompte général
avant la plus tardive des deux dates ci-apres :

. quarante jours apres la date de remise au maitre d'ceuvre du projet de
décompte final par le titulaire ;

. douze jours aprés la publication de I'index de référence permettant la
révision du solde.

Si la personne responsable du marché ne notifie pas au titulaire, dans les
délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une
mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du
décompte général signé par le représentant de ’ASECNA, dans un délai de
trente jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le
titulaire a saisir le Président du tribunal administratif compétent en cas de
désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du
Président du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de
désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a l'article 50.
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14/4/3 A compter de la date d'acceptation du decompte géneral par le titulaire, selon
les modalités fixées par l'article 14.4.4, ce document devient le décompte
géneral et définitif, et ouvre droit a paiement du solde.

14/4/4 Dans un délai de quarante-cing jours compté a partir de la notification du
décompte général, le titulaire renvoie au représentant de I’ASECNA, avec
copie au maitre d'ceuvre, le décompte général revétu de sa signature, sans ou
avec reserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il
devient le décompte général et définitif du marche.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant
des intéréts moratoires afférents au solde.

La date de réception du décompte général et définitif par la personne
responsable du marché constitue le point de départ du délai global de
paiement.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, la personne
responsable du marché regle, dans un délai de trente jours a compter de la
date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves
émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le
titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Aprés
résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un
complément, majore, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant & compter
de la date de la demande présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 50 du
présent CCAG.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite
des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

14/4/5 Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au
représentant de I’ASECNA, dans le délai de quarante-cing jours fixé a
l'article 14.4.4, ou encore, dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a
pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en
précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a l'article 50.1.1, ce
décompte général est réputé étre accepté par lui ; il devient alors le décompte
général et définitif du marché.

14/5 Reéglement en cas d'entrepreneurs groupés :

14/5/1 Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de
maniere individualisée, les décomptes sont décomposes en autant de parties
qu'il y a de membres a payer séparément, a concurrence du montant di a
chacun.
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Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le
mandataire :

o indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui
lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par
la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du
marché doit régler a ce sous-traitant ;

e  joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par
Ses soins.

Dans le cas d'entrepreneurs groupes et de paiement direct a un sous-traitant,
ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom de la personne
responsable du marché et les lui envoie.

14/5/2 Le titulaire ou le mandataire est seul habilité a présenter les projets de
décomptes et a accepter le décompte général ; sont seules recevables les
réclamations formulées ou transmises par ses soins.

14/5/3 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et
sauf dans I'nypothése ou les paiements ne sont pas faits a un compte unique,
le comptable assignataire du marché, aupres duquel est pratiquée une saisie-
attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains
mandats de paiement émis au titre du marché, l'intégralité de la somme pour
sOreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.

14/5/4  Si I'éventualité ci-dessus survient ou si I'un des membres du groupement est
défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s'opposer a ce que les
autres membres du groupement demandent a la personne responsable du
marché que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront
postérieurement a ces demandes soient faits a un nouveau compte unique
ouvert & leurs seuls noms.

Article 15 : Reglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

15/1 Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la
réalisation est nécessaire au bon achévement de I'ouvrage, qui sont notifiées par ordre
de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix.

15/2  Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
Ils sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions
économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.

15/3 Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
ordonnés par le maitre d'ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est
réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le
titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu,
par application de l'article 16.3 ou de l'article 17.1.
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S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires,
leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont
utilisés pour I'établissement des prix nouveaux.

15/4 L'ordre de service mentionné a l'article 15.1, ou un autre ordre de service intervenant
au plus tard quinze jours apres, notifie au titulaire les prix proposés pour le reglement
des travaux nouveaux ou modificatifs.

Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrétés par le maitre d'ceuvre apres
consultation du titulaire. 1ls sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de
prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette
décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix
forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de
natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a l'article 18.1 ci-apres.

Ces prix sont des prix d'attente qui sont appliqués pour I'établissement des décomptes ;
ils n'exigent ni I'acceptation préalable de la personne responsable du marché, ni celle
du titulaire.

Les prix notifiés par I'ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire a un
niveau le plus proche possible du prix qui sera arrété finalement.

15/5 Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les
prix qui ont été fixés par I'ordre de service prévu aux articles 15.1 et 15.4, si, dans le
délai de trente jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas
présenté d'observation au maitre d'ccuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles,
les prix qu'il propose.

Lorsque la personne responsable du marché et le titulaire sont d'accord pour arréter les
prix définitifs, ceux-ci font I'objet d'un avenant au marché.

Article 16 : Augmentation du montant des travaux

16/1 Le « montant des travaux » s'entend du montant des travaux évalués, au moment de la
décision d'augmentation ou de diminution du montant des travaux, a partir des prix
initiaux du marché définis a l'article 14.1.1, en tenant compte éventuellement des prix
nouveaux, fixés en application de l'article 15.3 ou devenus définitifs en application de
I'article 15.4.

Le « montant contractuel des travaux » est le montant des travaux résultant des
prévisions du marché, c'est-a-dire du marché initial éventuellement modifié par les
avenants intervenus.

Dans le cas d'un marché a tranches conditionnelles, le « montant » et le « montant
contractuel » des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche
ferme, celui des tranches conditionnelles dont I'exécution a été décidée.
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16/2  Sous réserve de I'application des stipulations de l'article 16.4, le titulaire est tenu de
mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché, quelle que soit
I'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant
contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance
des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre
que celles qui sont énoncees a l'article 16.2.

16/3 Le titulaire n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent & des changements
dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du
marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espece n'excéde pas le
dixiéme du montant contractuel des travaux et qu’un Ordre de Service correspondant,
signé par la personne responsable du marché, lui soit notifié.

Dés lors, le titulaire peut refuser de se conformer & un ordre de service l'invitant a
exécuter des travaux de I'espece définie a l'alinéa précédent s'il établit que le montant
cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché
ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont
I'exécution est refusée, excéde le dixiéme du montant contractuel des travaux.

Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est
notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, a la personne responsable du
marché personne responsable du marché dans le délai de quinze (15) jours suivant la
notification de I'ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est
adressée au maitre d'ceuvre.

16/4  Si l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est
supérieure a l'augmentation limite définie a l'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre
indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette
augmentation au-dela de l'augmentation limite.

L'augmentation limite est fixée :
o pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel des travaux ;
o pour un marché sur prix unitaires, a 25 % du montant contractuel des travaux ;

o pour un marché dont I'ensemble des prestations est rémunéré suivant une
formule mixte dans les conditions définies a l'article 12.2.2, a la moyenne des
augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération
intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de
I'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.

o Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération
ci-dessus, I'augmentation limite est fixée a la somme des augmentations limites
afférentes respectivement a chacun des montants contractuels partiels de travaux
relevant des modes dont il s'agit.

16/5 Le titulaire est tenu d'aviser le maitre d'ccuvre, un mois au moins a l'avance, de la date
probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
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16/4/1 Si le titulaire n'avise pas le maitre d'ccuvre dans le délai fixé a l'alinéa
précédent, il est tenu d'arréter les travaux a la date ou le montant exécuté
atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-dela du
montant contractuel ne sont pas payés.

16/4/2 Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le
maitre d'ceuvre notifie au titulaire, s'il y a lieu, par ordre de service, la
décision d'arréter les travaux prise par le représentant de I’ASECNA.

16/4/3 Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si I'ordre de
service du maitre d'ceuvre n'a pas €té notifi¢ dans le délai mentionné a 1'alinéa
précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés a
l'article.

16/4/4 Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arréte
I'exécution. Les travaux qui sont exécutés au-dela des plafonds ne sont pas

payés.

16/4/5 Les mesures conservatoires a prendre a l'arrét du chantier, décidées par le
maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre de 1'ouvrage.

Dans les cas ou la durée du marché n'est pas compatible avec la contrainte de
préavis, les documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette
obligation ne s'applique pas.

16/6 Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entrainer une
modification du montant des travaux, le maitre d'ccuvre fait part au titulaire de
I'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification et des conséquences
éventuelles sur le délai d'exécution du marché. Si l'ordre de service prescrit des
travaux de I'espece définie au premier alinéa de l'article 16.2, I'estimation précédente
indigue la part correspondant a ces travaux.

16/7 Les stipulations qui précedent ne concernent pas les marchés a bons de commande
pour lesquels le titulaire n'est engagé que dans la limite du montant maximal des
travaux qui y est spécifié.

Article 17 : Diminution du montant des travaux

17/1  Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est
supérieure a la diminution limite définie a I'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre
indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette
diminution au-dela de la diminution limite.

La diminution limite est fixee :

o pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel ;

o pour un marché sur prix unitaires, a 20 % du montant contractuel ;
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o pour un marché dont I'ensemble des prestations est rémunéré suivant une
formule mixte dans les conditions définies a l'article 12.2.2, & la moyenne des
diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant
dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de Il'importance
respective de l'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-
dessus, la diminution limite est fixée & la somme des diminutions limites afférentes
respectivement a chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des
modes dont il s'agit.

17/2  Les stipulations qui précedent ne concernent pas les marchés a bons de commande
comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes s'appliquent.

Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché a bons de commande, le total des
commandes de I’ASECNA n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou
en quantités, le titulaire a droit & une indemnité égale a la marge bénéficiaire qu'il
aurait réalisée sur les prestations qui restaient a exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution qui
n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payeées. Il lui incombe,
dans sa demande d'indemnisation, d'apporter a I’ASECNA toutes les justifications
nécessaires a la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours
a compter de la date d'effet de la réception ou de la date de notification de la résiliation
du marché.

Article 18 : Changement dans I'importance des diverses natures d'ouvrage

18/1  Au sens du présent CCAG :

o les ouvrages ou équipements réglés par application d'un méme prix forfaitaire
dans la décomposition du montant du marché constituent une méme nature
d'ouvrage ;

o les ouvrages ou équipements réglés par application d'un méme prix unitaire dans

le détail estimatif constituent une méme nature d'ouvrage.

18/2 Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service
ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, I'importance de
certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées
different de plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées
au détail estimatif du marché, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du
préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.

Dans le cas d'un marché a tranches conditionnelles, les quantités a prendre en compte
ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont I'exécution a été
décidée.
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L'indemnité a accorder s'il y a lieu est calculée d'apres la différence entre les quantités
réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un
quart.

Les stipulations qui précédent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour
lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché
et, d'autre part, au décompte final des travaux sont I'un et l'autre inférieurs a 5 % du
montant du marché.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité a l'occasion de I'exécution de natures
d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail
estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total
des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excede 5 % du montant du
marché.

18/3 Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
notifiés par ordre de service du maitre d'ccuvre dans la consistance des travaux, le prix
nouveau fixé suivant les modalités prévues a l'article 15 tient compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements,
a I'exclusion du préjudice indemnise, s'il y a lieu, par application de I'article 16.3 ou de
l'article 17.1.

Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent étre intégrées
dans ce prix.

18/4 Les stipulations du present article 18 ne concernent pas les marchés a bons de
commande.

Article 19 : Pertes et avaries

19/1 1l n'est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages
causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses
manccuvres.

19/2  Le titulaire doit prendre a ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour
que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les
ouvrages en construction ne puissent étre enlevés ou endommagés par les tempétes, les
crues, la houle et tous autres phénomeénes naturels qui sont normalement prévisibles
dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux.

19/3  En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomene
naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire
est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :

o qu'il ait pris, en cas de phénomene naturel, toutes les dispositions découlant de
l'article 19.2 ;

o qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
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Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au titulaire pour perte totale ou
partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputes
compris dans les prix du marche.
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CHAPITRE Il : DELAIS

Avrticle 20 : Fixation et prolongation des délais
20/1 Délais d'exécution :

20/1/1 Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation définie a
I'article 28.1 et le délai d'exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de
service précise la date a partir de laquelle démarre la période de préparation.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des
travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de
chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service
précise la date a partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux.

En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir
d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la
période de préparation lorsqu'il en existe une, ou de début d'exécution des
travaux n'est pas postérieure de plus de six mois a celle de la notification du
marché.

20/1/2  Les dispositions de l'article 20.1.1 s'appliquent aux délais, distincts du délai
d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent étre fixés par le marché
pour l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages,
parties d'ouvrages ou ensembles de prestations.

20/1/3 Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d'un délai d'exécution
des travaux, une date limite pour l'achévement des travaux, cette date n'a de
valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en
méme temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la
date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit étre
antérieure a cette derniere date limite.

20/1/4 Dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au
titulaire est fixé par La personne responsable du marché au sein du délai
global d'exécution de I'ensemble des travaux allotis tous corps d'état
confondus et en tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution
précisant les dates d'intervention relatives a chaque lot, et figurant en annexe
de I'acte d'engagement.

Ce délai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la période de
préparation du chantier dans les conditions prévues a l'article 28.2.

20/2  Prolongation des délais d'exécution :

20/2/1 En dehors des cas prévus aux articles 20.2.2 et 20.2.3, la prolongation du
délai d'execution ne peut résulter que d'un avenant.
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20/2/2  Une prolongation du délai de réalisation de lI'ensemble des travaux ou d'une
ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut étre
justifié par :

o un changement du montant des travaux ou une modification de
I'importance de certaines natures d'ouvrages ;

o une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus;
o une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;

o un ajournement de travaux decidé par La personne responsable du
marché;

o un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge
du maitre de I'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un
autre marche.

L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maitre
d'ccuvre apres avis du titulaire, et décidé par La personne responsable du
marché qui la notifie au titulaire.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a l'article 18.1
ci-avant.

L'arrét des travaux en raison d'une décision des services des affaires
culturelles consécutive a la mise a jour d'objets ou de vestiges releve des
dispositions de l'article 33.2.du présent CCAG ; & ce titre il donne lieu a
I'application des dispositions de l'article 48 ci-apres. Il en est de méme de
I'arrét des travaux en raison d'un ordre de réquisition du titulaire.

20/2/3 Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les
délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée
au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est
égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail
a été arrété du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en
défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles
indiqué dans les documents particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chémeés compris dans la période
d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai
d'exécution.

Dans le cas dintempéries non visées par une disposition légale ou
réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomenes naturels entravant
I'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la
prolongation du délai d'exécution en fonction de criteres qu'il définit, cette
prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations
faites.
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20/3  Prolongation ou report des délais en matiere de tranches conditionnelles :

Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification
de l'ordre de service d'executer une tranche conditionnelle est défini par rapport a
I'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce
délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d'une
durée égale a celle de cette prolongation ou de ce retard.

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche
conditionnelle, une indemnité d'attente et définissent, par rapport a l'origine du délai
d'exécution d'une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire a cette
indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette
exécution entraine un report de l'ouverture du droit a indemnité égal a la prolongation
ou au retard.

20/4  Lorsque I'entrepreneur est amené a intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le
délai d'exécution du marché en cours est prolongé de la durée d'intervention nécessitée
par cette situation d'urgence.

Article 21 : Pénalités, primes et retenues

21/1 En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de
I'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou
une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journaliere de 1/2000 du montant
hors taxes de I'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-a-dire du marché
initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué a
partir des prix initiaux du marché hors TVA définis a l'article 14.1.1.

21/1/1 Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le
maitre d'ceuvre des le premier jour de retard.

21/1/2 Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de
la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de
I'exploitation de I'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus a
l'article 47.1.

21/1/3 Les dispositions des deux alinéas qui précedent sont applicables aux pénalités
éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas
de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou
ensembles de prestations faisant I'objet de délais partiels ou particuliers ou de
dates limites fixés dans le marché.

21/1/4  Une fois le montant des pénalités déterminées, celles-ci sont prises en compte
et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les
conditions prévues a l'article 13.2.

21/1/5 En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est
respecté, La personne responsable du marché rembourse au titulaire les

DAO_N°1805-2018_150818_Mise aux normes de la base SLI de I'ERSI Page 117



Section V : Cahier des Clauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (CCAG-T)

pénalités provisoires appliquées, a la condition que le retard partiel n‘ait pas
eu d'impact sur les autres travaux de l'ouvrage.

21/2  Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d'avance, leur attribution
est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes
relatives a I'exécution de I'ensemble des travaux ou de primes concernant certains
ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais
particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les
conditions prévues a l'article 14.1.2. Il est procédé a leur révision dans les conditions
prévues a l'article 14.2.1.

21/3  Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmeés ne sont pas déduits pour le
calcul des pénalités et des primes.

21/4  Les pénalités sont plafonnées a 15% du montant des marchés, éventuellement modifié
par des avenants. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, ’ASECNA est en droit
de résilier le marché, sans mise en demeure préalable, aux torts de I’Entrepreneur.

21/5  Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents
conformes a I'exécution, dans les conditions précisees a l'article 41, ces retenues sont
opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure
préalable et sont payées apres la remise compléte des documents.

21/6 Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des
comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du
groupement conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont
retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération
engage la responsabilité de la personne responsable du marché a I'égard des autres
entrepreneurs.

Les stipulations des deux alinéas qui précedent s'appliquent aux retenues provisoires
mentionnées a l'article 21.5.
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CHAPITRE IV : RESILIATION DES OUVRAGES

Article 22 : Provenance des matériaux et produits

22/1 Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de
construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions
fixées par le marché.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ccuvre les documents qui
assurent la tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

22/2  Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée
dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d'ceuvre 1'y autorise par
écrit.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la
substitution donne lieu a l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant
les modalités prévues a l'article 15, le maitre d'ceuvre notifiant par ordre de service les
prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.

Si le maitre d'ceuvre subordonne son autorisation a l'acceptation par le titulaire d'une
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette
réfaction.

Article 23 : Qualité des matériaux et produits — Application des normes

23/1 Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux
stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les
catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d'effet est antérieure
de trois mois au premier jour du mois d'établissement des prix défini a l'article 11.4.5,
sauf pour celles dont I'application immédiate est rendue obligatoire par la loi du lieu
d’exécution.

23/2  Dans le cas ou le marché se référe a des normes d’un pays membre de I’ASECNA,
des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence a des
normes en vigueur dans d'autres Etats parties a I'Accord sur les marchés publics de
I'Organisation mondiale du commerce peuvent étre admis si ces caractéristiques sont
reconnues comme équivalentes a celles spécifiées.

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaitre une telle
équivalence doit étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs,
au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d'approvisionnement.
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Les documents justificatifs doivent étre rédigés en francais ou étre accompagnés de
leur traduction en francais s'il s'agit de documents originaux établis dans une autre
langue.

Le maitre d'ccuvre dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou
refuser le produit proposé.

23/3  Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction
d'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d'ceuvre I'y
autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation
accordée precise que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Ces
prix sont établis suivant les modalités prévues a l'article 14, le maitre d'ceuvre devant
notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent
l'autorisation donnée. Si le maitre d'ccuvre subordonne son autorisation a I'acceptation
par le titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les
prix traduisant cette réfaction.

23/4 Si le marché énumeére les supports de données et autres fournitures qui sont
nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont
conformes aux normes homologuées en vigueur ou a d'autres normes applicables.

A défaut de telles normes ou s'il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs
spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du personne responsable
du marché ou du maitre d'ceuvre, les spécifications techniques nécessaires a
I'utilisation de ces fournitures.

Article 24 : Vérification qualitative des matériaux et produits — Essais et épreuves

24/1 La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux
spécifications du marché peut étre établie par une attestation délivrée par un organisme
reconnu par un Etat membre de I’ASECNA ;

A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires a
utiliser, ceux-ci font l'objet de propositions écrites du titulaire soumises a lI'acceptation
du maitre d'ceuvre.

24/2  Si le marché fait référence a des marques de qualité particulieres comme valant preuve
de conformité, des attestations délivrées par d'autres organismes remplissant les
conditions de l'article 25.1 peuvent également étre admises comme preuve de
conformité si elles sont reconnues équivalentes.

Les dispositions de l'article 24.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle
équivalence.

24/3 Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de
maniere a faciliter les veérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les
matériaux, produits et composants puissent étre facilement distingués, selon qu'ils sont
en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et
composants refusés doivent étre enlevés rapidement du chantier, les dispositions de
I'article 37 étant appliquées s'il y a lieu.
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24/4  Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents
particuliers du marché ; le maitre d'ceuvre indique, s'il y est procédé sur le chantier,
dans les usines, magasins ou carriéres du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs.

Elles sont exécutées par le maitre d'ceuvre. Les documents particuliers du marché
peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de controle.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le
titulaire met a sa disposition le matériel nécessaire mais il n'a la charge d'aucune
rémunération du maitre d'ceuvre ou de son préposé.

Le titulaire adresse au maitre d'ceuvre les certificats constatant les résultats des
vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maitre d'ceuvre décide si les matériaux,
produits ou composants de construction peuvent ou non étre utilises.

24/5 Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les
veérifications.

Le titulaire équipe, s'il y a lieu, les mateériels de fabrication des dispositifs permettant
d'opérer le prélevement des matériaux aux différents stades de I'élaboration des
produits fabriqués.

24/6  Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une
fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas
l'acceptation de cette fourniture, le maitre d'ceuvre peut prescrire, en accord avec le
titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement
tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses
correspondant & ces derniéres vérifications sont a la charge du titulaire.

24/7  Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrdle sont faites a la
diligence et a la charge du titulaire. Ne sont pas a la charge du titulaire les essais et
épreuves que le maitre d’ceuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au
marché.

24/8 Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les
vérifications entrainent pour le représentant de I’ASECNA, le maitre d'ceuvre ou leurs
Préposes.

Article 25 : Vérification quantitative des matériaux et produits

25/1 La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée
contradictoirement.

Pour les matériaux et produits faisant l'objet de lettres de voiture, les indications de
masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maitre d'ccuvre a
toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, a une veérification
contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :

e ala charge du titulaire si la pesée révele qu'il existe, au préjudice de ’ASECNA,
un écart de masse supérieur a la freinte normale de transport ;
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e alacharge de ’ASECNA dans le cas contraire.

25/2  S'il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction
sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes a ces
transports ne sont pas prises en compte dans le reglement du marche.

Lorsque ces dépenses ne font pas I'objet d'un réglement distinct, les prix des ouvrages
qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par
ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux
décompositions des prix forfaitaires.

Article 26 : Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par PASECNA dans le cadre du marché

26/1 Lorsque le marché prévoit la fourniture par I’ASECNA de certains matériaux, produits
ou composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge a
leur arrivée sur le chantier.

Les documents qui assurent la tracabilité de ces matériaux et produits sont mis a la
disposition du titulaire par le maitre de I'ouvrage.

Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maitre
de I'ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maitre d'ceuvre dans le délai
de quinze jours a partir du moment ou il a eu la possibilité de faire cette constatation,
et, en tout état de cause, avant la mise en ceuvre effective de ces matériaux ou produits.
A défaut, il ne pourra s'en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-
conformité de I'ouvrage aux spécifications du marché.

26/2  Si la prise en charge a licu en présence du représentant de I’ASECNA, elle fait I'objet
d'un proces-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

26/3  Si la prise en charge a lieu en I'absence du représentant de I’ASECNA, les quantités
prises en charge par le titulaire sont réputées étre celles pour lesquelles il a donné
décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, le titulaire doit sassurer, compte tenu des indications de la lettre de
voiture ou de l'avis de livraison porté a sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni
erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission,
une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire a I'égard du transporteur ou du
fournisseur les réserves d'usage et en informer aussit6t le maitre d’ceuvre.

26/4  Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou
composants, et méme en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux
opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de
rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépdt ou a pied d'ccuvre
des matériaux, produits ou composants.

Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d'exécution des
opérations qui font l'objet de cet article 26.4.
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Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de
délais de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de
déchargement et, d'une fagcon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent
des reglements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve
définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure ou le retard résulte
de son fait.

26/5 Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains
matériaux, produits ou composants, necessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu
de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, méme en dehors du chantier.

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de
transport entre les magasins et le chantier.

26/6  Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants a partir
de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire.

26/7 Le titulaire ne peut étre chargé de procéder en tout ou partie a la réception des
matériaux, produits ou composants fournis par ’ASECNA que si les documents
particuliers du marché précisent :

e |e contenu du mandat correspondant ;

e la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou
composants ;

e les vérifications a effectuer ;

e les moyens de contrble a employer, ceux-ci devant étre mis a la disposition du
titulaire.

26/8 La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est réputée
incluse dans les prix.

Article 27 : Plan d'implantation des ouvrages et piquetages
27/1  Plan général d'implantation des ouvrages :

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position
des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s'il y a lieu, par rapport a des reperes
fixes. Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la
notification du marché, ou, si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux
est postérieur a celle-ci, au plus tard en méme temps que cet ordre.

27/2  Piquetage général :

27/2/1 Le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages
définie par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés
solidement fixés au sol, dont les tétes sont raccordees en plan et en altitude aux
reperes fixes mentionnés a l'article 27.1. La position des piquets est notée sur
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un plan de piquetage géneral ou reportée sur le plan genéral d'implantation des
ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage général.

27/2/2 Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan
général d'implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte I'indication de
la position des piquets.

27/2/3 Si le piquetage géneéral n'a pas été exécuté avant la notification du marché, il
est effectué par le titulaire, a sa charge, contradictoirement avec le maitre
d'ceuvre.

L’ASECNA doit préciser si le prix du titulaire comprend les piquetages. Si
cette précision n'est pas donnée lors du lancement de la procédure, le piquetage
fait I'objet d'une tranche conditionnelle que tous les candidats doivent chiffrer.
Si le piquetage n'a effectivement pas été effectué avant la notification du
marché, la tranche conditionnelle peut alors étre affermie, lors de la mise au
point par le maitre d'ouvrage.

27/3  Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :

27/3/1 Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et cables
ou autres réseaux, dépendant du maitre de I'ouvrage ou de tierces personnes, La
personne responsable du marché prend a sa charge les sondages préalables en
trois dimensions des ouvrages souterrains et de communiquer les résultats au
titulaire en vue de leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-
méme reporté sur le plan de piquetage général mentionné a l'article 28.2.1.

I1 appartient également au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre de recueillir
auprés des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention a
appliquer pendant I'exécution des travaux et de les notifier au titulaire.

27/3/2 Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la notification du marché, il est
effectué par le titulaire, a sa charge, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

27/3/3 Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par
le piquetage spécial sont découverts apres la notification du marché, le titulaire
en informe par écrit ’ASECNA et le maitre d’ceuvre ; il est alors procedé
contradictoirement a leur relevé puis au recueil des mesures de prévention a
appliquer lors des travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi
que les mesures de prévention afférentes font I'objet d'un avenant au marché, a
la charge du maitre de l'ouvrage.

Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du
maitre d’ceuvre, prise par ordre de service, sur les mesures a prendre.

27/4  Procés-verbaux de piquetage. —Conservation des piquets :
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Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués apres la notification du
marché, un procés-verbal de 1'opération est dressé par le maitre d’ceuvre et notifié par
ordre de service au titulaire.

Le titulaire est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les
remplacer en cas de besoin.

27/5 Piquetages complémentaires :

27/5/1 Lors de I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage
général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est
nécessaire.

27/5/2 Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir étre
distingués de ceux qui ont éte placés au titre du piquetage général.

27/5/3 Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires, méme s'il y a
eu des vérifications faites par le maitre d’ceuvre.

Avrticle 28 : Préparation des travaux
28/1 Période de préparation :

Si les documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant
laguelle, avant I'exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent
étre prises et certains documents nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent étre
établis, cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché et a une durée de
deux mois. La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de
service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l'ordre de
service prolonge le délai d'exécution du marché de la méme durée.

28/2  Programme d'exécution. — Calendrier d'exécution :

28/2/1 Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les
méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux précisant la
date de démarrage des travaux et leur durée d'exécution. Le projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce
programme.

Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan
d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives a la gestion
de la qualité et le porte a la connaissance du maitre d’ceuvre, qui le vise.

Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la
responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, a I'exception de
celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées a la
connaissance du maitre d’ceuvre comme le plan initial.

28/2/2 Cas des travaux exécutés dans le cadre d'un marché unique.
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Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution
indique les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination
des taches incombant aux autres membres du groupement.

Le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa du maitre d’ceuvre
dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation. Si une telle
période n'est pas prévue par le CCAP, ce programme est notifié un mois au
plus tard aprés la notification du marché.

Passé le délai d'un mois a compter de la date de notification pour visa,
I'absence de visa ne fait pas obstacle a I'exécution des travaux.

28/2/3 Cas des travaux allotis.

Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par
le responsable du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots,
puis il est soumis par le maitre d’ceuvre a l'approbation du représentant de
I’ASECNA, au plus tard dix jours avant l'expiration de la période de
préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires
de chacun des lots. Jusqu'a l'intervention d'un accord entre les entreprises
concernées, le calendrier prévisionnel mentionne a l'article 20.1.4 s'applique.

28/3  Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par les textes en vigueur en matiere de sécurité et de
protection de la santé font I'objet des plans qui y sont énoncés.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont
communiqués au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé
ainsi qu’au représentant de I’ASECNA.

L'absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des
travaux.

Les dispositions du présent article 28.3 s'imposent a chacun des membres d'un
groupement ainsi qu'a I'ensemble de leurs sous-traitants.

Lorsque les documents particuliers du marché stipulent I'établissement d'autres plans
de prévention en matiére de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont
élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les
conditions fixées par le marché.

28/4  Gestion de la qualité :
28/4/1 Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre eventuel du
programme d'exécution prévu a l'article 28.2, le titulaire prend les dispositions

utiles en matiere notamment :

o d'organisation ;
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o de contrbles exerces par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres
actions, ou celles de ses sous-traitants ; I'ensemble de ces controles est
désigné par I'expression «le controle intérieur » ;

o de tracabilité du suivi des travaux et de tracabilité des matériaux dont il a
la charge et des résultats du contréle intérieur ;

. de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

28/4/12 Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux
comme des étapes sensibles, ou des Vérifications particulieres sont utiles. On
distingue en la matiere :

o les points critiques, étapes dont le titulaire prévient a I'avance le maitre
d'ceuvre pour qu'il puisse, s'il le juge utile, y assister et en vérifier les
conditions d'exécution ;

o les points d'arrét, étapes dont le titulaire ne peut engager l'exécution
qu'avec l'accord exprés du maitre d’ceuvre.

28/4/3 Les résultats du contrdle intérieur sont adressés par le titulaire au maitre
d’ceuvre ou tenus a la disposition de celui-ci, dans les conditions précisees par
le marché.

28/4/4 Lorsque 'exécution du marché comporte la mise en ceuvre d'équipements ou de
produits comportant des spécifications de pose, d'entretien ou d'usage, ces
spécifications figurent au programme d'exécution des travaux.

28/5 Registre de chantier :

L'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre, concernant le
déroulement du chantier, est répertori¢ historiquement par le maitre d’ceuvre dans un
registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des
membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition du personne responsable du marché comme de tous
les intervenants autorisés et remis au maitre de l'ouvrage dans le cadre des opérations
préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

La personne responsable du marché peut choisir de ne pas imposer la tenue d'un
registre de chantier lorsqu'il estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette
dérogation au présent article 28.5 figure alors dans les documents particuliers du
marché.

Avrticle 29 : Etudes d'exécution

29/1  Documents fournis par le titulaire :

29/1/1 Le titulaire établit, d'apres les documents particuliers du marché, notamment
d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la
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réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études
de détail.

29/1/2 Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses
natures d'ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a l'article 18.1 ci-
avant.

IIs doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications
techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des
parements, les formes des pieces dans tous les éléments et assemblages, les
armatures et leur disposition.

29/1/3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les
soins ou a la diligence du titulaire sont soumis au visa du maitre d’ceuvre,
celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-meétrés. La
délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

29/1/4 Le titulaire fournit au maitre d’ceuvre 'ensemble des documents nécessaires a
I'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par
son représentant au sens de l'article 3.1.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous ces documents doivent étre
sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le
marché.

Le titulaire devra alors disposer des matériels informatiques et des outils
logiciels permettant de garantir I'interopérabilité des documents électroniques
qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose I’ASECNA et tels qu'ils
sont indiqués dans le marché.

S'ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent étre fournis
au maitre d’ceuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la
reproduction.

29/1/5 Le titulaire s'engage a réaliser l'ouvrage conformément aux documents
nécessaires a l'exécution qu'il a fait viser par le maitre d’ceuvre.

Il ne peut, sauf accord expres du maitre d’ceuvre notifi¢ par ordre de service,
commencer l'exécution d'un ouvrage qu'apres avoir recu le visa du maitre
d’ceuvre sur l'ensemble des documents nécessaires a cette exécution.

Le délai de délivrance du visa du maitre d’ceuvre est fixé a quinze jours. Si,
dans ce délai, le maitre d’ceuvre constate que les documents fournis par le
titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui
doit, dans le méme délai, fournir lI'ensemble des documents qu'il lui a été
demandé de corriger ou de compléter.

DAO_N°1805-2018_150818_Mise aux normes de la base SLI de I'ERSI Page 128



Section V : Cahier des Clauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (CCAG-T)

29/2  Documents fournis par le maitre d’ceuvre :

Lorsque la mission confiée au maitre d’ceuvre inclut la production de tout ou partie des
documents néecessaires a la réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter
I'ensemble de ces documents.

Si le maitre d’ceuvre est conduit, en cours d'exécution du marché, a fournir au titulaire
des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire
n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a lI'obligation
de Vvérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs,
omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de I'art ; il doit les
signaler immédiatement au maitre d’ceuvre par écrit.

Avrticle 30 : Modifications apportées aux dispositions contractuelles

30/1 Le titulaire ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux dispositions
techniques prévues par le marché.

30/2 Le maitre d’ceuvre peut accepter, aprés accord du représentant de I’ASECNA, les
changements proposés par le titulaire. Les dispositions suivantes sont alors appliquées
pour le reglement des comptes :

e siles dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures a celles que
prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques
prescrites par le marché et le titulaire n'a droit & aucune augmentation de prix ;

e i elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des
ouvrages, et les prix font Il'objet d'une nouvelle détermination suivant les
modalités prévues a l'article 14.

30/3  Sur injonction du maitre d’ceuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet
ordre, le titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux
stipulations contractuelles pour les mettre en conformite.

Article 31 : Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier
31/1 Installations de chantier :

31/1/1 Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir
besoin pour ses installations de chantier dans la mesure ou ceux que La
personne responsable du marché a mis éventuellement a sa disposition ne sont
pas suffisants.

31/1/2 Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien
de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de
desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

31/1/3 Si le chantier n'est d'un acces facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il
s'agit de travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, le titulaire
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doit mettre gratuitement une embarcation armée a la disposition du maitre
d’ceuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.

31/1/4 Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant
I’ASECNA pour le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier
n'est pas ’ASECNA, l'organisme signataire du marché, les nom, qualité et
adresse du maitre d’ceuvre.

31/2 Lieux de dépot des déblais en excédent :

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin
comme lieu de dépdt temporaire des deblais en excédent, en sus des emplacements que
I’ASECNA met éventuellement a sa disposition comme licux de dép6t définitifs ou
provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains & l'accord préalable du maitre
d’ceuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner a des dispositions spéciales
a prendre, notamment pour I'aménagement des dépbts a y constituer, si des motifs
d'intérét général, comme la sauvegarde de I'environnement, le justifient.

Les déblais en excédent ont vocation finale soit a étre réemployeés pour les besoins du
chantier, soit a étre éliminés dans les conditions prévues a l'article 37.

31/3  Autorisations administratives :

La personne responsable du marché fait son affaire de la délivrance au titulaire des
autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du
domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue
de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires a la
réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché.

La personne responsable du marché et le maitre d’ceuvre apportent leur concours au
titulaire pour lui faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont il
aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires a l'installation
des chantiers et au dépét temporaire des déblais.

31/4  Sécurité et hygiene du chantier et mesures d'ordre :

31/4/1 Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité
propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.
Il est tenu d'observer tous les réglements et consignes de l'autorité compétente.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa
signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de
besoin, la cléture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne
causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci
n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de
communication, doivent étre protégés par des garde-corps provisoires ou par
tout autre dispositif approprieé ; ils doivent étre éclaires et, au besoin, gardés.
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31/4/2 Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations
de chantier destinées au personnel, notamment par I'établissement des réseaux
de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si I'importance des
chantiers le justifie.

31/4/3 Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiene prescrites ci-dessus sont a
la charge du titulaire.

31/4/4 En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans
préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d’ceuvre peut
prendre aux frais du titulaire les mesures necessaires aprés mise en demeure
restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure
préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou du maitre d’ceuvre ne dégage pas la
responsabilité du titulaire.

31/4/5 Le maitre d’ceuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné
par le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de
celui-ci.

Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au
dysfonctionnement constaté.

31/5 Lutte contre le travail dissimulé :

31/5/1 Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de
faire porter par son personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un
dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son employeur.

31/5/2 Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu
d'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur
le chantier.

31/5/3 Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre et de
toute autre autorité compétente. La personne responsable du marché peut en
solliciter la production a tout moment.

31/5/4 Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au
présent article leur sont applicables. 1l reste responsable du respect de celles-ci
pendant toute la durée du marché.

31/6  Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique :
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a l'usage du

public doit étre conforme aux instructions réglementaires en la matiére ; elle est
réalisée, sous le contr6le des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant a sa
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charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de
signalisation, et sans préjudice de I'application de l'article 34 ci-dessous.

Si I'exécution des travaux entraine la déviation de la circulation, le titulaire a la charge,
dans les mémes conditions, de la mise en place et de I'entretien de la signalisation aux
extrémités des sections ou la circulation est interrompue et de la signalisation des
itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections ou
la circulation est interrompue et le long des itinéraires dévies incombe aux services
compétents.

Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cing jours a
I'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le
caractére mobile du chantier.

Le titulaire doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du
repliement ou du déplacement du chantier.

31/7 Maintien des communications et de I'écoulement des eaux :

31/7/1 Le titulaire doit conduire les travaux de maniere a maintenir dans les conditions
convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux,
notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que
I'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par
les documents particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des
restrictions peuvent étre apportées a ces communications et a I'écoulement des
eaux.

31/7/2 En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans
préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d’ceuvre peut
prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires, aprés mise en demeure
restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en
demeure préalable.

31/8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, fréquentés
Ou protéges :

Lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou
méritant une protection au titre de la sauvegarde de I'environnement, le titulaire doit
prendre, a ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la
mesure du possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles
qui peuvent étre causees par les difficultés d'acces, le bruit des engins, les vibrations,
les fumées et les poussieres.

31/9 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité d'ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens :
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Lorsqu'un piquetage spécial a été effectué en application de l'article 27.3, le titulaire
doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat
des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été
notifiés par ’ASECNA en application de l'article 27.3.1.

31/10 Démolition de constructions :

31/10/1  Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des
chantiers qu'aprés autorisation du maitre d’ceuvre.

31/10/2 En matiere de tri ou de précautions de mise en dép6t, le titulaire se
conforme aux prescriptions de l'article 36 et aux dispositions particuliéres
du marché, lorsqu'il en existe, en vue du réemploi ou d'une autre forme de
valorisation des matériaux et produits provenant de démolition ou de
démontage.

31/11 Emploi des explosifs :

31/11/1 Le titulaire prend, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires
pour que I'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel
et pour les tiers et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages
voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant I'objet du marché.

31/11/2 Pendant toute la durée du travail, et notamment apres le tir des mines, le
titulaire, sans étre pour autant dégagé de la responsabilité prévue a l'article
31.11.1, doit examiner fréquemment les talus des déblais et les terrains
supérieurs, afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui
pourraient avoir été ébranlées, directement ou indirectement, par le tir des
mines.

Il doit aussi s'assurer qu'aucune matiére susceptible d'exploser ne demeure
sur le chantier et, dans le cas ou il en resterait, procéder a son traitement.

31/12 Cas des travaux allotis :
Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au
présent article 32 sont réparties entre les titulaires des différents marchés
conformément aux dispositions prévues par les documents particuliers du marché.

Article 32 : Engins explosifs de guerre

32/1  Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir
des engins de guerre non explosés, le titulaire applique les mesures spéciales de
prospection et de sécurité edictées par l'autorité compétente.

En tout état de cause, si un engin de guerre est decouvert ou repéré, le titulaire doit :

a)  Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen
de clétures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;
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b)  Informer immédiatement le maitre d’ceuvre et l'autorité chargée de faire
procéder a I'enlévement des engins non exploses ;

c) Ne reprendre les travaux qu'aprés en avoir regu l'autorisation par ordre de
service.

32/2 En cas dexplosion fortuite d'un engin de guerre, le titulaire doit en informer
immédiatement le maitre d’ceuvre ainsi que les autorités administratives compétentes
et prendre les mesures définies aux a et ¢ de l'article 33.1.

32/3  Les dépenses justifiées entrainées par les stipulations du présent article 33 ne sont pas
a la charge du titulaire.

Avrticle 33 : Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

33/1 En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de
travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit a étre
indemnisé, si le maitre d’ceuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec
des soins particuliers.

33/2 Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un
caractere artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maitre
d’ceuvre et faire conjointement avec I’ASECNA la déclaration réglementaire au maire
de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.

Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du
représentant de I’ASECNA. Il doit mettre en lieu siir ceux qui auraient été détachés
fortuitement du sol.

33/3 Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe
immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a
été faite et en rend compte au maitre d’ceuvre.

33/4 Dans les cas prévus aux articles 33.2 et 33.3, le titulaire a droit a étre indemnisé des
dépenses justifiées entrainées par ces découvertes.

Article 34 : Dégradations causées aux voies publiques

34/1 Si, a l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des
circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le
titulaire et ’ASECNA.

34/2  Toutefois, si le marché stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions
telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des
périodes d'interdiction, et si le titulaire ne se conforme pas a ces stipulations, il
supporte seul la charge des contributions ou réparations.

34/3 De méme, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions
du code de la route ou des arrétés ou décisions pris par les autorités compétentes
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intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire supporte seul la charge des
contributions ou réparations.

Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir
été établis, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou
ces circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si le titulaire estime que
ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne
pouvoir, s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter I'observation
écrite et motivée au maitre d’ceuvre.

Article 35 : Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
execution

35/1 Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du
maitre de l'ouvrage ou du représentant de I’ASECNA, du fait de la conduite des
travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci
établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du
marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Sous réserve d’un plafonnement des réparations dans les documents particuliers, les
dommages de toute nature, causés par le représentant de ’ASECNA, au personnel ou
aux biens du titulaire, du fait de 1'exécution du marché, sont a la charge de ’ASECNA.

35/2 Les stipulations de l'article 36.1 ci-dessous ne font pas obstacle a I'application des
dispositions de l'article 35.

Article 36 : Gestion des déchets de chantier
36/1  Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marche, est
de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du
titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché,
de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de I'évacuation des déchets créés
par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir,
conformément a la réglementation en vigueur.

La personne responsable du marché transmet au titulaire, avant Il'exécution des
travaux, toute information qu'il juge utile pour permettre a celui-ci de valoriser ou
d'éliminer les déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Les candidats sélectionnés de précisent, dans leur offre, les dispositions envisagées
pour la gestion, la valorisation et I'élimination des déchets conformément a la
Iégislation et a la réglementation. Ces dispositions peuvent étre contractualisées.
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Dans le cas de travaux allotis, et dans un souci d'économie d'échelle, la mise en place
d'une organisation commune pour la gestion et I'élimination des déchets sera
privilégiée. Dans ce cas, le colt de cette organisation peut faire l'objet d'un compte
particulier prévu par les documents particuliers. La répartition de ce colt doit donc
alors étre négociée entre les différentes entreprises concernees.

En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, le CCAP ou le CCTP
peuvent utilement imposer un modéle de suivi des déchets du chantier.

36/2 Contrdle et suivi des dechets de chantier :
Afin que ’ASECNA puisse s'assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a
I'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de l'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les
constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les
gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination
des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la
réglementation en vigueur est obligatoire.

Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procéde a I'évacuation des déchets
provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article

Avrticle 37 : Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

37/1  Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, le titulaire procede au dégagement, au
nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par
I’ASECNA pour l'exécution des travaux.

37/2 A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté
sans effet et mise en demeure par le représentant de I’ASECNA, les matériels,
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un
délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur
nature, soit en dépo6t, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux encheres publigues.

37/3 Les mesures définies a l'article 38.2 ci-dessous sont appliquées sans préjudice des
pénalités particuliéres qui peuvent avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du
titulaire.

Article 38 : Essais et contréle des ouvrages

38/1 Les essais et contrdles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans les documents
particuliers du marché, sont a la charge du titulaire.

38/2  Si le maitre d’ceuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou controles, ils sont a
la charge de ’ASECNA.
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Article 39 : Vices de construction

39/1 Lorsque le maitre d’ceuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un
ouvrage, il peut, jusqu'a I'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service
les mesures de nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent
comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de I'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut également exécuter ces mesures lui-méme ou les faire
exécuter par un tiers, mais les opérations doivent étre effectuées en présence du
titulaire ou celui-ci ayant été diment convoqué.

39/2  Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement
de l'intégralité de I'ouvrage ou a sa mise en conformité avec les régles de l'art et les
spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles
ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a la charge du titulaire, sans préjudice
de I'indemnité a laquelle ’ASECNA peut alors prétendre.

39/3  Si aucun vice de construction n'est constaté, le titulaire est remboursé des dépenses
définies a l'article 39.1, s'il les a supportées.

Article 40 : Documents fournis apres exécution

40/1 Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux
en application de l'article 30.1, le titulaire remet au maitre d’ceuvre :

e au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article
42.1 : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie
des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des
déchets;

e dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception
des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les
documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DIUO). Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du
DIUO est également transmis au coordonnateur en matiere de securité et de
protection de la sante.

40/2 Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent
article 40 entraine I'application des pénalités prévues par les documents particuliers du
marché.

40/3 Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents
particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux
ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les
prescriptions de maintenance.

40/4  Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) rassemble les données de
nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions
ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.
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40/5 S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des
ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires a I'établissement du dossier
d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) doivent étre sécurisés, identifiables et
interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du maitre
de I'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.

e —
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CHAPITRE V : RECEPTION ET GARANTIES

Article 41 : Réception

41/1 Le titulaire avise, a la fois, ’ASECNA et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a
laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maitre d’ceuvre procede, le titulaire ayant été convoque, aux opérations préalables a
la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date de
réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour
I'achevement des travaux, si cette derniére date est postérieure.

41/1/1 Le représentant de I’ASECNA, avisé par le maitre d’ceuvre de la date de ces
opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procés-verbal prévu a
I'article 41.2 mentionne soit la présence du représentant de I’ASECNA, soit, en
son absence, le fait que le maitre d’ceuvre 'avait avisé.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au proces-
verbal qui lui est notifie.

41/1/2 Dans le cas ou le maitre d’ceuvre n'a pas arrété la date de ces opérations dans le
délai fixé, le titulaire en informe La personne responsable du marché par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des
opérations préalables a la réception, au plus tard, dans les trente jours qui
suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire
et au maitre d’ceuvre ; il les informe également qu'il sera présent ou représenté
a la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que
puissent étre mises en application les dispositions particulieres suivantes :

o si le maitre d’ceuvre diiment convoqué n'est pas présent ou représenté a la
date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables a la
réception sont effectuées par La personne responsable du marché et son
assistant éventuel ;

o il en est de méme si le maitre d’ceuvre présent ou représenté refuse de
procéder a ces opérations.

41/1/3 A défaut de la fixation de cette date par le représentant de I’ASECNA, la
réception des travaux est réputée acquise a I'expiration du délai de trente jours
susmentionné.

41/2  Les opérations préalables a la decision de réception comportent, en tant que de besoin

o la reconnaissance des ouvrages executes ;

DAO_N°1805-2018_150818_Mise aux normes de la base SLI de I'ERSI Page 139



Section V : Cahier des Clauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (CCAG-T)

o les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
o la constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché ;

o la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

o la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

o la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et des lieux ;

. les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par le maitre
d’ceuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-
verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.

Dans le délai de cing jours suivant la date du proces-verbal, le maitre d’ceuvre fait
connaitre au titulaire s'il a ou non proposé au personne responsable du marché de
prononcer la réception des ouvrages et, dans I'affirmative, la date d'achévement des
travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement
proposé d'assortir la réception.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne respecte pas le délai de cinq jours mentionné a
I'alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du procés-verbal au
représentant de I’ASECNA, afin de lui permettre de prononcer la réception des
travaux, le cas échéant.

En cas d'application de l'article 42.2, le procés-verbal est établi et signé par la personne
responsable du marché qui le notifie au maitre d’ceuvre. Un exemplaire est remis au
titulaire.

41/3  Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du
maitre d’ceuvre, ’ASECNA décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est
prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour
I'achevement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente
jours suivant la date du proces-verbal.

La réception prend effet a la date fixée pour I'achevement des travaux.

Sauf le cas prévu a l'article 42.3, a défaut de décision du maitre de I'ouvrage notifiée
dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre d’ceuvre s'imposent au
maitre de I'ouvrage et au titulaire.

41/4  Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par
les documents particuliers du marché, étre exécutées aprés une durée déterminée de
service des ouvrages ou certaines periodes de l'année, la réception ne peut étre
prononcée que sous réserve de I'exécution concluante de ces épreuves.
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Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini a l'article 45.1, ne
sont pas concluantes, la réception est rapportee.

41/5 S'il apparait que certaines prestations prévues par les documents particuliers du
marché et devant encore donner lieu a reglement n'ont pas été exécutées, I’ ASECNA
peut decider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage a exécuter
ces prestations dans un délai qui n'excede pas trois mois. La constatation de
I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les
mémes conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la réception prévu a
I'article 42.2.

41/6 Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remedier aux
imperfections et malfacons correspondantes dans le delai fixé par la personne
responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant I'expiration du
délai de garantie défini a l'article 45.1.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, I’ASECNA peut les
faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure demeurée
infructueuse.

41/7  Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entiérement conformes
aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a
porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages,
I’ASECNA peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés
que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages
estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent
couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la
réception étant prononceée sous réserve de leur réparation.

41/8 Toute prise de possession des ouvrages par I’ASECNA doit étre précédée de leur
réception.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la
réception, sous réserve de I'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

Article 42 : Réceptions partielles

42/1 La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie
d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de I'ensemble des
travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage
ou de cette partie d'ouvrage.

Les dispositions de l'article 42 s'appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des
articles 43.2 et 43.3.

42/2  La prise de possession par le maitre de l'ouvrage, avant I'achévement de I'ensemble des
travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit étre précédée d'une réception
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partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et
notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter
I'établissement d'un état des lieux contradictoire.

42/3  Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu a une
réception partielle, le délai de garantie court & compter de la date d'effet de cette
réception partielle.

42/4  Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux, la
notification de la derniere décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a
I'article 14.3.2.

42/5 Dans tous les cas egalement, les stipulations générales relatives a la libération des
sOretés ne sont applicables qu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des
travaux.

Article 43 : Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

43/1 Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au
titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties
d'ouvrages, non encore achevés, a la disposition du maitre de I'ouvrage et sans que
celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire
exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du
marché.

43/2  Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est
dressé contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et le titulaire.

Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui
intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre de
I'ouvrage. Il peut faire des réserves, s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne
permettent pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves
doivent étre motivees par écrit et adressées au maitre d’ceuvre.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux
contradictoire est dressé.

43/3  Sous réserve des consequences des malfagons qui lui sont imputables, le titulaire n'est
pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée
ou ils sont mis a la disposition du maitre de l'ouvrage.

Article 44 : Garanties contractuelles

44/1 L’entrepreneur est tenu de constituer une garantie de bonne exécution dans les vingt
(20) jours qui suivent la notification du marché.

Si la garantie doit étre augmentée en application d'un avenant ou d'une décision de la
personne responsable du marché, intervenant comme il est dit au paragraphe 1.3 du
présent article, L'entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt (20) jours
de la notification de I'avenant ou de la décision qui la prescrit.
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En cas de prélevement sur la garantie pour quelque motif que ce soit, I'entrepreneur
doit aussitét la reconstituer.

44/1/1 L'absence de constitution ou, s'il y a lieu d'augmentation ou de reconstitution
dans les délais contractuels de la garantie fait obstacle a la mise en ceuvre de la
procédure de réglement des sommes dues a l'entrepreneur y compris 1’avance
de démarrage, & moins que celui-ci ne s'engage a affecter directement ces
sommes a la régularisation de la garantie.

44/1/2 Le remplacement de la garantie de bonne exécution par une garantie a premiere
demande et sa libération se feront dans les conditions prévues par la
Réglementation.

44/2 Retenue de garantie

Elle est destinée a garantir le parfait achévement de 1’ouvrage et a remédier le cas
échéant a la carence ou a la défaillance de I’entrepreneur pendant le délai de garantie.

Elle peut étre remplacée par une garantie & premiére demande dans les conditions
prévues par la Réglementation.

Le remplacement de la retenue de garantie par une garantie a premiere demande et sa
libération se feront dans les conditions prévues par la Réglementation.

Délai de garantie :

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2,
d'un an a compter de la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de
I'application de l'article 42.4, le titulaire est tenu a une obligation dite « obligation de
parfait achévement », au titre de laquelle il doit :

a)  Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux
articles 42.4 et 42.5;

b)  Remédier a tous les désordres signalés par I’ASECNA ou le maitre d’ceuvre, de
telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou
apres correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

c)  Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la
nécessité serait apparue a l'issue des épreuves effectuées conformément aux
stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;

d) Remettre au maitre d’ceuvre les plans des ouvrages conformes a l'exécution dans
les conditions précisées a l'article 41.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par I’ASECNA ou
le maitre d’ceuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et ¢ ci-
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dessus ne sont a la charge de I'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est
imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux necessaires pour
remédier aux effets de I'usage ou de I'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations
contractuelles, a I'exception des garanties particulieres éventuellement prévues par les
documents particuliers du marché.

Les sdretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions
réglementaires.

Si la personne responsable du marché fait obstacle a la libération des sdretés, il en
informe, en méme temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date
certaine.

44/3  Prolongation du délai de garantie :

Si, a l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des
travaux et prestations énoncés a l'article 45.1 ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont
exigeés, le cas échéant, en application de l'article 40, le délai de garantie peut étre
prolongé par décision du personne responsable du marché jusqu'a I'exécution compléte
des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit
d'office conformément aux stipulations de l'article 42.6.
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CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES

TRAVAUX

Article 45 : Principes généraux

45/1

45/2

45/3

45/4

45/5

La personne responsable du marché peut mettre fin a I'exécution des prestations faisant
I'objet du marché avant I'achévement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son
mandataire dans les conditions prévues a l'article 47.2, soit pour faute du titulaire dans
les conditions prévues a l'article 47.3, soit dans le cas des circonstances particuliéres
mentionnées a l'article 47.1.

L’ASECNA peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations
pour un motif d'intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du
préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues a l'article
47.4.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des
dispositions particulieres mentionnées a l'article 48, la résiliation prend effet a la date
fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.

Le réglement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 14.3
et 14.4, sous réserve des stipulations de I'article 48.

L'article 47 précise, selon les cas, si le titulaire a droit & étre indemnise du fait de la
décision de reésiliation.

Article 46 : Cas de résiliation du marché

46/1
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Résiliation pour évenements extérieurs au marche :

46/1/1 Déces ou incapacité civile du titulaire.
En cas de décés ou d'incapacité civile du titulaire, La personne responsable du
marché peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit

ou le curateur. Un avenant de transfert est établi a cette fin.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du décés ou de
I'incapacité civile.
Elle n‘ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit a aucune indemnité.

46/1/2 Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si aprés mise en
demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues par la
legislation en vigueur, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du
titulaire.
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En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marche est résilie, aprés mise en
demeure du liquidateur.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

46/1/3 Incapacité physique du titulaire.

En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant
la bonne exécution du marché, I’ASECNA peut résilier le marché.

La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.
46/2 Résiliation du fait de la personne responsable du marché ou de son mandataire :
46/2/1 Pour ordre de service tardif.

Dans le cas ou le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un
ordre de service intervenant aprés la notification du marché, si cet ordre de
service n'a pas été notifié dans le délai fixe par le marché ou, a défaut d'un tel
délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :

o soit proposer a la personne responsable du marché une nouvelle date de
commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations
sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu'il a été
notifié ; si La personne responsable du marché refuse la proposition du
titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;

o soit demander par écrit, la résiliation du marche.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent
article, elle ne peut lui étre refusée.

Si, ayant recu I'ordre de commencer les travaux, le titulaire n'a pas, dans un
délai de quinze jours, refusé d'exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date
de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son
silence, avoir accepté d'exécuter les prestations aux conditions initiales du
marché.

Lorsque la resiliation est prononcée a la demande du titulaire en application du
présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements
éventuellement engagés pour le marché et nécessaires a son exécution. Il doit, a
cet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de deux
mois, a compter de la notification de la décision de résiliation.

46/2/2 Apreés ajournement ou interruption des travaux.
En application de l'article 50, le marché peut étre résilié. Cette resiliation ouvre

droit a indemnité pour le titulaire.
46/3  Resiliation pour faute du titulaire :
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46/3/1 La personne responsable du marché peut résilier le marché pour faute du
titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires,
relatives au travail ou a la protection de I'environnement ;

b)  Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains,
mateériels, produits de construction, équipements et approvisionnements
qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de maniere abusive ces
batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 48, ne s'est pas acquitté
de ses obligations dans les delais contractuels, apres que le manguement
a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maitre
d’ceuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service a
reprendre I'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché
décidee peut étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans
ce dernier cas, les dispositions des articles 49.4 a 49.7 s'appliquent ;

d) Dans le cas ou le marché prévoit un contrle de prix de revient, le
titulaire a contrevenu a ses obligations ;

e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et
réglementaires relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les
obligations relatives aux sous-traitants mentionnées a l'article 3.6 ;

f)  Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les
conditions prévues a l'article 9 ;

g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 47.1.1, ne
pas pouvoir exécuter ses engagements ;

h)  Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées a I'article
3.4.2 et ces modifications sont de nature a compromettre la bonne
exécution du marché ;

i) Le titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution du marché, a des actes
frauduleux ;

) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la
confidentialité, a la protection des données a caractere personnel, et a la
sécurité, conformément a l'article 5 ;
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k)  Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d'une
interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;

I)  Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou
documents produits par le titulaire, a I'appui de sa candidature ou exigés
préalablement & I'attribution du marché, s'avérent inexacts.

46/3/2 Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | du 47.3.1 ci-dessus, une mise en
demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée
au titulaire et étre restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, la personne responsable du marché
informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite a présenter ses
observations.

46/3/3 La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou
pénales qui pourraient étre intentées contre le titulaire.

46/4  Resiliation pour motif d'intérét genéral :

Lorsque I’ASECNA résilie le marché pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a
une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du
marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations recues, un
pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, a défaut, de 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui
n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payeées. Il lui incombe
d'apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de
I'indemnité, dans un délai de quinze jours aprés la notification de la résiliation du
marché.

Le titulaire doit, a cet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le
délai de deux mois compté a partir de la notification de la décision de résiliation.

Article 47 : Opérations de liquidation
47/1 Modalités d'execution :

47/1/1 En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur,
administrateur ou liquidateur, diment convoqués dans les conditions prévues
par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux
ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, a l'inventaire des materiaux
approvisionnés ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel et des installations
de chantier. Il est dressé proces-verbal de ces opérations dans les conditions
prévues a l'article 12. Ce proces-verbal comporte 'avis du maitre d’ceuvre sur
la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages
exécutés.

Ce proces-verbal est signé par le maitre de I'ouvrage. Il emporte réception des
ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la
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résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini a l'article 44
que pour le point de départ du délai prévu pour le réglement final du marché a
l'article 13.3.2.

47/1/2 Dans les dix jours suivant la date de signature de ce proces-verbal, La personne
responsable du marché fixe les mesures qui doivent étre prises avant la
fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages
ou parties d'ouvrages executés. Ces mesures peuvent comporter la démolition
de certaines parties d'ouvrages.

A defaut d'exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le
représentant de I’ASECNA, le maitre d’ceuvre les fait exécuter d'office.

Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit a indemnité, ces mesures sont a la
charge du titulaire.

47/1/3 L’ASECNA dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

. les ouvrages provisoires realisés dans le cadre du marché et utiles a
I'exécution du marché ;

o les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels
et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du
marché, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter,
soit de conserver a sa disposition le matériel spécialement construit pour
I'exécution du marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages
provisoires et du matériel est égal a la partie non amortie de leur valeur. Si le
matériel est maintenu a disposition, son prix de location est déterminé en
fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et
outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché
ou, a défaut, a ceux qui résultent de I'application de l'article 14.

47/1/4 Le titulaire est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maitre
d’ceuvre.

47/2 Décompte de liquidation :
47/2/1 En cas de résiliation du marche, une liquidation des comptes est effectuée. Le
décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu
a larticle 14.2.2, est arrété par décision de la personne responsable du marché
et notifié au titulaire.

471212 Le décompte de liquidation comprend :
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a)  Au débit du titulaire :
e le montant des sommes versées a titre d'avance et d'acompte ;

e lavaleur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens
confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur
de reprise des moyens que I’ASECNA cede a 'amiable au titulaire ;

e |e montant des pénalités ;

e le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation
d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions
fixées a l'article 49.

b)  Au crédit du titulaire :

e la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu,
les intéréts moratoires ;

e e montant des rachats ou locations résultant de l'application de
l'article 48.1.3 ;

e le cas échéant, le montant des indemnités résultant de I'application
des articles 48.2 et 48.4.

47/2/3 Le décompte de liquidation est notifi¢ au titulaire par I’ASECNA, au plus tard
deux mois suivant la date de signature du proces-verbal prévu a l'article

47/2/4 Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le
décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'apres
reglement définitif du nouveau marché passé pour I'achévement des travaux.
Dans ce cas, il peut étre procédé a une liquidation provisoire du marché, dans
le respect de la reglementation en vigueur.

Article 48 : Mesures coercitives

48/1 A l'exception des cas prévus aux articles 16.2, 16.4 et 48.2, lorsque le titulaire ne se
conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne
responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par
une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas
inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

48/2  Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre
ordonnée, a ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut étre décidée.

48/3 Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procéde, le
titulaire étant présent ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux
exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'a l'inventaire descriptif du
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matériel du titulaire et a la remise a celui-ci de la partie de ce materiel qui n'est pas
utile & I'achevement des travaux.

Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux,
en lieu et place du titulaire, ce dernier peut étre autorisé par ordre de service a
reprendre I'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener a
bonne fin.

Aprés I'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le
représentant de ’ASECNA.

48/4  En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application
de larticle 49.3 sont a la charge de celui-ci. Pour l'achévement des travaux
conformément a la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre
entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire
défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 14.4.2, le décompte général du
marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'apres reglement définitif du nouveau
marché passé pour I'achevement des travaux.

48/5 Le titulaire, dont les travaux font I'objet des stipulations des articles 49.2 et 49.3, est
autorisé a en suivre I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d'ccuvre et
de ses représentants.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

48/6  Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé apres la décision de
résiliation prévue aux articles 9.2 ou 49.3, sont a la charge du titulaire. Ils sont
prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses slretés
éventuelles, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en benéficier, méme
partiellement.

48/7 Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est
solidaire de chacun des membres, les dispositions particulieres ci-aprés sont
applicables :

48/7/1 Si I'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations
définies au 49.1 qui lui incombent pour I'exécution des prestations qui lui sont
attribuées dans l'acte d'engagement, la personne responsable du marché le met
en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies a l'article 49.1, la
décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse
a I'égard du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du
groupement défaillant pour I'exécution des travaux dans le mois qui suit
I'expiration du délai imparti a ce membre, si ce dernier n'a pas déféré a la mise
en demeure.
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A défaut, les mesures coercitives prévues a larticle 48.2 peuvent étre
appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.

48/7/2 Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant
que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est
mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies a l'article 9.1.

Si cette mise en demeure reste sans effet, La personne responsable du marché
invite les entrepreneurs conjoints a designer un autre mandataire parmi les
autres membres du groupement, dans le délai d'un mois.

Le nouveau mandataire, une fois désigne, est substitué par avenant a I'ancien
dans tous ses droits et obligations.

48/7/3 Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son réle de
mandataire, mais aussi dans l'exécution des travaux qui lui sont attribuées dans
I'acte d'engagement, les dispositions suivantes s‘appliquent.

Si les autres membres du groupement l'acceptent expressément, un des autres
membres du groupement peut étre substitué au mandataire dans I'exécution des
prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement. Un nouveau
mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 49.7.2.

Faute de l'accord des autres membres du groupement, La personne responsable
du marché est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part
des travaux non executée par le mandataire. Dans ce cas :

o si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent
poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un groupement réduit a eux
seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées
a l'article 48.7.2.

Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles
restant a fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et
le nouveau mandataire de ce groupement ;

o si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre I'exécution
des travaux, la personne responsable du marché résilie la totalité du
marché.

Article 49 : Ajournement et interruption des travaux
49/1  Ajournement des travaux :
49/1/1 L'ajournement des travaux peut étre décidé par le représentant de ’ASECNA.
Il est alors procéde, suivant les modalités indiquees a larticle 13, a la

constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux
approvisionnés.
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Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais
que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait
de I'ajournement.

Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les
modalités prévues aux articles 14.3.; 14.4.et 49.1.2. Si, par suite dun
ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été
interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la
résiliation du marché, sauf si, informe par écrit d'une durée d'ajournement
conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas,
dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.

49/2  Interruption des travaux :

49/2/1 Au cas ou deux acomptes successifs n‘auraient pas été payés, le titulaire peut,
trente jours aprés la date de remise du projet de décompte pour le paiement du
deuxiéme de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, la personne responsable du marché de son intention
d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un mois.

Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux,
le titulaire peut les interrompre.

49/2/2 Au cas ou la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit
éventuel du titulaire & indemnité compensatoire, les intéréts qui lui sont dus par
suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % a
compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au
second alinéa du 49.2.1.

49/2/3 Au cas ou le titulaire a régulierement interrompu les travaux en application de
I'article 50.2, les délais d'exécution des prestations sont de plein droit prolongés
du nombre de jours compris entre la date de l'interruption des travaux et celle
du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des
acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai de six mois aprés
I'interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre
et de demander par écrit la résiliation du marché.

Article 50 : Reglement des différends

La personne responsable du marché et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout
différend éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a l'exécution des
prestations objet du marché.

50/1 Mémoire en réclamation :

50/1/1 Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’ceuvre, sous la forme de
réserves faites a un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le
titulaire et le représentant de ’ASECNA, le titulaire rédige un mémoire en
réclamation.
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Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son
différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit
les justifications nécessaires correspondant a ces montants. Il transmet son
mémoire a la personne responsable du marché et en adresse copie au maitre
d’ceuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est
transmis dans le délai de quarante-cing jours a compter de la notification du
décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées
antérieurement a la notification du décompte général et qui n'ont pas fait I'objet
d'un reglement definitif.

50/1/2 Aprés avis du maitre d’ceuvre, la personne responsable du marché notifie au
titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cing jours a compter de
la date de réception du mémoire en réclamation.

50/1/3 L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut a un rejet de la
demande du titulaire.

50/2 Lorsque la personne responsable du marché n'a pas donné suite ou n'a pas donné une
suite favorable a une demande du titulaire, le reglement définitif du différend reléve
des procédures fixées aux articles 50.3 a 50.6.

50/3 Procédure contentieuse :

50/3/1 A lissue de la procédure décrite a l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal
administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs
et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

50/3/2 Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché,
le titulaire dispose d'un délai de six mois, a compter de la notification de la
décision prise par la personne responsable du marché en application de l'article
50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément a I'article 50.1.3, pour
porter ses réclamations devant la juridiction compétente.

50/3/3 Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute
réclamation est irrecevable.

50/4 Intervention d'un comité consultatif de reglement amiable :
50/4/1 La saisine d'un comité consultatif de reglement amiable suspend les délais de
recours prévus par le présent CCAG jusqua la décision de la personne

responsable du marché apreés avis du comité.

Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant a courir au
moment de la saisine du comité.
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50/4/2 Le cocontractant qui saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif de
reglement amiable compétent supporte les frais de I'expertise, s'il en est décidé
une.

Toutefois, I'autre cocontractant peut en rembourser tout ou partie, apres avis du
comite.

50/5 Recours a la conciliation ou a l'arbitrage :

Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours a la conciliation selon les
modalités qu'elles déterminent.

Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours a l'arbitrage.

La saisine d'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral suspend les délais de recours
prévus par le présent CCAG jusqu'a la notification de la décision prise apres
conciliation, de la constatation par le conciliateur de I'échec de sa mission ou de la
décision du tribunal arbitral.

50/6 Reglement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire
représente chacun d'eux, envers le représentant de ’ASECNA, pour l'application des
dispositions du présent article jusqu'a la date, definie a l'article 45.1, a laquelle
prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant
ensuite seul habilité a poursuivre les litiges qui le concernent a l'exception des
dispositions de l'article 14.5.2.

Article 51 : Liste récapitulative des dérogations au CCAG

Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG
auxquels il est dérogé.

e —
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Section VI : Cahier des Clauses Administratives Particulieres

Notes relatives au Cahier des Clauses administratives particuliéres

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres est désigné également sous le vocable
“’Marché’’ ou “’Contrat’’.

les Clauses Administratives Particulieres doivent permettre a I'ASECNA de faire connaitre les
dispositions spécifiques au marché fournies en complément des dispositions de la Reglementation
des Marchés de Toute Nature passés au nom de 'ASECNA (RMTN) et du Cahier des Clauses
administratives genérales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T).

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres complétent celles du
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T), en
précisant les obligations contractuelles reflétant les circonstances auxquelles sont assujettis
I'ASECNA, le prestataire et la nature des travaux. Lors de la préparation du Cahier des Clauses
Administratives Particulieres, une attention particuliére devra étre accordée aux aspects suivants:

(@ tous les renseignements qui complétent les Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés de travaux doivent étre inclus ; et

(b) les modifications et/ou les dispositions additionnelles a celles du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés de travaux nécessitées par le marché
en question doivent étre incluses.

Toutes les parties entre parenthéses et en italiques doivent étre complétées et un seul choix sera
retenu pour les parties proposées en option (ou)
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AGENCE POUR LA SECURITEDE LA NAVIGATION AERIENNEEN AFRIQUE
ET A MADAGASCAR (ASECNA)

IMPUTATION :
Exercice budgétaire

Projet n°
Source (s) de financement

du........ [ /12018

MARCHE N° IASECNA/............
Marché passé par appel d’offres international ouvert, Article 29 de la RMTN

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES
DE LA BASE SLI DE L’ECOLE REGIONALE

DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (ERSI) - DOUALA
(CAMEROUN)

MONTANT DU MARCHE

ENTREPRISE

DELAI D'EXECUTION

DATE D'APPROBATION

DATE DE NOTIFICATION

DATE PREVISIONNEL D'ACHEVEMENT

e —
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MARCHE DE TRAVAUX

ENTRE
D’UNE PART,

L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et & Madagascar (ASECNA),
ayant son siége social a (indiquez I'adresse complete), représentée par son (indiquez la qualité et le
nom de la personne habilité a signer le marché), et désignée ci-aprés par le vocable "Maitre d-
Ouvrage" ou « ASECNA »

ET
D’AUTRE PART,

L’Entreprise (indiquez la forme juridique et I'adresse compléte) représentée au présent marché par
(indiquez la qualité et le nom de la personne habilité a signer le marché) désigné dans ce qui suit
indistinctement sous les vocables “’I’Entrepreneur “ ou “I’Entreprise*

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de mise aux normes de la base SLI de
I’Ecole Régionale de Sauvetage et de Lutte contre 1’Incendie (ERSI) — Douala (Cameroun) tels que
précises dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et le Devis Descriptifs.

Article 2. Election de domicile et notifications (CCAG-T-Article 3.1)

L'Entrepreneur devra, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de l'ordre de
service de notification du marché, et pendant toute la durée des travaux, faire élection de domicile
a proximité du chantier, et en indiquer l'adresse au Maitre d’ceuvre ou a son représentant par
courrier recommandé avec accusé de réception.

Toutes correspondances, documents, et notamment les ordres de service, lui seront notifiés a cette
adresse. Si l'entrepreneur décidait de changer de domicile, tout en demeurant a proximité du
chantier, il en aviserait le Maitre d’ceuvre au moins huit (8) jours a I'avance. A défaut de domicile,
les notifications a I'Entrepreneur seront valablement faites par courrier, remise en main propres,
téléfax, a I’adresse de son siége social de I'Entrepreneur ou par courrier électronique.

Article 3. Représentant de I'ASECNA (CCAG-T Article 3.3)

- Le Maitre d'ouvrage : est le Directeur Général de I'ASECNA, 32 — 38, Avenue Jean Jaures
Dakar (Sénégal) ;

- Le Responsable du Marché : est la Direction des Etudes et Projets, ASECNA - B.P. 8163
Dakar-Yoff (Sénégal) - Tél. : (221) 33 869 51 20 — Fax : (221) 33 820 00 15
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Le Maitre d'ceuvre: est (indiquer le Consultant ou la structure interne chargé par I'’ASECNA pour
assurer le suivi des travaux ainsi que son adresse complete)

Article 4. Représentant du titulaire (CCAG-T Article 3.4)

L’Entrepreneur ou Entreprise désigne (indiquer le signataire du présent marché ou son
représentant diment accredité).

Article 5. Sous-traitance (CCAG-T-Article 3/6)

L’Entrepreneur est autorisé a sous-traiter I’exécution de certaines parties de son March¢. Toutefois
il doit obtenir I'accord préalable de I'ASECNA. Les parties a sous-traiter ne peuvent dépasser trente
pour cent (30%) du montant de son marche.

Article 6. Documents contractuels (CCAG-T-Article 4)

L'ensemble des documents énumérés ci-dessous, dont I'entrepreneur assure avoir pris connaissance,
constitue le contrat definissant les conditions du marché :

a) I’Acte d’engagement;

b) le présent Cahier de Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses éventuelles
annexes;

c) le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes (figures,
plans, notes de calculs, cahiers de sondages, dossiers géotechniques) ;

d) le bordereau des prix unitaires ;

e) le détail quantitatif estimatif ;

f) la décomposition des prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires ;

g) le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux de travaux (CCAG-T-T) ;

h) le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations
faisant I’objet du marché ;

i) l'offre et ses annexes.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces pieces
prévalent dans l'ordre ou elles sont énumerées ci- dessus.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces portant le méme rang ou entre les
dispositions d'une méme piéce, les dispositions les plus avantageuses pour I'ASECNA,
I'emportent.

Article 7. Garanties de bonne exécution (CCAG-T Article 5.2)

L’entrepreneur s’engage a fournir une garantie de bonne exécution. Elle sera de cinq pour cent
(5%) du montant initial du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. Elle sera
une garantie a premiere demande émise par un établissement bancaire agréé dans le pays ou les
travaux seront exécutés et acceptable par I’ASECNA ou par un établissement bancaire établi dans
un autre pays et représenté par une institution financiére située dans le pays ou les travaux seront
exécutés et acceptable par I’ASECNA.

L'absence de garantie de bonne exécution, ou s'il y a lieu de son augmentation ou de sa
reconstitution, fait obstacle au paiement des sommes dues a l'entrepreneur, y compris celui de
I'avance forfaitaire de démarrage.
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En cas de prélévement sur la garantie d’exécution, pour quelque motif que ce soit, I'entrepreneur doit
aussitot la reconstituer.

La garantie de bonne exécution doit demeurer valable jusqu’a la réception provisoire des travaux,
matérialisée par un PV de réception;

Article 8. Retenue de garantie (CCAG-T Article 5.3)

Une retenue de garantie égale a cing pour cent (5%) du montant du marché est opérée sur chaque
paiement de travaux. La retenue de garanties peut étre remplacée par une garantie a premiere
demande.

La restitution de la retenue de garantie ou la main levée de la garantie a premiere demande
interviendra aprés la réception définitive.

Article 9. Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail (CCAG-T-Article 7)

L'Entrepreneur s’engage, pour I'emploi de la main-d’ceuvre, a se conformer aux lois et réglements
relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-
d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions
fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées
dans les lois et réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Article 10. Assurances (CCAG-T Article 10)

Nonobstant les obligations d’assurances Ci-aprés, 1’Entrepreneur est et demeure le seul responsable
et garantit I'ASECNA contre toute réclamation émanant de tiers, pour la réparation de préjudices de
toute nature, ou de lésions corporelles survenues a raison de la réalisation du présent Marché par
I’Entrepreneur.

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout debut
d'exécution I'Entrepreneur justifiera, au moyen d'une attestation, qu'il dispose des assurances
suivantes:

- Assurance de "responsabilité civile professionnelle" ;
- assurance "tous risques de chantier";

- Assurance "accident du travail"

- Assurance "responsabilité civile automobile" ;

- Assurance de responsabilité décennale™.

L'attestation indiquera I'étendue de la responsabilité garantie et, TASECNA peut, si elle juge la
couverture insuffisante, demander l'augmentation de la couverture de la responsabilité garantie.
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CHAPITRE Il : PRIXET REGLEMENT DES COMPTES
Article 11. Montant du marché (CCAG-T Article 11)

Le Montant du Marché résultant du Détail quantitatif et estimatif et calculé dans les conditions
prévues a I’Article 11.1 du CCAG-T est un montant estime égal a :

(Insérer la somme) en franc CFA hors taxes et hors douanes (les sources et références de
financement du marche)

(Mettre ici le ou les monnaies de paiement convenu a I'issue de la mise du marche).

Article 12. Imp6ts, droits et taxes (CCAG-T Article 11.1)

Les prix du présent Marché sont hors droits de douane et taxes de toute nature

Article 13. Révision des prix (CCAG-T Article 11.4)

Les prix sont fermes et les dispositions de I’ Article 12.4 du CCAG-T ne sont pas applicables.
Article 14. Avance de démarrage (CCAG-T Article 12)

Une avance de démarrage égale a 30% du montant du marché peut étre versée au I'Entrepreneur sur
sa demande expresse au moment de l'ordre de service de notification du marché et contre la
production par celui-ci d’une garantie a premiére demande suivant le modéle établi par I’ ASECNA
et couvrant le montant total de 1’avance.

Le remboursement de I'avance de démarrage commence a partir du premier décompte et doit étre
terminé quand le montant des travaux atteints 80%. Ce remboursement se fera au prorata des
situations présentées.

La garantie afférent a I'avance de démarrage sera libérée au fur et & mesure de son remboursement
sur demande de I’Entrepreneur ou au remboursement total.

Article 15. Acomptes sur approvisionnement (CCAG-T Article 12.3)

L’Entreprise peut bénéficier du paiement d’acomptes sur approvisionnement, dans ce cas, chaque
acompte mensuel comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements
constitués, acquis et livrés sur le chantier durant le mois considére.

Pour qu’un approvisionnement puisse €tre mentionné sur un décompte provisoire, le montant
correspondant des approvisionnements s'obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les
prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux
matériaux, produits ou composants de construction a mettre en ceuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour
approvisionnement restent la propriété de I’entrepreneur. 1lIs ne peuvent toutefois étre enlevés du
chantier sans autorisation écrite du Maitre d'ccuvre.

Article 16. Décomptes mensuels (CCAG-T-Article 14/1)

L’Entrepreneur remet au Maitre d'ccuvre, avant la fin de chaque mois, un projet de décompte
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établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I’exécution du présent marché.

Le projet de décompte devient un décompte mensuel aprés acceptation de la Personne Responsable
du marché.

Article 17. Acomptes mensuels (CCAG-T-Article 14/2)

Des acomptes seront verses mensuellement a I'Entrepreneur sur la base des décomptes ou
apparaitront clairement le montant des travaux réalisés dans le mois considéré, ainsi que le montant
cumulé des travaux réalisés au dernier jour de ce mois. Ces montants de travaux sont calculés par

référence au cadre du devis estimatif, en appliquant aux détails du devis estimatif des pourcentages
d’avancement.

Article 18. Modalités de reglement des comptes (CCAG-T Article 14)

Les paiements a I’Entrepreneur seront effectués aux comptes bancaires suivants :

a) pour la part en monnaie nationale : (Indiquer le compte bancaire dans le pays concerné par
les travaux)

b) pour la part en monnaie étrangére: (Indiquer le(s) compte(s) bancaire(s) pour les réglements
en monnaie étrangere)

Article 19. Délai de paiement

Le délai de paiement ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la certification du
service fait par I’ASECNA sur la facture de I’entrepreneur.

Article 20. Intérét moratoires

En cas de retard dans les délais de paiement exigibles, les intéréts moratoires sont calculés en
appliquant au montant dd au titulaire, un taux de 0,001% par jour de retard. Si ces retards résultent
d’une cause pour laquelle 'ASECNA est habilité, au titre du Marché, a suspendre les paiements, les
intéréts moratoires ne sont pas dus.

Aucune interruption des travaux par I'Entrepreneur n'est permise pour un retard de paiement
d'acomptes successifs et aucune indemnité compensatoire ne lui sera versée.
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CHAPITRE 11l : DELAIS
Article 21. Délai d’exécution (CCAG-T Article 20)

Le délai contractuel des travaux estde ............... (a compléter par le soumissionnaire) et cours a
partir de la date de réception de I’ordre de service de commencer les travaux.

Avrticle 22. Pénalités (CCAG-T Article 21)

La pénalité journaliére pour retard dans 1’exécution est fixée a : 1/2000 du montant hors taxes de
I'ensemble du marche,

Le montant maximum des pénalités est de 15% du montant du marché éventuellement modifié par
des avenants. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’ASECNA est en droit de résilier le
marché, sans mise en demeure préalable, aux torts de I’Entrepreneur.

e —
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CHAPITRE IV : REALISATION DES OUVRAGES

Article 23. Matériaux et matériel (CCAG-T-Articles 22, 23 et 24)

Tous les matériaux ainsi que le matériel doivent étre conformes aux prescriptions du CCTP.
L'Entrepreneur est tenu de soumettre a 1'approbation du Maitre d’(Euvre le matériel qu'il se propose

d'utiliser pour exécuter les prestations décrites dans le CCTP.

Malgré cette approbation, I'Entrepreneur reste responsable de la bonne qualité et du maintien en état
de fonctionnement de son mateériel.

Article 24. Programme d’exécution —calendrier d'exécution (CCAG-T- Articles 28/2, 28/3)

L’Entrepreneur devra proposer a 'ASECNA, au plus tard de quinze (15) jours a compter de la date
de signature du marché, la liste du matériel et leur délai de mobilisation, le planning d’exécution des
travaux, le planning des approvisionnements, le plan d'assurance qualité du chantier ainsi qu'un

schéma d'organisation détaillé des travaux accompagné d’un projet d’installation de chantier et des
ouvrages provisoires.

Article 25. Plans d’exécution (CCAG-T-Article 29)

Les plans figurant dans le dossier d’appel d’offres servent de référence pour la réalisation
des travaux et 1’établissement des documents techniques. Ils sont donnés a titre indicatif.

L’Entrepreneur ¢établit d’aprés les pieces contractuelles, les documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages tels que les plans d’exécution, notes de calcul, études de détail, qu’il
soumet a I’approbation de 'ASECNA. A cet effet, I’Entrepreneur fait sur place tous les relevés
nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure.
Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs et études de détail.

Article 26. Installation, organisation, sécurité et hygiéne du Chantier (CCAG-T-Article 31.1)

Les emplacements pour les installations de chantiers devront étre approuvés par le représentant de
I'ASECNA ou le Maitre d'ceuvre.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur a, a sa charge lI'aménagement des emplacements mis a sa
disposition et, en fin de travaux, leur remise en I'état.

L’Entrepreneur remettra a I'ASECNA, un plan de sécurité¢ et d’hygiene du chantier, précisant les
dispositions qu’il compte mettre en place pour :

- les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- TI’hygiéne du travail (nettoyage du chantier, locaux du personnel, gestion des déchets de
chantier.)
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CHAPITRE V : RECEPTION ET GARANTIES

Article 27. Réception provisoire (CCAG-T Articles 41 et 42)

L'Entrepreneur avise I'ASECNA du terme prévisionnel des travaux, par écrit remis contre décharge
au maitre d’ceuvre au moins 15 jours calendaires avant la date de fin des travaux. L'ASECNA

convoque alors I'Entrepreneur aux opérations de réception qui devront avoir lieu dans les meilleurs
délais.

Il peut étre prononcé des réceptions partielles, dans ce cas, un proces-verbal de réception partielle
sera établi par le maitre d’ceuvre et le représentant de ' ASECNA a la fin des travaux.

Article 28. Délai de garantie (CCAG-T Article 44.2)

Conformément aux dispositions de I’Article 44.2 du CCAG-T, le délai de garantie est fixé a douze
(12) mois.

e —
DAO_N°1805-2018_150818_Mise aux normes de la base SLI de I'ERSI Page 167



Section VII : Formulaires de marchés

CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 29. Résiliation du marché (CCAG-T-Articles 45, 46 et 47)

Le maitre d’ouvrage peut mettre fin a 1’exécution des travaux faisant 1’objet du Marché avant
I’achévement de ceux-ci, par une décision de résiliation du Marché qui en fixe la date d’effet.

Le reglement du Marché est fait alors selon les modalités prévues aux Articles 45, 46 et 47 du
CCAG-T.

Article 30. Reglement des différends (CCAG-T Article 50)

La personne responsable du marché et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend
éventuel relatif a l'interprétation et/ ou a I'exécution du présent marché.

Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’ceuvre, sous la forme de réserves faites a un
ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant de I’ASECNA,
I’Entrepreneur remet au représentant de I'ASECNA, contre décharge, aux fins de transmission au
Directeur Général, un mémoire en réclamation comportant les motifs et le montant des
réclamations. A peine de forclusion, une copie du mémoire est transmise au Directeur Général de
I’ASECNA dans un délai de trente (30) jours a compter de la naissance du litige.

En I’absence de réponse satisfaisante regue dans un délai de deux (02) mois a partir de la date de
réception du mémoire de I’Entrepreneur, celui-Ci pourrait engager une proceédure de réglement a
I’amiable.

En cas d’échec de la tentative de réglement a ’amiable, dans un délai de trois (03) mois a compter
de la date de réception du mémoire, I’Entrepreneur pourra user des autres voies de recours prévues
par la réglementation en vigueur notamment l'article 86/3 de la Reglementation des Marchés de
Toute Nature (RMTN) passée au nom de I'ASECNA adopté par la résolution N° 2013 CA 124-11 du
4 juillet 2013 et conformément aux procédures fixées aux articles 50.3 a 50.6 du CCAG-T.
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CHAPITRE VII : REGLEMENTATION ET DROIT APPLICABLES

Article 31. Reglementation applicable

Le présent marché est régi par les dispositions de la Réglementation des Marchés de Toute Nature
(RMTN) passés au nom de I'ASECNA adopté par la résolution N° 2013 CA 124-11 du 4 juillet
2013 et leurs textes subséquents notamment par le Cahier des Clauses Administratives Générales
applicable aux marchés de travaux.

Article 32. Droit applicable

Sous réserve des dispositions de la RMTN visée a ’article 31 ci-dessus, la loi applicable au présent
marché est celle du pays d’exécution des travaux.

e —
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CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33.  Prise d’effet du marche

Le présent marché prend effet a la date de sa signature. Le début des travaux est fixé a la date de
notification du marché au titulaire, servant de point de départ du délai d’exécution.

Article 34. DEROGATION AUX ARTICLES DU CCAG-T(CCAG-T Article 51)
1) Article 49/2 : Interruption des travaux;

2) (Optionnel : Indiquer toute autre dérogation aux articles du CCAG-T en spécifiant la
réféerence de [’article et le contenu de la dérogation.)

Fait en trois (03) exemplaires originaux.

Pour PASECNA
Dakar, l€.....oooiieeee e iieaaaaanee.,

Pour I’Entrepreneur?!

Visa du Contréleur Financier

APPIrOUVE 1€ vovveneeereneeeronneersnneonses

Le Directeur Général de PASECNA

1 Faire précéeder la signature de la mention manuscrite « Lu et Accepté »
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Section VII ; Formulaires de marchés

Liste des Formulaires

ACTE D’ENGAGEMENT ...t 173
GARANTIE DE BONNE EXECUTION ....ooiiiiiiiiiiiiie s 174
MODELE DE GARANTIE DE COUVERTURE D’AVANCE DE DEMARRAGE ................... 175
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Notes relatives aux Modeéles de formulaires du Marché

L’Acte d’engagement, qui est complété au moment de l'attribution du Marché, doit inclure
toutes les corrections ou les modifications apportées a I'offre retenue résultant des corrections des
erreurs, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, des du fait de la durée de
I'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de I'acceptation de variations jugées
acceptables, ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier
d’Appel d’offres, tel qu'un changement dans le personnel de cadre, de sous-traitant, du
programme d'exécution des travaux, etc.

Les modeéles de garantie de bonne exécution et de garantie bancaire de restitution d'avance
ne doivent pas étre remplis au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire
retenu sera invité a fournir la garantie de bonne exécution et la garantie bancaire de restitution
d'avances en conformité avec I'un des modéles présentés dans cette section.
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ACTE D’ENGAGEMENT

A 1 (nom de I’Autorité contractante)

Je soussigné(e) (nom et titre du titulaire du marche)., Agissant au nom et pour le compte de ...(nom
de la Société)

Inscrit au Registre du Commerce sous le n° ........

Numéro d’immatriculation a: ..................

Faisant élection de domicilea: ..................

Aprés avoir examiné toutes les clauses du Marché, et apprécié a mon point de vue et sous ma
responsabilité la nature des travaux de ......... (objet du marché),

Me soumets et m’engage a exécuter le marché conformément a ses clauses pour la somme (ferme
out révisable) (supprimer la mention inutile) de .......... (en lettres et en chiffres) de F CFA Hors
taxes et Hors Douanes (HT - HD).

Je m’engage a commencer et terminer les travaux énumérés dans le marché dans un délai de ..........
(Jours ou mois) a compter de la date de réception de la notification (de I’approbation du Marché /
ou de I'ordre de service de commencer les Travaux) (supprimer la mention inutile).

Je m’engage en outre, pendant un délai de garantie d’un an a lever et a procéder aux réparations des
malfagons éventuelles.

Je garantis ’ASECNA contre toute poursuite éventuelle pouvant résulter de I’application de
procédés couverts par des brevets d’invention.

Les sommes qui me seront dues pour I’exécution du présent marché feront 1’objet de virements au

compte bancaire n°......... ouvert au nom de ......... a la Banque .......... selon les modalités
suivantes : ............ (écrire les modalités de paiement prévues dans le marché)
Faita .....cceeeeennn... B (P

SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTRENEUR
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ENTETE DE LA BANQUE
GARANTIE DE BONNE EXECUTION

Date :

Avis d’appel d’offres No [insérer No]

[insérer le nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : (nom de I’autorité contractante)

Garantie de bonne exécution no. : [insérer No]

Nous avons été informés que [insérer le nom de [’Entrepreneur] (Ci-apres dénommé
« I’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. [insérer No] en date du [insérer la date] pour
la réalisation des (mentionner I’objet du marché) (ci-apres dénommeée « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du
Marché.

A la demande de I’Entreprencur, nous [insérer le nom de la bangue] nous engageons par la
présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer a premiére demande, toutes sommes
d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en chiffres et en lettres].

Ces sommes seront versées dans les types et proportions de monnaies dans lesquelles le Prix du
Marché est a payer.

Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant que le
Soumissionnaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez a prouver ou a
donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie doit demeurer en vigueur jusqu’a a 1’exécution correcte et compléte des
travaux confirmée par le procés-verbal de réception provisoire.

La présente garantie est régie par les Régles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur
demande, Publication CCI no: 758, excepté le sous-paragraphe 20(a)(ii) qui est exclu par la
présente.

[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée a signer la garantie au nom de la banque]
[Insérer la signature]
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ENTETE DE LA BANQUE
MODELE DE GARANTIE DE COUVERTURE D’AVANCE DE DEMARRAGE

Date :

[Insérer le nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : (nom de I’autorité contractante)

Garantie de couverture d’avance de démarrage no. : [Insérer No]

Attendu que [nom du chef d’entreprise ou de son représentant], représentant [nom de [’entreprise]
et désigné dans ce qui suit comme « I’Entrepreneur », s’est engagé en date du [date de signature de
l'acte d’engagement] a exécuter les travaux|[objet du marché] ;

Attendu qu’il est stipulé dans ce marché que I’Entrepreneur bénéficie d’une avance de démarrage de
[montant de I’avance de démarrage] correspondant a % du montant du marché.

Attendu de ce qui est rappelé ci-dessus, que nous avons convenu de garantir le remboursement de
I’avance de démarrage consentie a I’Entrepreneur ;

Nous affirmons par la présente nous porter de fagon inconditionnelle et irrévocable obligataire
principal et pas seulement en tant que garant, a I’égard de [nom de [’autorité contractante], d’une
somme de [montant de la garantie] égale a 100% du montant de I’avance de démarrage consentie.

En conséquence, nous nous engageons a payer, des votre premiere demande, sans droit d’objection
de notre part, toutes les sommes dues dans la limite de [montant de la garantie] précédemment
stipulé.

La présente garantie entre en vigueur a la date de sa signature.

La présente garantie doit demeurer valable jusqu'au remboursement total de ’avance de démarrage.

La présente garantie est régie par les Régles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur
demande, Publication CCI no: 758, excepté le sous-paragraphe 20(a)(ii) qui est exclu par la
présente.

[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée a signer la garantie au nom de la banque]
[Insérer la signature]
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Modéle de mandat pour assister a ’ouverture des plis

Le mandat doit étre présente en utilisant le papier a en-téte indiquant
le nom complet et I’adresse du Soumissionnaire

....... Jeo.o..
MANDAT POUR ASSISTER A L’OUVERTURE DES PLIS

JE, SOUSSIZNE M. ..o agissant en
QUALTEE A& .o eee i e au nom et pour le
compte de 12 SOCIELE (OU ENEIEPIISE) ...vnrententt ettt et ettt et et et et e ete et et e et eaeaneeneenaenes
donnemandata M................oooiiiiiiin.. pour assister a la séance d’ouverture des plis regus
dans le cadre de ’appel d offres NO. ... o e

Le Mandant
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Section VIII : Cahier des Clauses Techniques

Section V111 : Cahier des Clauses Techniques

VOIR (FICHIER PDF EN PIECE JOINTE)
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