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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

REPRESENTATION DE L’ASECNA AUPRES DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

PROJETD’ACHEVEMENT DE LA
CONSTRUCTION D’UN CENTRE POLYVALENT
SIS A ABIDJAN/PORT-BOUET/AEROPORT FHB

L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA).

Intitulé du Projet (projet 2903- NPE 922 080) :

PROJET D’ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE POLYVALENT SIS A
ABIDJAN/PORT-BOUET/AEROPORT FHB
1. Financement :

Les travaux sont financées sur fonds propres par TASECNA.

2. Participation : Appel d'Offres Ouvert.

3. Objet: Projet d’achévement de la construction d’'un centre polyvalent sis a ABIDJAN/PORT-
BOUET/AEROPORT FHB

4. Allotissement : Les prestations sont réparties en un lot unique :

Lot: projet d'achevement de la construction d’un centre polyvalent sis a ABIDJAN/PORT-
BOUET/AEROPORT FHB

5. Garantie de soumission

Les soumissionnaires devront fournir une garantie de soumission égale a 2% du montant total de la
soumission et dont la validité est égale a celle de I'offre.

6. Lieu de consultation/d’obtention du Dossier d’Appel d’Offres

Le dossier d'appel d'offres en frangais peut étre consulté et obtenu sur le site web https://www.asecna.aero
a partir du vendredi 01 Aout 2025.

Le dépét de I'offre se fait contre paiement a la caisse de la paierie de Représentation de TASECNA
aupres de la République de Céte d’lvoire de la somme non remboursable de cent cinquante mille (150
000) Francs CFA.


https://www.asecna.aero/

7. Lieu et date limite de réception des offres

Les offres doivent parvenir au plus tard le lundi 01 septembre 2025 a 09 heures locales (GMT), au
cabinet du Représentant de TASECNA auprés de la République de Cote d'lvoire, sis a I'aéroport Félix
HOUPHOUET- BOIGNY d’Abidjan, avec la mention suivante sur vos plis :

ASECNA - RCI
CDJO - LOCAL
Aéroport FHB, 15 BP 918 Abidjan 15 — Port-Bouét, Cote d’Ivoire Téléphone: +225 27 21 21 58 58/96 —
APPEL D’OFFRES N° ASECNA/DGRP/CI/MIGC/0003689/2025

PROJET D’ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE POLYVALENT SIS A ABIDJAN/PORT-
BOUET/AEROPORT FHB
« & N'OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

8. Lieu et date d’ouverture des offres

L’ouverture des plis aura lieu le lundi 01 septembre 2025 a 10 heures locales (GMT) dans la salle de
réunion de la Représentation.

Les soumissionnaires qui le désirent pourront y prendre part.

9. Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est de cent quatre-vingts (180) jours a compter de la date d’ouverture
des plis fixée au lundi 01 septembre 2025.

10.Visite de sites et demande d’information

La visite du site est obligatoire et se déroulera selon le programme ci-apres :
e Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis a ABIDJAN/PORT-
BOUET/AEROPORT FHB le vendredi 08 aoiit 2025.

e Lesdemandes d'informations doivent se faire uniqguement par 'adresse appeloffres-
repci@asecna.org

L’ASECNA se réserve le droit de ne pas donner suite au présent appel d’offres.

Le Représentant de ’ASECNA
aupres de la République de Cote d’Ivoire

SANOGO Adama



mailto:appeloffres-repci@asecna.org
mailto:appeloffres-repci@asecna.org
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Section I : Instruction aux Soumissionnaires

A. REGLEMENTATION APPLICABLE

En présentant son offre, le soumissionnaire accepte la totalité, sans restriction, des conditions
générales et particuliéres qui régissent ce marché, comme étant la seule base de cette
procédure d'appel d'offres, quelles que soient ses propres conditions de vente auxquelles il
déclare renoncer. Les soumissionnaires sont réputés avoir examiné attentivement tous les
formulaires, instructions, dispositions contractuelles et spécifications contenus dans ce
Dossier d'Appel d'Offres et s'y conformer. Le soumissionnaire qui ne fournit pas dans les
délais requis toutes les informations et tous les documents nécessaires verra son offre rejetée.
Les présentes instructions aux soumissionnaires définissent les reégles de soumission, de
sélection et de mise en ceuvre des actions dans le cadre du présent appel d'offres, en

conformité avec la Réglementation des Marchés de Toute Nature passés au nom de
I’ASECNA (RMTN)

B. Généralités
10.1.1.1 Objet du marché
1.1 L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne ci-aprés désignée « Maitre
d’Ouvrage » ou
« ASECNA », selon ce qu’indiquent les Données Particuliéres d’ Appel d’Offres (DPAO),
publie le présent Dossier d’Appel d’Offres en vue de la réalisation des travaux spécifiés a
la Section IX, « Spécifications techniques et plans ». Le nom, le numéro d’identification
et le nombre de lots de ce
Marché¢ figurent dans les DPAO.
1.2 Tout au long de l'appel d’offres objet des présentes IS :

a) Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite avec accusé de
réception ;

b) Si le contexte I’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ;
c) Le terme « jour » désigne un jour calendaire ; et

d) Pour le reste, les définitions et interprétations seront comme il est prescrit a la
l'article 2 du Cahier des Clauses Administratives Générales des Travaux (CCAG-
T).

10.1.1.2 Origine des fonds
2.1 Le marché pour lequel 1'Appel d’Offres est lancé, est financé sur le Budget
d’Investissement de ’ASECNA et/ou par des financements extérieurs (obtenus aupres
des partenaires), tels que précisés dans les DPAO.

2.2 L’ASECNA n’effectuera les paiements au titre du Marché qu’a la demande de
I’Entrepreneur et apres les avoir approuvés, conformément aux modalités de paiement
contenues dans le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP). Ces
paiements seront soumis a tous égards aux clauses et conditions dudit CCAP. Aucune
partie autre que 1I’Entrepreneur ne peut se prévaloir de I'un quelconque des droits
stipulés dans le CCAP, ni prétendre détenir une créance sur le montant du Marché sauf
en cas de nantissement.

10.1.1.3
10.1.1.4

10.1.1.5 Fraude et corruption
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3.1

3.2

33

34
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L’ASECNA a pour politique de requérir des soumissionnaires, fournisseurs,
entreprises et prestataires de services prenant part aux marchés passé€s en son nom,
d’observer les normes d’éthique les plus élevées lors de la passation et de I’exécution
de ses Marchés. A cet effet, elle inclut dans les Dossiers d’Appel d’Offres des
dispositions contre la corruption.

En application de cette politique, ’ASECNA interdit ces pratiques et définit les
expressions y relatives ci-dessous de la fagon suivante :

a) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un
quelconque avantage, directement ou indirectement, en vue d’influencer 1’action
d’un agent de I’ASECNA au cours de I’attribution ou de I’exécution d’un marché

9

b) selivre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits
afin d’influencer I’ attribution ou 1’exécution d’un marché ;

c) « pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs
soumissionnaires (que I’ASECNA en aient connaissance ou non) visant a
maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas
a ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

d) «pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou a leurs
biens ou de menaces a leur encontre afin d’influencer leur action au cours de
I’attribution ou de 1’exécution d’un marché ; et

e) « Pratique obstructive » signifie: e.1) détruire, falsifier, altérer ou dissimuler les
preuves matérielles d’une enquéte ou faire des déclarations erronées a des
enquéteurs en vue de nuire a une enquéte visant des allégations de pratiques de
corruption, frauduleuses, coercitives, collusives ou interdites ; €.2) menacer,
harceler ou intimider des parties afin de les empécher de révéler ce qu’elles
savent de questions qui font I’objet de I’enquéte ou les empécher de poursuivre
I’enquéte; et e.3) agir de sorte a empécher 1’exercice des droits d’inspection et
d’audit effectué par 'ASECNA ou commandité par elle.

Dans ce cadre, I’attention des soumissionnaires est attirée sur le contenu des articles
83, 84 et 85 de la Reéglementation des Marchés de Toute Nature passés au nom de
I'ASECNA (RMTN) du 04 juillet 2013 définissant les sanctions en matiere de
pratiques frauduleuses et anticoncurrentielles, d'actes de corruption, sans préjudice des
sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur en la maticre.

L’ASECNA, a la suite de ses propres investigations et conclusions, menées
conformément a ses procédures :

a) Rejettera une proposition d’attribution si elle se rend compte que 1’attributaire
proposé est, directement ou par I’intermédiaire d’un agent, coupable de
corruption ou s’est livré a des manceuvres frauduleuses, des pratiques
collusoires pour I’attribution de ce marché ;

b) annulera la fraction du financement affectée aux fournitures de biens ou aux
travaux s’il est établi qu’a un moment donné, ses agents en complicité avec le
soumissionnaire ou le titulaire, lors de la procédure de passation ou de
I’exécution du Marché, se sont livrés a la corruption ou a des manceuvres

Page 10
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3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives lors de la
procédure de passation ou de I’exécution du Marché ; et

c¢) déclarera une Entreprise inéligible, soit indéfiniment soit pour une période
déterminée, aux marchés passés en son nom si, a un moment donné, celle-ci
s’est livrée a la corruption ou a des manceuvres frauduleuses, des pratiques
collusoires, coercitives ou obstructives, lors de la procédure de passation ou de
I’exécution du Marché. Dans ce cas, I’entreprise se voit frappée d’interdiction
de participer aux marchés passés au nom de ’ASECNA pour une période
qu’elle aura déterminée.

L’ASECNA se réserve le droit, lorsqu’il a été établi par un organisme national ou
international qu’une entreprise s’est livrée a la corruption ou a la fraude, de déclarer
cette entreprise inéligible, pour une période donnée, aux marchés passé€s en son nom.

L’ASECNA pourra, si elle le juge utile, inclure dans les marchés passés en son nom
une disposition exigeant des soumissionnaires, fournisseurs, entreprises, et consultants
de I’autoriser a inspecter leurs comptes et registres relatifs a 1’exécution du marché et
de les faire vérifier par des commissaires aux comptes qu’elle aura désignés.

Toute communication entre le Soumissionnaire et I’ASECNA ayant trait a des
allégations de fraude ou corruption doit étre échangée par écrit.

L’ASECNA déclare que la négociation, la passation, et I’exécution du Marché n’a pas
donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu a des actes constituant ou pouvant
constituer une infraction de corruption au sens de la convention de I’OCDE du 17
décembrel1997 relative a la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers.

10.1.1.6 Candidats admis a concourir

L’ Avis d'Appel d’Offres publi€ par ' ASECNA, s’adresse a toutes les personnes physiques
ou morales répondant aux criteres d’¢éligibilité définis dans les DPAO et remplissant toutes
les conditions d’admissibilité aux marchés de 'ASECNA, telles que définies dans la
Réglementation des Marchés de Toutes Nature passés au nom de I'ASECNA (RMTN), en
son article 50 et sous réserve des dispositions suivantes :

a) les Soumissionnaires (y compris tous les membres d’un groupement
d’entreprises et tous les sous-traitants du Soumissionnaire) ne doivent pas étre
associés, ou avoir €té associés dans le passé, a un Fournisseur ou Société (ou
affiliés a un Fournisseur ou Société) qui a fourni des services de conseil pour la
préparation des spécifications, plans et autres documents utilisés dans le cadre
des marchés passés au titre de 1'Appel d’Offres.

b) le Soumissionnaire ne doit pas avoir fait 1’objet d’une décision d’exclusion
prononcée par I’ASECNA pour corruption, ou pour manceuvres frauduleuses.

Une personne physique ou morale d’un pays inéligible peut étre exclue :

a)  silaloioularéglementation du pays ou les fournitures seront livrées, interdit les
relations commerciales avec le pays de la personne physique ou morale ; ou
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

b)  si, en application d’une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations
Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, I’Union Africaine,
I’Union Européenne, le Gouvernement du pays ou les Fournitures sont livrées,
interdit toute importation de biens en provenance du pays de la personne
physique ou morale, ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit

pays.

Les soumissionnaires doivent s’engager, sur la base du modele d’engagement
environnemental et social joint en annexe, a :

a)  respecter et faire respecter par I’ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence
avec les lois et réglements applicables dans le pays ou est réalisé le projet, les
normes environnementales et sociales reconnues par la communauté
internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de
I’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales
pour la protection de I’environnement ;

b)  mettre en ceuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux et
sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou,
le cas échéant, dans la notice d’impact environnemental et social fournie par
I’ASECNA.

Chaque soumissionnaire ne présentera qu’une offtre, a titre individuel ou en tant que
membre d’un groupement. Un soumissionnaire qui présente plusieurs offres, ou qui
participe a plusieurs offres (a I’exception des variantes présentées en vertu de la Clause
13 des présentes IS) sera disqualifié. Cependant, sauf mention contraire stipulée dans
les DPAO, ceci n’exclut pas la possibilité pour un sous-traitant d’apparaitre dans
plusieurs offres, en qualité de sous-traitant seulement.

Un Soumissionnaire, et toutes les parties constituant le Soumissionnaire, peuvent avoir
la nationalité de tout pays (sous réserve des clauses 4.1 et 4.2 des présentes IS). Un
Soumissionnaire sera réputé avoir la nationalit¢ d'un pays donné s’il en est
ressortissant ou s’il y est constitué en société, fondée et enregistrée dans ce pays, et
fonctionnant conformément au droit de ce pays. Ce méme critere s’appliquera a la
détermination de la nationalité de ses sous-traitants et de ses fournisseurs pour toute
partie du Marché¢, y compris les services connexes.

Les soumissionnaires peuvent étre des personnes physiques, des entités privées, des
entités publiques sous réserve des dispositions de la clause 4.7 des présentes IS ou
toute combinaison entre elles avec une volonté formelle de conclure un accord ou
ayant conclu un accord de groupement. En cas de groupement :

a)  sauf spécification contraire dans les DPAQ, toutes les parties membres sont
solidairement responsables.

b) les associés désigneront un mandataire qui aura I’autorité de représenter tous les
membres du groupement ou du consortium durant la procédure d’ Appel d’Offres
et, en cas d’attribution du Marché au groupement ou consortium, durant
I’exécution du Marché.

Les entreprises publiques sont uniquement admises a participer si elles peuvent
démontrer:
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a)  qu’elles jouissent d’une autonomie juridique et financiére ;
b)  qu’elles sont gérés selon les régles du droit commercial ;
c) qu’elles ne sont pas une Agence dépendant d'une Administration Publique ; et

d) qu’elles ne jouissent pas de 1'immunité de juridictions et d'exécution, a moins de
s'engager a y renoncer.

4.8 Les Soumissionnaires doivent fournir toutes piéces que I’ASECNA peut
raisonnablement demander, établissant a sa satisfaction qu’ils continuent d’étre admis
a concourir.

10.1.1.7 Fournitures et Services
connexes répondant aux critéres
d’origine

5.1 Sauf mention contraire stipulée dans les DPAQ, toutes les fournitures et tous les
services connexes faisant 1I’objet du présent marché peuvent provenir de tout pays sous
réserve des mémes restrictions, concernant les Soumissionnaires, leurs associés ou leur
personnel, visées aux clauses 4.1 et 4.2 des présentes IS. Les Soumissionnaires peuvent
se voir demander par I'ASECNA de justifier la provenance de leurs matériaux,
matériels et services.

5.2 Aux fins de la clause 5.1 ci-dessus, le terme « fournitures » désigne les produits,
matieres premicres, machines, équipements et les installations industrielles ; et le terme
« services connexes » désigne notamment des services tels que la maintenance initiale,
I’assurance, le transport, I’installation, et la formation.

C. Dossier d’Appel d’Offres

10.1.1.8 Contenu du Dossier d’Appel
d’Offres

6.1 Le Dossier d’Appel d’Offres comprend toutes les sections dont la liste figure ci-apres.
11 doit étre interprété a la lumiere de tout additif éventuellement émis conformément a
la clause 8 des présentes IS.

PREMIERE PARTIE: Procedures d’Appel d’Offres

Section I. Instructions aux Soumissionnaires (IS) ;

Section II. Données particulieres de I’ Appel d’Offres (DPAO) ;
Section III. Critéres d’évaluation et de qualification ;

Section IV. Formulaires de soumission.

DEUXIEME PARTIE : Marché

e Section V. Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAQG) ;
e Section VI. Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
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e Section VII. Cadres du Bordereau des prix unitaires (BPU) et du Devis Quantitatif
Estimatif (DQE) ;
e Section VIII. Formulaires du Marché.
e Section IX. Spécifications techniques et plans.

TROISIEME PARTIE : Specifications des travaux

6.2 L’avis d’appel d’offres publi¢ par ’ASECNA ne fait pas partie du Dossier d’Appel
d’Offres.

6.3 L’ASECNA ne peut étre tenue responsable de I’intégrité du Dossier d’ Appel d’Offres
et de ses additifs, s’ils n’ont pas été obtenus directement d’elle ou d’un agent autorisé
par elle.

6.4 Le Soumissionnaire doit examiner I’ensemble des instructions, formulaires, conditions et
spécifications figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres. Il lui appartient de fournir tous
les renseignements et documents demandés dans le Dossier d’Appel d’Offres. Tout
manquement a cet égard peut entrainer le rejet de son offre.

10.1.1.9 Eclaircissements apportés au
Dossier d’Appel d’Offres, visite du site
et réunions préparatoires

7.1 Tout candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les documents contactera
I’ASECNA par écrit, a son adresse indiquée dans les DPAQO. Sauf spécification contraire
indiquée dans les DPAO, I’ASECNA répondra par écrit a toute demande d’éclaircissements
regue au plus tard dans les dix (10) jours, ou le nombre de jours indiqués dans le DPAO,
avant la date limite de dépot des offres. Elle adressera une copie de sa réponse (indiquant
la question posée mais sans mention de I’auteur) a tous les candidats éventuels qui auront
obtenu le Dossier d’ Appel d’Offres directement aupres d’elle. Au cas ou ’ASECNA jugerait
nécessaire de modifier le Dossier d’Appel d’Offres suite aux éclaircissements fournis, elle
le fera conformément a la procédure stipulée a la clause 8 et a I’article 22.2 des présentes
IS.

7.2 1l est conseillé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses
environs et d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les
renseignements qui peuvent &tre nécessaires pour la préparation de I’offre et la signature
d’un marché pour I’exécution des Travaux.

Les cofts liés a la visite du site sont a la charge du Soumissionnaire.

7.3 L’ASECNA autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents a pénétrer dans
ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement a la condition
expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents la dégagent, elle, ses
employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si
nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des
pertes ou dommages matériels, colts et frais encourus du fait de cette visite.

7.4 Les réponses fournies aux questions posées pendant le processus de I'appel d'offres ne
doivent en aucun cas révéler 1'identité de I'auteur desdites questions. Lesdites réponses
a ces questions seront communiquées a tous ceux qui ont acheté le Dossier d’ Appel
d’Offres.
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7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

Lorsqu'une réunion préparatoire est prévue par les DPAQO, le représentant que le
Soumissionnaire aura désigné est invité a assister a cette réunion préparatoire qui se tiendra
au lieu et date indiqués aux DPAQ. L’objet de la réunion est de clarifier tout point et
répondre aux questions qui pourraient étre soulevées a ce stade.

Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question
par écrit, de fagon qu’elle parvienne a ’ASECNA au moins une semaine avant la
réunion préparatoire.

Le compte-rendu de la réunion, sera transmis sans délai a tous ceux qui ont acheté le
Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres
énumérés a 1'aliéna 6.1 des présentes IS, qui pourrait s’avérer nécessaire a I’issue de la
réunion préparatoire, sera faite par I’ASECNA qui publiera un additif conformément
aux dispositions de la Clause 8 des présentes IS, et non par le canal du compte-rendu
de la réunion préparatoire.

Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas a la réunion préparatoire a I’établissement
des offres, ne sera pas un motif de disqualification.

10.1.1.10 Modifications apportées au
Dossier d’Appel d’Offres

L’ASECNA peut, a tout moment, avant la date limite de remise des offres, modifier le
Dossier d’ Appel d’Offres en publiant un additif.

Tout additif publi¢ sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’Appel
d’Offres et sera communiqué par écrit a tous ceux qui ont obtenu ledit Dossier
directement des sources indiquées dans 1'Avis d'Appel d'Offres.

Afin de laisser aux soumissionnaires €¢ventuels un délai raisonnable pour prendre en
compte I’additif dans la préparation de leurs offres, ’ASECNA peut, a sa discrétion,
reporter la date limite de remise des offres conformément a la clause 22.2 des présentes
IS.

D. Préparation des offres

9.1

10.1.1.11 Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de
son offtre, et ’ASECNA n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler,

quels que soient le déroulement et 1’issue de la procédure d’appel d’offres.

10.1.1.12 Langue de d’Offres

10.1 L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la
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soumission, €échangés entre le Soumissionnaire et ’ASECNA seront rédigés en
francais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le
Soumissionnaire dans le cadre de la soumission peuvent étre rédigés dans une autre
langue a condition d’étre accompagnés d’une traduction en francais, auquel cas, aux
fins d’interprétation de I’offre, la traduction en frangais fera foi.
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11.1

a)
b)

g)

h)

)
k)

D

12.1

10.1.1.13 Documents constitutifs de 1’offre
L’offre comprendra les documents suivants :
Le formulaire d’offre ;

Les autres formulaires inclus dans la Section IV- Formulaires de Soumission, diiment
remplis, y compris le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif,
remplis conformément aux dispositions des clauses 12, et 14 des présentes IS ;

la garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 19 des
présentes IS ;

les variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de la
clause 13 des présentes IS ;

la confirmation écrite de 1’habilitation du signataire de 1’offre a engager le
Soumissionnaire, conformément aux dispositions de la clause 20.2 des présentes IS ;

les picces attestant, conformément aux dispositions de la clause 17 des présentes IS,
que le Soumissionnaire possede les qualifications voulues pour exécuter le Marché
si son offre est retenue ;

Les documents établis conformément a la Clause 5.1 des présentes IS apportant la
preuve que les installations proposées par le Soumissionnaire dans son offre ou dans
toute offre variante (si les variantes sont autorisées) satisfont aux critéres de
provenance des matériels, équipements et services ;

La proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 16 des présentes
IS;

La lettre d’engagement environnemental et social ;
La liste des sous-traitants en conformité avec la clause 3/6 du CCAG-Travaux

Dans le cas d’une offre présentée par un groupement, 1’accord de groupement ou une
lettre d’intention de constituer un groupement comprenant en annexe le projet d’accord
de groupement, indiquant au minimum les parties des travaux a réaliser par les
partenaires respectifs ; et

Tout autre document exigé dans les DPAO.

10.1.1.14 Formulaire d’offre et bordereau
de prix

Le Soumissionnaire soumettra son offre en remplissant les formulaires d’offre fournis
a la Section IV - Formulaires de soumission, sans apporter de modifications a leur
présentation, aucun autre format n’étant accepté. Toutes les rubriques doivent étre
remplies de maniére a fournir les renseignements demandés.
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12.2

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5
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Le Soumissionnaire présentera le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et
estimatif a I’aide des formulaires figurant a la Section VII. Cadres du Bordereau des
prix unitaires (BPU) et du Devis Quantitatif Estimatif (DQE) ;

10.1.1.15 Variantes
Sauf indication contraire dans les DPAQO, les variantes ne seront pas prises en compte.

Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais d’exécution variables, les
DPAO préciseront ces délais, et indiqueront la méthode retenue pour 1’évaluation du
délai d’achévement proposé par le Soumissionnaire a I’intérieur des délais spécifiés.
Les offres proposant des délais au-dela de ceux spécifiés seront considérées comme non
conformes.

Excepté dans le cas mentionné a la Clause 13.4 ci-dessous, les soumissionnaires
souhaitant offrir des variantes techniques de moindre colt doivent d’abord chiffrer la
solution de base de I’ASECNA telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et
fournir en outre tous les renseignements dont ’ASECNA a besoin pour procéder a
I’évaluation compléte de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul,
spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées,
et tous autres détails utiles. L’ASECNA n’examinera que les variantes techniques, le
cas échéant, du Soumissionnaire dont ’offre conforme a la solution de base a été
¢évaluée la mieux disante.

Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant les DPAQ, a soumettre directement
des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux
doivent étre décrites dans les Spécifications techniques.

10.1.1.16 Prix de ’offre et rabais

Les prix et rabais indiqués par le Soumissionnaire sur le formulaire de soumission et
le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif seront conformes aux
stipulations ci-apres.

Le Soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du Bordereau
de prix et du Détail quantitatif et estimatif. Les postes pour lesquels le Soumissionnaire
n’a pas indiqué de prix unitaires ne feront I’objet d’aucun paiement par ’ASECNA
apres exécution et seront supposés couverts par d’autres prix du Détail quantitatif et
estimatif.

Le prix a indiquer sur le formulaire d’offre, conformément aux dispositions de la clause
12 des présentes IS, sera le prix total de I’Offre, hors tout rabais éventuel.

Le Soumissionnaire indiquera tout rabais inconditionnel et la méthode d’application
dudit rabais sur le formulaire d’offre conformément aux dispositions de la clause 12
des présentes IS.

A moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP, les prix indiqués
par le Soumissionnaire sont réputés fermes durant 1’exécution du Marché,
conformément aux dispositions de 1’article 11 alinéa - 4/1 du CCAG Travaux. Dans le
cas ou les prix seraient révisables, le Soumissionnaire devra fournir les indices et
parametres retenus pour les formules de révision de prix en annexe a la soumission et
présenter avec son offre tous les renseignements complémentaires requis. L’ASECNA
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peut exiger du Soumissionnaire de justifier les indices, pondérations ou les parametres
qu’il propose.

14.6 La clause 1.1 peut prévoir que I’appel d’offres soit lancé pour un seul marché (lot) ou
pour un groupe de marchés (lots). Les Soumissionnaires désirant offrir une réduction
de prix, en cas d’attribution de plus d’un marché, spécifieront les réductions
applicables a chaque groupe de lots ou a chaque marché du groupe de lots. Les
réductions de prix ou rabais accordés seront proposés conformément a la clause 14.4
ci-dessus, a la condition toutefois que les offres pour tous les lots soient soumises et
ouvertes en méme temps.

14.7 Les prix des marchés passés au nom de ’ASECNA sont hors taxes et hors douane.
Cependant, le cas échéant, sous réserve de dispositions contraires prévues aux
DPAOQO et au CCAP, tous les droits, impots et taxes payables par I’Entrepreneur au
titre du Marché, ou a tout autre titre, vingt-huit (28) jours avant la date limite de
dépot des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de I’offre
présentée par le Soumissionnaire.

10.1.1.17 Monnaie de I’offre

15.1 Les monnaies de I’offre devront suivre les dispositions soit de I’Option A (Clause 15.2)
ou de I’Option B (Clause 15.3) ; I’option applicable étant celle retenue aux DPAO.

15.2 Option A :
Le montant de la soumission est libellé entiérement en franc CFA.

Le Soumissionnaire libellera les prix unitaires du Bordereau des prix et les prix du
Détail quantitatif et estimatif de la maniére suivante :

a) les prix seront entierement libellés en franc CFA. Le Soumissionnaire qui
compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des
Travaux, indiquera en annexe a la soumission le ou les pourcentages du
montant de 1’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangeres,
sans excéder un maximum de trois monnaies de pays.

b) les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en
franc CFA seront spécifiés par le Soumissionnaire en annexe a la soumission.
Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun
risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3 Option B :

Le montant de la soumission est directement libellé en franc CFA et en monnaies
étrangeres

Le Soumissionnaire libellera séparément les prix unitaires du Bordereau des prix et les
prix du Détail quantitatif et estimatif de la maniere suivante :

a) les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se
procurer localement seront libellés en franc CFA ; et
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b) les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se
procurer en devises seront libellés dans au plus trois monnaies.

L’ASECNA peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies
nationale et étrangeres et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et
indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables et conformes aux dispositions du Dossier
d’Appel d’Offres. A cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangeres sera fourni
par le soumissionnaire.

15.5

15.6

16.1

18.1

18.2

18.3

Durant ’exécution des Travaux, la part en monnaies étrangeres restant a payer sur le
Montant du Marché peut étre révisée d’un commun accord par ’ASECNA et
I’Entrepreneur de fagon a tenir compte de toute modification survenue dans les besoins
en devises au titre du Marché.

Le Soumissionnaire retenu pourra étre requis de soumettre une décomposition des prix
forfaitaires et un sous détail des prix unitaires.

10.1.1.18 Documents constituant la
Proposition technique

Le Soumissionnaire devra fournir une Proposition technique incluant un programme
des travaux et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le
calendrier d’exécution et tout autre renseignement demandé a la Section IX-
Proposition technique. La Proposition technique devra inclure tous les détails
nécessaires pour établir que I'offre du Soumissionnaire est conforme aux exigences
des spécifications et du calendrier des travaux.

10.1.1.19 Documents attestant des
qualifications du soumissionnaire

Pour établir qu’il possede les qualifications requises pour exécuter le Marché, exigées a la
Section III, Critéres d’évaluation et de qualification, le Soumissionnaire fournira les pieces
justificatives demandées dans les formulaires figurant a la Section IV, Formulaires de
soumission.

10.1.1.20 Période de validité des offres

Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO apres la
date limite de soumission fixée par ’ASECNA. Une offre valable pour une période
plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée par I’ASECNA.

Exceptionnellement, avant I’expiration de la période de validité des offres, ’ASECNA
peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres.
La demande et les réponses seront formulées par écrit. S’il est demandé une garantie
d’offre ou de soumission en application de la clause 19 des présentes IS, sa validité
sera prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de
proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Un soumissionnaire qui
consent a cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera
autorisé a le faire, sous réserve des dispositions de la clause 18.3 ci-dessous.

Dans le cas de marché a prix ferme, si I’attribution est retardée de plus de soixante (60)
jours au-dela du délai initial d’expiration de la validité de 1’offre, le prix du Marché
sera actualisé par un facteur spécifié¢ dans la demande de prorogation. L’évaluation des

DAO _N°003689/2025_ Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis a Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 19



Section I : Instruction aux Soumissionnaires

19.1

19.2

19.3

19.4
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offres sera basée sur le prix de I’offre sans prise en considération de 1’actualisation
susmentionnée.
10.1.1.21

10.1.1.22 Garantie de soumission

Sauf spécification contraire dans les DPAQO, le Soumissionnaire fournira 1’original
d’une garantie de soumission qui fera partie intégrante de son offre. Le montant de
cette garantie et la monnaie dans laquelle elle sera libellée seront indiqués dans les
DPAO.

La garantie de soumission se présentera sous la forme indiquée dans les DPAOQ, choisie
parmi celles ci- apres,

a) Une garantie bancaire a premic¢re demande ;
b)  Une caution personnelle et solidaire ;

¢)  Une lettre de crédit irrévocable ;

d) Un cheéque de banque certifié.

La garantie de soumission sera soumise soit a 1’aide du formulaire de garantie de
soumission figurant a la Section IV, Formulaires de soumission ou sous une forme
approuvée par I’ASECNA avant le dépot des offres. Dans les deux cas, le formulaire
doit comporter le nom exact et complet du Soumissionnaire.

La garantie de soumission doit étre émise par une source de renom agréé dans un pays
membre de ' ASECNA et acceptable par ’ASECNA. Si la garantie est émise par un
organisme de cautionnement ou une institution financiere située en dehors d'un pays
membre de 'ASECNA, il doit étre agréé¢ dans son pays d’origine, acceptable par
I’ASECNA et avoir une institution financiere correspondante située d'un pays membre
de 'ASECNA qui devra valider la garantie et permettre ainsi de I’appeler, le cas
échéant.

La garantie de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours apres 1’expiration de
la durée initiale de validité de 1’offre, ou prorogée selon les dispositions de la clause 18.2
des IS, le cas échéant.

Les pays membres de ' ASECNA sont : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique,
Comores, Congo, Cote d'Ivoire, France, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale,
Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger Sénégal, Tchad, Togo.

Toute offre non accompagnée d’une garantie substantiellement conforme, si pareille
garantie est exigée en application de la clause 19.1 des présentes IS, sera écartée par
I’ASECNA comme étant non conforme.

Les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus leur seront restituées
apres la main levée donnée par ' ASECNA, et apres que le Soumissionnaire retenu ait
signé le Marché et fourni la garantie de bonne exécution prescrite a la clause 41 des
présentes IS.
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19.5 La garantie de soumission du soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les

meilleurs délais apres la signature du Marché, et contre remise de la garantie de bonne
exécution requise.

19.6 La garantie de soumission peut étre saisie :

20.1

20.2

20.3

a) si le Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura
spécifié dans le Formulaire d’offre, sous réserve des dispositions de la clause
18.2 des présentes IS ;

b) si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de sa soumission,
conformément aux dispositions de la Clause 31 des présentes IS ;
ou

c) s’agissant du soumissionnaire retenu, si ce dernier :

1) manque a son obligation de signer le Marché en application de la clause 40
des présentes IS ; ou

ii) manque a son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en
application de la clause 41 des présentes IS.

10.1.1.23 Forme et signature de I’offre

Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de I’offre tels que
décrits a la clause 11 des présentes IS, en indiquant clairement la mention «
ORIGINAL ». Par ailleurs, il soumettra le nombre de copies de 1’offre indiqué dans les
DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de
différences entre les copies et I’original, I’original fera foi.

L’original et toutes copies de ’offre seront dactylographiés ou écrits a I’encre
indélébile ; ils seront signés par une personne diment habilitée a signer au nom du
soumissionnaire. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite comme
specifié dans les DPAQ, qui sera jointe a la soumission. Le nom et le titre de chaque
personne signataire de 1’habilitation devront étre dactylographiés ou imprimeés sous la
signature. Toutes les pages de 1’offre, a I’exception des publications non modifiées,
seront paraphées par la personne signataire de 1’offre.

Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour étre valable, devra étre signé ou
paraphé par la personne signataire.

E. Remise des offres et ouverture des plis

21.1

10.1.1.24 Cachetage et marquage des
offres

Le Soumissionnaire placera 1’original de son offre et chacune de ses copies, y compris les
variantes éventuellement autorisées en application de la clause 13 des présentes IS, dans
des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL » « VARIANTE
» ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mémes placées dans une
méme enveloppe extérieure cachetée.
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21.2

21.3

22.1

22.2

23.1

24.1

Les enveloppes intérieure et extérieure devront :
a) comporter le nom et I’adresse du Soumissionnaire ;
b) étre adressées a I’ASECNA conformément a la clause 22.1 des présentes IS ;

c) comporter le numéro d’identification de I’ Appel d’Offres des présentes IS et toute
autre identification indiquées dans les DPAO ;

d) comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et ’heure fixées pour
I’ouverture des plis en application de la clause 25.1 des présentes IS.

Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme stipulé, I’ASECNA ne
sera nullement responsable si I’offre est égarée ou ouverte prématurément.

10.1.1.25 Date et heure limite de remise
des offres
Les offres doivent étre transmises par courrier postal ou déposées a 1’adresse indiquée
dans les DPAOQO et au plus tard a la date et a I’heure spécifiées dans lesdites DPAQ.

L’ASECNA peut, si elle le juge nécessaire, reporter la date limite de remise des offres
en modifiant le Dossier d’ Appel d’Offres en application de la clause 8 des présentes
IS, auquel cas, tous ses droits et obligations et ceux des Soumissionnaires régis par la
date limite antérieure seront régis par la nouvelle date limite.

10.1.1.26

10.1.1.27 Offres hors délai

L’ASECNA n’examinera aucune offre recue apres I’expiration du délai de remise des
offres, conformément a la clause 22 des présentes IS. Toute offre regue par
I’ASECNA apreés la date et I’heure limites de dépdt des offres sera déclarée hors
délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir €té ouverte.

10.1.1.28 Retrait, substitutions et
modification des offres

Un soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre aprés 1’avoir
déposée, par voie de notification écrite, diment signée par un représentant habilité,
assortie d’une copie de I’habilitation en application de la clause 20.2 des présentes IS
(sauf pour des notifications de retrait). La modification ou I’offre de remplacement
correspondante doit étre jointe a la notification écrite. Toutes les notifications doivent
étre :

a) délivrées en application des clauses 20 et 21 des présentes IS (sauf pour les
notifications de
retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent
porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE
REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et

b) recues par 'ASECNA avant la date et I’heure limites de remise des offres
conformément a la clause 22 des présentes IS.

24.2 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de la clause

24.1 leur seront renvoyées sans avoir €té ouvertes.
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24.3  Aucune offre ne peut étre retirée, remplacée ou modifiée entre la date et ’heure limites
de dépdt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le
Soumissionnaire sur le formulaire d’offre, ou d’expiration de toute période de
prorogation de la validité.

10.1.1.29 Ouverture des plis

25.1 L’ASECNA procédera a I’ouverture des plis en présence des représentants désignés
des soumissionnaires qui souhaitent y assister, a la date, a I’heure et a 1’adresse
indiquée dans les DPAO.

25.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur
contenu annoncé a haute voix, tandis que 1’enveloppe contenant 1’offre correspondante
sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Aucun retrait d’offre ne sera
autorisé si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du
signataire a demander le retrait et n’est pas lue a haute voix. Ensuite, les enveloppes
marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées a haute
voix et la nouvelle offre correspondante substituée a la précédente, qui sera renvoyée
sans avoir été ouverte au Soumissionnaire. Aucun remplacement d’offre ne sera
autorisé si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du
signataire & demander le remplacement et n’est pas lue a haute voix. Enfin, les
enveloppes marquées « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu a haute
voix avec I’offre correspondante. Aucune modification d’offre ne sera autorisée si la
notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire a
demander la modification et n’est pas lue a haute voix. Seules les offres qui ont été
ouvertes et annoncées a haute voix lors de 1’ouverture des plis seront ensuite
considérées.

25.3 Toutes les autres enveloppes seront ouvertes [’une aprés 'autre et le nom du
soumissionnaire annoncé a haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une
modification, le prix de I’offre, y compris tout rabais et toutes variantes éventuelles,
I’existence d’une garantie de soumission si elle est exigée, et tout autre détail que
I’ASECNA peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de I’offre
annoncés a haute voix lors de I’ouverture des plis seront soumis a évaluation. Toutes
les pages du Formulaire d’offre et du Bordereaux de prix et Détail quantitatif et
estimatif seront visées par un minimum de trois représentants de I’ASECNA présents
a ’ouverture des plis. Aucune offre ne sera écartée a I’ouverture des plis, exceptées les
offres hors délai en application de la clause 23.

25.4 L’ASECNA établira un proces-verbal de la séance d’ouverture des plis, qui comportera
au minimum :

- le nom du soumissionnaire et précisera s’il y a retrait, remplacement
de I’offre ou modification;

- le prix de I’offre, par lot le cas échéant, y compris tous rabais et variante
proposés; et

- ’existence ou ’absence d’une garantie de soumission si elle est exigée.
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]

Il sera demandé¢ aux représentants des soumissionnaires présents de signer une feuille de
présence.

F. Evaluation et comparaisons des offres
10.1.1.30 Confidentialité

26.1 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer ’ASECNA lors de
I’examen, de 1’évaluation, de la comparaison des offres et de la vérification de la
capacité des candidats ou lors de la décision d’attribution peut entrainer le rejet de son
offre.

26.2 Aucune information relative a I’examen, a 1’évaluation, a la comparaison des offres, et
a la vérification de la qualification des soumissionnaires, et a la recommandation
d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni a toute autre personne
non concernée par ladite procédure tant que 1’attribution du Marché n’aura pas été
rendue publique.

26.3 Nonobstant les dispositions de la clause 26.2 ci-dessus, entre le moment ou les plis
seront ouverts et celui ou le Marché sera attribué, si un soumissionnaire souhaite entrer
en contact avec I’ASECNA pour des motifs ayant trait a son offre, il devra le faire
exclusivement par écrit.

10.1.1.31 Eclaircissements concernant les
offres

27.1 Pour faciliter I’examen, 1’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des
qualifications des soumissionnaires, I’ASECNA a toute latitude pour demander a un
soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par
un soumissionnaire autrement qu’en réponse a une demande de ’ASECNA ne sera
pris en compte. La demande d’éclaircissement de ’ASECNA, comme la réponse
apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun
changement substantiel de I’offre ne sera demandé¢, offerts ou autorisés, si ce n’est pour
confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par ’ASECNA lors de
I’évaluation des offres en application de la clause 31 des présentes IS.

27.2 L'ASECNA se réserve le droit de rejeter une offre au cas ot un soumissionnaire

n'apporte pas de réponse a une demande d'éclaircissement dans le délai fixé par la lettre
de demande.

10.1.1.32 Divergences, réserves ou
omissions

28.1 Aux fins de I’évaluation des offres, les définitions suivantes seront d’usage :

a) Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d’Appel
d’Offres ;
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29.1

b) Une « réserve » constitue la formulation d’une conditionnalité restrictive, ou la
non acceptation de toutes les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ; et

¢) Une « omission » constitue un manquement a fournir en tout ou en partie, les
renseignements et documents exigés par le Dossier d’Appel d’Offres.

10.1.1.33 Conformité des offres

L’ASECNA établira la conformité de 1’offre sur la base de sa seule teneur.

29.2 Une offre conforme pour 1’essentiel est une offre conforme a toutes les stipulations,

293

30.1

30.2

30.3
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spécifications et conditions du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence, réserve ou
omission substantielles. Les divergences ou omission substantielles sont celles :

a) qui limitent de maniére substantielle la portée, la qualité ou les performances des
travaux spécifiés dans le Marché ; ou

b) qui limitent, d’une maniére substantielle et non conforme au Dossier d’Appel
d’Offres, les droits de ’ASECNA ou les obligations du Soumissionnaire au titre
du Marché ; ou

c) dont I’acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté
des offres conformes pour I’essentiel.

L'ASECNA déterminera si I’offre est conforme pour 1’essentiel aux dispositions du
Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des
¢léments de preuve extrinseéques.

L’ASECNA écartera toute offre qui n’est pas conforme pour 1’essentiel au Dossier
d’Appel d’Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas par la suite la rendre conforme
en apportant des corrections a la divergence, réserve ou omission substantielle
constatée.

10.1.1.34 Non-conformité, erreurs et
omissions

Si une offre est conforme pour I’essentiel, ’ASECNA peut tolérer toute non-
conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission
substantielle par rapport aux conditions de I’appel d’offres.

Si une offre est conforme pour I’essentiel, '’ASECNA peut demander au
Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la
documentation nécessaire pour remédier a la non-conformité ou aux omissions non
essentielles constatées dans ’offre en rapport avec la documentation demandée.
Pareille omission ne peut, en aucun cas, étre liée a un élément quelconque du prix de
I’offre. Le Soumissionnaire qui ne ferait pas droit a cette demande peut voir son offre
écartée.

Si une offre est conforme pour I’essentiel, ’ASECNA corrigera les non-conformités ou
omissions non essentielles qui affectent le prix de ’offre. A cet effet, le prix de ’offre sera
révisé, uniquement aux fins de comparaison, compte tenu de 1’élément ou du composant
manquant ou non conforme.
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10.1.1.35 Corrections des erreurs
arithmétiques

31.1 Si une offre est conforme pour I’essentiel, ’ASECNA rectifiera les erreurs
arithmétiques sur la base suivante :

a)

b)

d)

s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant
en lettres fera foi, a moins que ce montant soit li¢ a une erreur arithmétique,
auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (c) et (d)
ci-dessous;

lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire du bordereau et celui du
devis estimatif, le prix unitaire du bordereau fera foi ;

s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant
le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera
corrigé, a moins que, de I’avis de ’ASECNA, la virgule des décimales du prix
unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué
prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; et

si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact,
les sous totaux feront foi et le total sera corrigé.

31.2 Si le Soumissionnaire ayant présenté 1’offre évaluée la mieux- disante, n’accepte pas
les corrections apportées, son offre sera écartée.

10.1.1.36 Conversion en une seule
monnaie

32.1 Aux fins d’évaluation et de comparaison et dans le cas uniquement de I’option B de la
Clause 15 des présentes IS, 'ASECNA convertira les montants en diverses monnaies
dans lesquelles le montant de la soumission est payable en une seule monnaie, en
utilisant le cours vendeur fixé par la source spécifiée dans les DPAO, en vigueur a la
date qui y est €galement spécifiée.

10.1.1.37 Marge de préférence

33.1 Sauf stipulation contraire dans les DPAQ, aucune marge de préférence ne sera accordée.

34.1

10.1.1.38 Evaluation des offres

Pour évaluer une offre, ’ASECNA utilisera tous les critéres et méthodes définis dans
cette clause, a I’exclusion de tous autres critéres et méthodes.

34.2 Pour évaluer une offre, ’ASECNA prendra en compte les éléments ci-apres :

a)

le prix de ’offre, en excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant; les
provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatifl et estimatif
récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont
chiffrés de fagon compétitive;
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b) les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en
application de la clause 31.1;

c) les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de la clause
14.4;

d) enconvertissant en une seule monnaie le montant résultant des opérations (a),
(b) et (c) ci-dessus, conformément aux dispositions de la Clause 32 des
présentes IS;

e) en ajustant de facon appropriée, sur des bases techniques ou financicres, toute
autre modification, divergence ou réserve quantifiable conformément a la
clause 30.3 des présentes IS ;

f)  les ajustements résultant de 1’utilisation des facteurs d’évaluation indiqués a
la Section III, Critéres d’évaluation et de qualification;

g) le cas échéant, conformément aux dispositions des DPAQO et Spécifications
techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront
¢valuées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le
Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique
spécifiée par le Maitre de 1’ouvrage dans les DPAQO.

34.3 L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP,
appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération
lors de 1’évaluation des offtres.

34.4 Si cela est prévu dans les DPAO, le présent Dossier d’Appel d’Offres autorise les
soumissionnaires a indiquer séparément leurs prix pour différents lots, et permet a
I’ASECNA d’attribuer un ou plusieurs lots & un ou plus d’un soumissionnaire. La méthode
d’évaluation pour déterminer la combinaison d’offre la mieux-disante, compte tenu de
tous rabais offerts dans le Formulaire d’offre, sera précisée dans la Section III, Criteres
d’évaluation et de qualification.

Si I’offre évaluée la mois-disante est fortement déséquilibrée par rapport a I’estimation
de PASECNA de I’échéancier de paiement des travaux a exécuter, ’ASECNA peut
demander au Soumissionnaire de fournir le sous détail de prix pour tout ¢lément du
Détail quantitatif et estimatif, pour prouver que ces prix sont compatibles avec les
méthodes de construction et le calendrier proposé. Aprés avoir examiné le sous détail
de prix, ’ASECNA peut :

a. soit demander que le montant de la garantie de bonne exécution indiqué a la
Clause 41 des présentes IS soit porté, aux frais de ’attributaire du Marché, a un
niveau suffisant pour la protéger contre toute perte financiére au cas ou
I’attributaire viendrait a manquer a ses obligations au titre du Marché ;

b. soit écarter 1’offre concernée.
10.1.1.39 Comparaison des offres

34.5 L’ASECNA comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer I’offre
évaluée la moins-disante, en application de la clause 34.2 des présentes IS.
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10.1.1.40 Qualification du soumissionnaire

36.1 L’ASECNA s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis I’offre
évaluée la moins-disante et substantiellement conforme aux dispositions du dossier
d’appel d’offres, satisfait aux critéres de qualification stipulés dans la Section III,
Criteres d’évaluation et de qualification, et a démontré dans son offre qu’il possede les
qualifications requises pour exécuter le Marché de fagon satisfaisante.

36.2 Cette détermination sera fondée sur I’examen des pieces attestant les qualifications du
soumissionnaire fournies en application de la clause 17 des présentes IS ; sur les
¢éclaircissements apportés en application de la clause 27 des présentes IS et sur la
Proposition technique du soumissionnaire.

36.3 L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée a 1’issue positive de cette
détermination. Au cas contraire, 1’offre sera rejetée et ’ASECNA procédera a
I’examen de la seconde offre évaluée la moins-disante afin d’établir de la méme
maniere si le Soumissionnaire est capable d’exécuter le Marché de facon satisfaisante.

10.1.1.41 Droit de PASECNA d’accepter
I’une quelconque des offres et de rejeter
une ou toutes les offres

37.1 L’ASECNA se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la
procédure d’appel d’offres et d’écarter toutes les offres a tout moment avant
’attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-a-
vis des soumissionnaires.

G. Attribution du marché
10.1.1.42 Critéres d’attribution

38.1 L’ASECNA attribuera le Marché au Soumissionnaire dont I’offre aura été évaluée la
moins-disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres, a
condition que le Soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le Marché
de fagon satisfaisante.

10.1.1.43 Notification de 1 ’attribution du
Marché

39.1 Avant D’expiration du délai de validité des offres, ’ASECNA notifiera au
Soumissionnaire retenu, par écrit, que son offre a été retenue en méme temps qu’il
notifie également aux autres soumissionnaires les résultats de I’appel d’offres. Cette
lettre de notification indiquera le montant que ' ASECNA paiera a I’Entrepreneur au
titre de I’exécution des Travaux et de ses obligations de garantie.

39.2 Lalettre de notification précisera le cas échéant, les corrections apportées au montant
de l’offre initiale de I’attributaire provisoire. Si le Soumissionnaire n’accepte pas la
correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée et la garantie d’offre peut étre saisie.
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39.3

40.1

40.2

41.1

41.2
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L’ASECNA répondra rapidement par €crit a tout soumissionnaire ayant présenté une
offre infructueuse qui, apres la notification des résultats selon les dispositions de la
clause 39.1 ci-dessus, lui aura présenté par écrit, dans un délai de cinq (05) jours a
compter de la date de réception de ladite lettre de notification, une requéte en vue
d’obtenir des informations sur le (ou les) motif(s) pour le(s)quel(s) son offre n’a pas
¢été retenue.

10.1.1.44 Signature du Marché

Dans les meilleurs délais apres la notification, ’ASECNA enverra au Soumissionnaire
retenu l'acte d'engagement et le Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

Dans le délai de trente (30) jours a compter de la date de réception de l'acte
d'engagement, le Soumissionnaire retenu le signera ainsi que le Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres, les datera et les renverra a ’ASECNA.

10.1.1.45 Garantie de bonne exécution

Dans le délai de trente (30) jours a compter de la date de réception de la notification,
par ’ASECNA, de I’attribution du Marché, le Soumissionnaire retenu fournira la
garantie de bonne exécution, conformément au CCAP (Cahier des Clauses
Administratives Particulieres), en utilisant le Formulaire de garantie de bonne
exécution figurant a la Section VIII, Formulaires du Marché, ou tout autre modele jugé
acceptable par ’ASECNA.

Le défaut de fourniture, par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne
exécution susmentionnée ou le fait qu’il ne signe pas l'acte d'engagement, constituera
un motif suffisant d’annulation de ’attribution du Marché et de saisie de la garantie de
soumission. Le cas échéant, ’ASECNA pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire
dont I’offre est jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offtres et classée
la deuxieme moins-disante, et qui possede les qualifications exigées pour exécuter le
Marché de facon satisfaisante.
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A. Réglementation applicable

Les instructions aux soumissionnaires définissent les régles de soumission, de sélection et de mise en
ceuvre des actions dans le cadre du présent appel d'offres, en conformité avec la Réglementation des
Marchés de Toute Nature passés au nom de ’ASECNA (RMTN)

Les dispositions ci-apres, qui sont spécifiques aux Fournitures et Services Connexes faisant 1’objet de
I’ Appel d’Offres, complétent ou, le cas échéant, précisent ou modifient les dispositions des Instructions
aux Soumissionnaires. En cas de divergence, les données particuliéres ci-dessous ont priorité sur les
clauses des IS.

Les chiffres de la colonne de gauche se référent a la Clause correspondante des Instructions aux
Soumissionnaires.

B. Généralités

1. Objet de ’appel d’offres
IS 1.1 Numéro de I’Appel d’Offres :
ASECNA/DGRP/CI/MIGC/003689/2025 du 1¢* Aout 2025
IS1.1 10.1.1.46 Nom et adresse de I’Autorité
Contractante :

10.1.1.47 A Dlattention de Monsieur

10.1.1.48 LE REPRESENTANT DE
L’ASECNA EN COTE D’IVOIRE

10.1.1.49 CDJO - LOCAL

10.1.1.50 Aéroport FHB 15 BP 918 Abidjan
15, Port-Bouét (Cote d’Ivoire),

10.1.1.51 Téléphone: +225 27 21 21 58 58/61

IS1.1 Objet de I’Appel d’Offres (AO) :

PROJET D’ACHEVEMENT DE LA DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE
POLYVALENT SIS A ABIDJAN/PORT-BOUET/AEROPORT FHB

Numéro d’identification de I’ Appel d’Offres (AO) :
ASECNA/DGRP/CI/MIGC/003689/2025 du 1" Aout 2025

Nombre et numéro d’identification des lots faisant I’objet du présent AO : lot unique
PROJET D ACHEVEMENT DE LA DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE

POLYVALENT SIS A ABIDJAN/PORT-BOUET/AEROPORT FHB

2. Origine des fonds ou Source de financement du Marché :

IS 2.1 Financement : Autofinancement
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4. Candidats admis a concourir
IS 4.1 Les Instructions aux soumissionnaires s’appliquent.
1S4.4 Les Instructions aux soumissionnaires s’appliquent
IS 4.6 Les personnes physiques ou les sociétés organisées en groupement, seront solidairement
responsables.
5. Critéres d’origine
IS 5.1 Les Instructions aux soumissionnaires s’appliquent.
IS 5.3 Une autorisation du fabricant est requise :
Un Soumissionnaire qui n’est pas le fabricant des fournitures indiquées dans son offre, est
tenu de joindre a son offre une attestation du fabricant des fournitures établissant qu’il est
diment habilité a fournir, dans le ou les pays de ’ASECNA concernés par ’appel d’offres,
les fournitures indiquées dans son offre.
C. Dossier d’appel d’offres
IS7.1 Afin d’obtenir des clarifications uniquement, I’adresse de I'Autorité Contractante est la suivante
ASECNA - RCI
CDJO - LOCAL
Aéroport FHB, 15 BP 918 Abidjan 15 — Port-Bouét, Céte d’Ivoire Téléphone :
+225 27 21 21 58 58/96, adresses électroniques (joignables seulement par mails
professionnels):
appeloffres-repci@asecna.org ou secretariat-repci@ asecna.org
Votre demande doit parvenir a cette adresse au plus tard quinze (15) jours avant la date
limite de dépot des offres.
D. Préparation des offres
10. Langue de I’offre
IS 10.1 Les Instructions aux soumissionnaires s’appliquent.
11. Documents constitutifs de I’offre
IS 11.1 (i) | L’Offre comprendra les documents suivants :

1. Le Formulaire d’Offre rempli, daté, signé et cacheté, conforme au modele annexé au
Dossier d’Appel d’Offres (DAO). Le montant porté¢ sur le Formulaire d’Offre sera le
montant global incluant tous les colts afférents au marché. Le Formulaire d’Offre est
réputé tenir compte de tous les colits. Toute réclamation faite ultérieurement sera nulle et
de nul effet (Formulaire de soumission n°1, Formulaire d’Offre) ; éliminatoire

2. Les pieces attestant, conformément aux dispositions de la clause 16 des IS que le
Soumissionnaire est admis a concourir (Formulaire de soumission n°2, Formulaire de
renseignements sur le Soumissionnaire accompagné des documents administratifs qui
y sont exiges) ;
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3.

10.

11

12.

13.

Les bordereaux de prix diment complétés, paraphés, datés, signés et cachetés
conformément aux dispositions des clauses 12, 14, et 15 des IS (Formulaires de
soumission n°3 et n°3bis, Bordereaux de prix) ; éliminatoire

. La garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 21 des IS et

conforme au modele annexé au Dossier d’ Appel d’Offres (Formulaire de soumission n°4,
Garantie de soumission) ; éliminatoire

. Les pouvoirs habilitant le signataire lorsque celui-ci agit pour le compte d'une tierce

personne physique, d’une personne morale ou d’un groupement ;

les pieces attestant, conformément aux dispositions de la clause 17 des présentes IS, que
le Soumissionnaire possede les qualifications voulues ainsi que le personnel suffisamment
qualifié, pour exécuter le Marché si son offre est retenue (Formulaires ELI-1.1; ELI-
1.2; FIN-2.1.1(a); FIN-2.1.1(b); FIN-2.1.2(a); FIN-2.1.2(b); EXP-2.2.1; EXP-2.2.2
(a); EXP-2.2.2 (b); PER 1; PER 2 et MAT avec les piéces jointes exigées par les
formulaires)

. la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 16 des présentes IS

(Organisation du site; Méthode de réalisation; calendrier de Mobilisation;
Calendrier de Construction; provenance des matériaux) ;

La lettre d’engagement environnemental et social (Formulaire de soumission n°6,
Mod¢éle d’engagement « environnemental et social »);

Une copie du recu d’achat du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ;

Une clé USB comportant un index papier et exempt de tout virus et contenant tous les
documents de 'offre en fichiers non compressés, imprimables et reproductibles. Ils seront
en format Microsoft Word 2010 pour les picces écrites, Microsoft Excel 2010 pour les
devis quantitatifs estimatifs et les bordereaux de prix unitaires, et Format JPEG pour les
notices, photos et images. L’ensemble des documents seront également fournis sous
format PDF imprimable et reproductible.

.Documents administratifs que sont les différentes attestations (de régularité fiscale en

cours de validité a la date d’ouverture des plis, de mise a jour CNPS en cours de validité
(2025), d’enregistrement au registre de commerce ct de visite des lieux), I’Acte
notarié de formation de groupement, les bilans des trois derniéres années (2021,
2022, 2023) certifiés et déposés ; CCAP dument rempli, paraphé, signé, daté et
cacheté. Eliminatoire

L’Acte d’engagement parfaitement rempli, paraphé, daté, signé et cacheté conforme au

modele annexé au Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ; éliminatoire

Une copie du Dossier d’appel d’Offres (DAQO) avec toutes les pages paraphées.

Ces documents 1 a 13 doivent étre impérativement présentés dans cet ordre et séparés par
des onglets.

13. Variantes
IS 13.1 Les variantes ne sont pas autorisées.
Délai contractuel d'exécution : Le délai d’exécution sera celui du Soumissionnaire retenu.
IS 13.2
Sans objet.
IS13.4
IS 14.5 Les prix proposés par le Soumissionnaires seront fermes non revisables
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14.7

Tous les prix doivent étre HT-HD

Le prix des fournitures sera un prix DDP destination finale, post acheminement et
déchargement inclus ainsi que tous droits acquittés, selon Incoterms 2010 CCI.

IS 15.1 (a)

Le prix de I’offre et les paiements au titre du Marché seront libellés dans la (les) monnaie(s)
comme décrit ci-apres :

Le Soumissionnaire présente son offre en Francs CFA

(a) Le Soumissionnaire libellera les prix unitaires des Bordereaux des prix entiérement en
Francs CFA. Le Soumissionnaire qui compte encourir des dépenses dans d’autres
monnaies pour se procurer des intrants provenant de pays autres que les pays de la Zone
Franc, dénommées “monnaies étrangeres” ci-apres, indiquera dans le Bordereau des prix
pour les Fournitures et Services connexes inclus dans la Section IV, Formulaires de
soumission, le ou les pourcentages du montant de I’offre nécessaires pour couvrir les
besoins en monnaies étrangeres, sans excéder un maximum de deux monnaies de tout pays.

(b) Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour déterminer le montant et les
pourcentages de son offre en Francs CFA seront annexés a la soumission. Ils seront
appliqués pour tout paiement au titre du Marché, afin que le risque de change ne soit pas
supporté par le Soumissionnaire retenu.

(c) L’Autorit¢ Contractante pourra demander aux Soumissionnaires de justifier, a sa
satisfaction, leurs besoins en monnaie(s) étrangere(s).

IS 18.1

La période de validité de I’offre sera de Cent Quatre -Vingt (180) jours.

IS 19.1

Une Garantie de soumission sous forme de garantie bancaire a premieére demande est requise a
cette etape.

Son montant est au moins de deux pour cent (2%) du montant de I'offre et elle sera libellée
en F CFA

IS 20.1

Outre ’original de I’offre, le nombre de copies demandées diiment signées par la personne
habilitée est de : Un (01).

IS 20.2

La confirmation écrite de 1’habilitation du signataire a engager le Soumissionnaire consistera a :

La confirmation écrite de I’habilitation du signataire a engager le Soumissionnaire
consistera en une délégation des statuts de la Société, un acte notarié ou tout autre document
d'habilitation engageant le soumissionnaire et acceptable par I' ASECNA.

E. Remise des offres et ouverture des plis

IS 21.2 (¢)

Le numéro d’identification de la présente procédure d’appel d’offres est le suivant :

ASECNA/DGRP/CI/MIGC//003689/2025 de Aout 2025

IS 22.1

Aux fins de remise des offres, uniquement, I’adresse de 1’ Autorité Contractante est la suivante :
ASECNA - RCI,
CDJO - LOCAL

Aéroport FHB, 15 BP 918 Abidjan 15 — Port-Bouét, Cote d’Ivoire Téléphone :

+225 27 21 21 58 58/96/61
L'enveloppe extérieure cachetée, portera en plus du nom et 1’adresse’ du Soumissionnaire,
I’adresse :

DAO_N°003689/2025  Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis a Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 34




Section II : Données particuliéres de ’appel d’Offres

ASECNA - RCI
CDJO - LOCAL
Aéroport FHB, 15 BP 918 Abidjan 15 — Port-Bouét, Céte d’Ivoire Téléphone :
+22527 21 21 58 58/96/61 — Télécopie :

PROJET 2903
APPEL D’OFFRES OUVERT ASECNA/DGRP/CI/MIGC//003689/2025 de Aout 2025

PROJET D’ACHEVEMENT DE LA DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE
POLYVALENT SIS A ABIDJAN/PORT-BOUET/AEROPORT FHB

« & N'OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date : 01 Septembre 2025
Heure : 09 heures, heures locales, GMT (matin)

IS 25.1

L’ouverture des plis aura lieu a ’adresse, a la date et a I’heure suivantes :

ASECNA-RCI

Salle de Réunion
DU CABINET DU REPRESENTANT DE L’ASECNA
EN COTE D’IVOIRE
Aéroport FHB, 15 BP 918 Abidjan 15 — Port-Bouét, Cote d’Ivoire Téléphone :
+225 27 21 21 58 58/96/61

Date : 01 Septembre 2025
Heure : 10 heures 00 mn, heures locales, GMT (matin)

F. Evaluation et comparaison des offres

IS 33.1 Aucune marge de préférence ne sera accordée aux fournitures d’origine nationale ou
régionale.

IS34.2(g) | Aucune variante n’est permise

IS 34.4 Les prestations et services constituent un lot unique et les offres devront porter sur I’ensemble des

travaux. L’évaluation de I’offre se fera sur le prix de I’ensemble des prestations et services

G. Attribution du Marché

IS 44.1

Garantie de bonne exécution
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Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé a cinq pour cent (5%) du montant du
marché et devra étre constitué dans les trente (30) jours a compter de la date de réception de la
notification.

Elle sera constituée sous la forme d’une garantie a premiére demande émise par un
établissement bancaire agréé dans un pays membre de I'ASECNA ou par un établissement
bancaire établi dans un autre pays et représenté par une institution financiére située dans
un pays membre de I'ASECNA.
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Section III : Critere d’évaluation et de qualification

La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critéres que 1’ Autorité Contractante utilisera
pour évaluer les offres et s’assurer qu'un soumissionnaire posséde les qualifications requises. Aucun
autre facteur, méthode ou critére ne sera utilisé

Table des matieres

1. Recevabilité des offres — Examen préliminaire des offres 38
2. Evaluation des aspects techniques 38
3. Evaluation des aspects financiers 38
4. Vérification des qualifications 39
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1. Recevabilité des offres — Examen préliminaire des offres

L’ASECNA examinera les offres pour s’assurer que tous les documents constitutifs de 1’offre ont bien
¢été fournis et sont tous complets.

2. Evaluation des aspects techniques

Dans un premier temps, les soumissionnaires présentent leur proposition technique de la premiére
étape en conformité avec les spécifications, ou avec des variantes si cela est permis par les Instructions
aux soumissionnaires, mais sans indication de prix. Les propositions techniques sont ouvertes a la date
et a I'heure indiquées dans le dossier d'appel d'offres. Chaque proposition technique est évaluée et
seules peuvent faire 1'objet de discussions avec les soumissionnaires concernés, les offres évaluées
techniquement ¢éligibles. Toute déficience, divergence ou contenu technique ne satisfaisant pas aux
exigences de 'ASECNA sont signalées par cette derniére au soumissionnaire dont les commentaires
sont soigneusement évalués. Les soumissionnaires sont autorisés a réviser ou ajuster leur proposition
technique afin de satisfaire aux exigences de 'ASECNA. L'objectif de cette procédure est d'assurer
que toutes les offres techniques se conforment aux mémes standards techniques acceptables et
satisfassent a la solution technique requise par 'ASECNA.

L'ASECNA est tenue de porter a la connaissance de tous les soumissionnaires idont les offres auront
été évaluées techniquement ¢€ligibles toutes suppressions ou modifications éventuelles apportées aux
spécifications initialement énoncées.

Tout soumissionnaire qui ne peut ou ne veut modifier son offre technique afin de la rendre conforme
aux exigences doit étre ¢liminé.

Ces aspects seront évalués de maniére purement positive ou négative en fonction du niveau minimum
acceptable indiqué pour chaque exigence technique.

L’ASECNA examinera en détail les aspects techniques des offres non éliminées précédemment, afin de
s’assurer si les caractéristiques techniques sont en conformité avec le DAO. Une offre qui ne satisfait
pas aux normes minimales acceptables de complétude, cohérence et de détail, et aux exigences
minimales (ou maximales, selon le cas) concernant des garanties opérationnelles spécifiées, sera rejetée
pour cause de non-conformitg.

Ces facteurs devront étre évalués de maniere « CONFORME » / « NON CONFORME », et un niveau
minimum acceptable indiqué pour chaque critere pris en compte.

Apres 1'évaluation des propositions techniques, les soumissionnaires dont les offres ont été déclarées
techniquement éligibles sont invités, lors de la /deuxieéme étape, a soumettre leur proposition financiere
et leur proposition technique révisée en conformité avec les spécifications du Dossier d'Appel d'Offres
(DAO). Les propositions techniques révisées et les propositions financiéres sont ouvertes en public a
la date et a I'heure indiquées par 'ASECNA dans la lettre d'invitation pour la seconde étape.
L'ASECNA doit laisser aux soumissionnaires un délai raisonnable pour incorporer les modifications
requises a la proposition technique et préparer leur offre financiere. Les offres financicres et les offres
techniques révisées sont évaluées, le marché est attribué¢ au soumissionnaire ayant présenté I'offre
évaluée la plus avantageuse économiquement.

3. Evaluation des aspects financiers

San objet
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4. Vérification des qualifications

Apres avoir déterminé 1’ offre la moins-disante suivant les dispositions de la clause 37.1 des IS,

1’ Autorité Contractante vérifiera que le Soumissionnaire est qualifié¢ suivant les dispositions de la
clause 38 des IS, en utilisant exclusivement les facteurs, méthodes et critéres spécifiés ci-apres.
Aucun facteur qui n’est pas défini dans cette section ne pourra étre utilisé pour 1’évaluation de la
qualification du Soumissionnaire.

Pour étre qualifié, un soumissionnaire doit remplir les conditions suivantes :

a) ne pas avoir été disqualifié¢ pour les critéres d’¢éligibilité, d’inexistence d’antécédents de non-
exécution de marché, d'incohérence majeure dans l'offre, de non-conformité de 1'offre;

b) avoir répondu au seuil minimum pour les critéres suivants:
4.1 Capacité financiére

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve documentaire qu’il satisfait aux exigences ci-apres :
4.1.1 Chiffre d’affaires

Avoir réalisé, au cours des trois (03) derni¢res années un chiffre d'affaire moyen annuel d'un montant
équivalent a deux (02) fois le montant de 1'offre.

4.1.2 Acces a des ressources financiéres

Le Soumissionnaire doit justifier qu’il posseéde des fonds propres ou justifier de son accés a des
financements tels que des avoirs liquides, avoirs non grevés, lignes de crédit, lettre de crédit irrévocable,
etc. couvrant au moins cinquante pour cent (50%) du montant de I’offre, délivrée par une institution de
crédit habilitée lui permettant d’exécuter le marché de maniére satisfaisante.

4.2 Capacité technique et expérience

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation a 1’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacité
technique et d’expérience ci-apres :

a. Les références, les qualifications professionnelles du soumissionnaire au cours des cing
(05) derniéres années : un relevé des marchés similaires déja exécutés ou en cours
d’exécution ( 5 attestations minimum de bonne exécution a fournir), a présenter sous
forme d’un tableau (nature, montant, dates de début et de fin d’exécution, attestation de
bonne fin ou les copies des contrats dument signés). Joindre tous les éléments de preuve.

b. Les moyens en personnel et matériel proposés dans le cadre de I’exécution du marché
objet du présent appel d’offres, seront présentés comme suit :
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- Moyens en personnel : Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel
répondant aux critéres ci-dessus pour les positions-clés suivantes :

Expérience Expérienc| Nature du
Expérience P e contrat
Nom Dans la ,
.. , Globale en .. Dans des | (embauché,
No. Position Nombre | Prénom et Position
Diplome Travaux T Travaux |contractuel,
(années) . Similaires |freelance...)
fois)
(années)
I | Chefdeprojet | 1 Ingenieur 10 5 5
génie civil
Technicien
2 Conducteur de 1 Supérieur en 5 5 5
travaux batiments
) Technicien
3 |Chef de chantier 1 Supérieur en 5 5 5
batiments

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en
utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section 1V, Formulaires de soumission.

Nb : (CV et diplomes légalisées ou certifiés a fournir comme justificatif)

-  Moyens en matériel : le soumissionnaire doit posséder ou pouvoir se procurer (en location,
leasing, par accord d’achat, en recourant aux moyens de fabrications disponibles ou par tout
autre moyen), les pieces de matériels essentielles. Le soumissionnaire doit donner les copies des
cartes grises ou les titres de propriétés. Indiquer la nature, type, marque, age, état (neuf, bon,
médiocre) du matériel et équipement selon la liste suivante :

Z
e

Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum requis

Petits matériels de chantier (brouette, pelle, pioche, marteau, etc....) 4 pour chaque matériel cité

Groupe électrogene SKVA au moins 1

(8
(e

Etais metallique

Vibreur a béton

Echafaudage métallique 4 m de haut minimum

Véhicule de chantier (4x4) double cabine

bétonniére

Valise a outil professionnelle

O |0 Q| N[N | [N |—

Citerne a eau

Compacteur manuel

W[ (—= |~

—_ | —
—

Meule a béton

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé et sa propriété en
utilisant le formulaire MAT de la Section IV, Formulaires de soumission.

Expérience du Soumissionnaire dans le génie Civil en général. Nombre minimum d’années : dix
(10) ans ;

Expérience du Soumissionnaire en matiére de travaux de construction de batiments similaires a ceux
qui sont stipulés dans le Bordereau des quantités. Nombre minimum de marchés : au moins cinq (5)
marchés dont chacun d’un montant équivalent a I’offre du soumissionnaire et d’une complexité
au moins comparable a celle du Marché envisagé, exécutés de maniere satisfaisante en tant
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qu’entrepreneur principal sur une période de cinq (05) ans s’achevant a la date limite de remise
des offres.

Section IV : Formulaires de soumission

TABLE DES MATIERES
1. Formulaire de I’offre (en cas d’offres en lot unique) .................occoviiiiiiiiiinii e, 43
2. Modgéle de garantie de soumission (Garantie bancaire) .................cccocoeeeviiiniiiiccieeeie, 46
3. Modéle d’engagement « Environnemental et Social »................ccccoeiiiiiiiiiniiiniiee, 48
4. Bordereau des prix et Détail Quantitatif Estimatif.............................cccoooiiiniiii s 49
5. Formulaires de proposition technique.....................coooiiiiiiiriiiii e 52
a. OrganiSation AU SITE .......c.eviiriiiiirieieiiert ettt sttt s 53
b, Méthode de réaliSAtion. ........ccc.eeiiiiiiieiiieiieeie ettt ettt 54
c.  Programme/Calendrier de MoObiliSation ...........ccceeeeviiriiniiiiiiniineeienicneeeeece e 55
d.  Programme/Calendrier de CONSIIUCTION ....c..eeueruieniiiiiriiiniiiieeteie et 56
€.  Formulaire — SOUS-IaitancCe. .........ccueeiuieiuiiiiieiie ettt e 57
f.  Provenance des matériauX @ MEtre €N GBUVIE .......ceeueeeuieriieriiieniieeieenieeeteeseeeseeseeeseens 58
€. FOIMUIAITE — AULTES ... .eiiiiiiiieiie ettt ettt et e et e b e et eesaeeeabeessaeenneens 59
6. Formulaires de qualification ...................ccoiiiiiiiiiiieeee e 60
a.  Fiche de renseignements sur le SOUMISSIONNAITE ........cccueereieriiierieeiieniieeieesieeieeseeeeaeens 61
b.  Fiche de renseignements sur chaque partie d’un Groupement............cccceeceeeveeeneeeneenen. 62
C.  Capacité de fINANCEMENT.........eiiuieiiiiiieiie ettt ettt ettt e aee e e eaeenens 63
d.  Attestation de capacité financiere ou de ligne de crédit...........ccooveeveniininniniiniencnnne. 64
€.  Charge de travail/TravauX €N COUIS......ccuiiiuiiririiiieniieeiteriie ettt ettt siee b e s eaens 65
f.  Situation et performance fINANCICIES .........ccerviiriiriiriiiriiriiieetee et 66
g.  Chiffre d’affaires annuel moyen des aCtiVItes .........ccueevueerieiiiieniieeiierie e 67
h.  EXPErience GENEIale.........cccoeviiiiiiiiiieiieeiteiie ettt sttt ettt e 68
1. EXPErience SPECIIIQUE....cccuiiruiiiiieiie ettt ettt ettt ettt et e b e s aaeesbeessneenneens 69
j-  Expérience spécifique dans les principales activit€s ..........ccevvverrieniieiieenieeiienieeieeeee. 71
K. MALEIIC] PrOPOSE ...ooniieiiieiiieeiie ettt ettt ettt ettt ettt e et e st e e bt e e abe e seeenseesnaeenseennnas 73
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1. Formulaire de I’offre (en cas d’offres en lot unique)

Le Soumissionnaire doit présenter 1’Offre en utilisant le papier a en-téte indiquant le nom
complet et I’adresse du Soumissionnaire.

Date :

Avis d’appel d’offres No. :

A : Monsieur le Représentant de ’ASECNA auprés de la République de Cote d’Ivoire, a I’adresse
postale BP 918 Abidjan 15, Téléphone : +225 2721215858

Nous, les soussignés attestons que :

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris I’additif/ les additifs No : ;et
n’avons aucune réserve a leur égard ;

b) Nous nous engageons a exécuter et achever conformément au Dossier d’appel d’offres et aux
Spécifications et plans, les Travaux ci-apres : [insérer une bréve description des
travaux/;

¢) Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, a commencer et terminer la compléte et parfaite
exécution des travaux tels qu’ils sont définis dans le Marché, dans un délai de : [inserer
le délai d'exécution des travaux en jours ou mois]

d) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts a 1’alinéa (e) ci-apres est de : [Prix total de
[’offre en lettres et en chiffres] ;

e) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants : ;
f) Notre offre demeurera valide pendant une période de jours a compter de la date

limite fixée pour la remise des offres dans le Dossier d’appel d’offres ; cette offre continuera de nous
engager et peut étre acceptée a tout moment avant I’expiration de cette période ;

g) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons a obtenir une garantie de bonne exécution du
marché qui fait I’objet de la présente offre, conformément au Dossier d’ Appel d’Offres;

h) Nous, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque
partie du marché qui fait I’objet de la présente offre, ne nous trouvons pas dans une situation de
conflit d’intérét définie a la clause 4.1(a) des Instructions aux soumissionnaires;

1) Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour I’'une quelconque des parties du
marché qui fait I’objet de la présente offre, n’avons pas été exclus par ' ASECNA, et/ou nous ne
faisons pas I’objet de sanction de la part de I’Union Africaine, I’Union Européenne ou les Nations-
Unies par le moyen de liste d’exclusion établies par ces institutions, conformément aux
dispositions de la clause 4.2 des Instructions aux soumissionnaires;

J)  Nous ne participons pas, en qualit¢ de soumissionnaires ou sous-traitant, a plus d’une offre dans
le cadre du présent appel d’offres conformément a la clause 4.4 des Instructions;aux
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k)

)

p)

Nous, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs pour 1’une quelconque des parties du marché,
remplissons toutes les conditions d’admissibilité aux marchés de I'ASECNA et avons la
nationalit¢ de pays ¢ligibles en conformité avec la clause 4.5 des Instructions aux
soumissionnaires.

Nous ne sommes pas une entreprise publique ou nous satisfaisons aux spécifications de la clause
4.7 des Instructions aux soumissionnaires;

Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour I’une quelconque des parties du
marché qui fait ’objet de la présente offre, nous nous engageons a fournir toute piéce que
I'ASECNA serait amené a demander dans le cadre de ses vérifications, conformément aux
dispositions de la clause 4.8 des Instructions aux soumissionnaires;

Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour 1’'une quelconque des parties du
marché qui fait I’objet de la présente offre, attestons avoir pris connaissance des Cahiers des
Clauses Administratives Générales et Particuliéres ainsi que des Cahiers des Clauses Techniques
Générales et Particulieres et acceptons a nous y conformer sans aucune réserve;

Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la
notification d’attribution du Marché, que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous,
jusqu’a ce qu’un marché officiel soit établi et signé;

Il est entendu par nous que vous n’étes pas tenus d’accepter 1’offre de moindre coit, ni I'une
quelconque des offres que vous pouvez recevoir.

Nom En tant que

Signature

Diiment habilité a signer I’offre pour et au nom de

En date du jour de
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Annexe a la soumission - Libellé des prix dans la ou les monnaies de I’offre

| Prix libellé entiérement en franc CFA avec un pourcentage en monnaies étrangeéres.

Nom des monnaies

(A)
Montant

(B)
Taux de
change

©)
Equivalent en
monnaie
spécifiée dans
les DPAO

D)
Pourcentage du
Montant de
I’Offre

- Monnaie en F CFA

- Monnaie étrangere 1

- Monnaie étrangére 2

Total

Faita[....]le[

Signature du Soumissionnaire
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2. Modzéle de garantie de soumission (Garantie bancaire)
[insérer le nom de la banque, et [’adresse de [’agence émettrice]

Bénéficiaire : L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et a Madagascar
(ASECNA), Représentation en Cote d’Ivoire, ayant son siege social a I’aéroport félix Houphouét
BOIGNY d’Abidjan /Cote d’Ivoire , 15 BP 918 Abidjan 15

Date : [insérer date]
Garantie de soumission no. : [insérer No de garantie]

Nous avons ¢été informés que [insérer nom de soumissionnaire] (ci-aprés dénommeé « le
Soumissionnaire ») a répondu a votre appel d’offres en date du [insérer date de |’avis
d’appel d’offres] pour I’exécution de [nom de marché] en réponse a 1’AOI No. [insérer
no de l’avis d’appel d’offres] (ci-aprés dénommée « 1I’Offre »).

En vertu des dispositions du Dossier d’ Appel d’offres, I’offre doit étre accompagnée d’une garantie
de soumission.

A la demande de [insérer le nom du Maitre de I’Ouvrage], nous [nom de la banque ou autre
établissement financier et l'adresse complete] (ci-aprés dénommée “la Banque ou ”’), nous
engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer a premicere demande, toutes
sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de linsérer la somme en chiffres en F
CFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible].

[insérer la somme en lettres].

Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire n'a
pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de 1’Offre, a savoir :

a) s’il retire I’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de soumission
de ’offre; ou

b) si, s’étant vu notifier ’acceptation de 1’Offre par ' ASECNA pendant la période de validité
telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de I’offre ou prorogée par I'ASECNA avant
I’expiration de cette période, il:

1. ne signe pas le Marché ; ou

ii.  ne fournit pas la garantie de bonne réalisation du Marché, s’il est tenu de le faire ainsi
qu’il est prévu dans clause 41 des Instructions aux Soumissionnaires.

La présente garantie expire (a) si le Marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons
une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution €émise en votre nom, selon les
instructions du Soumissionnaire ; ou (b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, a la
premiére des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au
Soumissionnaire du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) trente (30) jours apres I’expiration de
I’Offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit étre recue a cette date au plus tard.
La présente garantie est régie par les Regles uniformes de la Chambre de Commerce Internationale
(CCI) relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 758.
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Nom : [nom complet de la personne signataire]
Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

3. Modéle d’engagement « Environnemental et Social »

J’ai pris bonne note de I’importance que revét le respect des normes environnementales et sociales.
Je soussigné [.............. ] en ma qualité de représentant diment habilité de la société [........... 1;

Dans le cadre de la remise d’une offre pour [les travaux .....] conformément au Dossier d’Appel
d’Offre N°[............ ], m’engage a respecter et a faire respecter par 1I’ensemble de mes sous-traitants
les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale en maticre de
protection de I’environnement et de droit du travail dont les conventions fondamentales de
I’Organisation Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales en matiere
d’environnement, en cohérence avec les lois et reglements applicables au [pays de réalisation du
Projet].

En outre, je m’engage également a mettre en ceuvre les mesures d’atténuation des risques
environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou, le
cas échéant, dans la notice d’impact environnemental et social fourni(e) par le Maitre d’Ouvrage.

Faita[....]le[....] Signature du Soumissionnaire

4. Bordereau des prix et Détail Quantitatif Estimatif

S —1 e
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Note a I'attention des soumissionnaires et doit étre supprimée dans 1'offre

DETAIL ESTIMATIF —- BORDEREAU DES PRIX (Travaux)

DIRECTIVES GENERALES

Ce détail estimatif — bordereau des prix doit étre lu conjointement avec les conditions et
spécifications générales et particuliéres du contrat.

L'Entrepreneur sera réputé avoir examiné en détail les plans et spécifications, s’étre rendu sur
le site et avoir pris connaissance tant des travaux a effectuer que de la maniére de les effectuer
ainsi que des normes et régles a appliquer.

Les quantités indiquées dans ces documents sont données a titre indicatif pour chaque type
d’ouvrage. Elles ne doivent en aucun cas étre considérées comme garantissant les quantités
exactes qui doivent étre approvisionnées et qui sont de la responsabilité de 1’Entrepreneur.

Chaque rubrique du détail estimatif — bordereau de prix doit faire 1’objet d’un montant chiffré.
Toutefois dans les cas exceptionnels ou une rubrique ne serait pas remplie, I'Entrepreneur
précisera sous quelle rubrique il a intégré les montants correspondants.

Tous les prix indiqués dans le détail estimatif — bordereau de prix s’entendent hors taxes et
droits d’entrées du matériel ; les autres charges, droits divers et frais annexes sont a la charge
du fournisseur.

Tout travail complémentaire assuré pour remédier a des défauts constatés, ou pour remplacer
du matériel détérioré du fait de I’Entrepreneur, ne sera pas pris en compte lors de la
détermination du montant affecté a chaque rubrique de travaux ou de fourniture.

Les prix indiqués prendront en compte toutes les conditions de garantie et des conditions
spécifiques prévues aux spécifications techniques.
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]

5. Formulaires de proposition technique
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a. Organisation du site

Le Soumissionnaire devra expliquer [’organisation générale des travaux sur site, [ 'organigramme du
chantier avec le personnel clé dans une hiérarchie bien définie, la structure des équipes d’exécution
ou le candidat précisera la taille des équipes, les taches exactes qui leurs seront dévolues, et les
moyens dont ils disposeront pour exécuter les travaux dans les régles de [’art.

Qui (qualification et niveau d’étude), Fait quoi (définition de [’action) avec ( moyen matériel et

matériau) dans quel délai ( temps )
Le systeme d’assurance qualité et le plan de maitrise des risques.
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b. Meéthode de réalisation

Le Soumissionnaire devra exposer la méthodologie qu'il suivra pour [’exécution des travaux en
fonction des spécifications techniques, des plans, des moyens qu’il mettra en ceuvre, de sa
compréhension de la spécificité du projet, de |’environnement, etc.

Le Soumissionnaire précisera également l'approche utilisée pour l'approvisionnement du chantier
en materiel et matériaux. Il précisera également :

- la solution envisagée pour l'alimentation en eau et en électricité du chantier ainsi que
le systeme de traitement des déchets ;

- les dispositions provisoires envisagées pour perturber le moins possible le
fonctionnement de I’aéroport,

- le systeme d’assurance qualité et le plan de maitrise des risques.
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¢. Programme/Calendrier de Mobilisation

Le Soumissionnaire devra exposer de fagon claire et précise son calendrier de mobilisation.
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d. Programme/Calendrier de Construction

Le délai d’exécution, les phases charnieres, les plannings détaillés devront étre cohérents avec le
programme d’exécution proposé par le Soumissionnaire et les exigences du CCTP.
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e. Formulaire — Sous-traitance

Liste des Sous-traitants proposés pour les composants importants des installations et toutes les
informations sur les sous-traitances envisagées.
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f. Provenance des matériaux a mettre en ccuvre

L'ensemble des fournitures et matériaux nécessaires a l'exécution des Travaux doivent étre neufs, non
usages et du modele le plus récent ou courant et qu'ils englobent toutes les dernieres améliorations
apportées a la conception ou aux matériaux. Le Soumissionnaire indiquera sur cette fiche les détails
des provenances des matériaux ou des composants de matériaux dont la mise en ceuvre est imposée
dans le dossier d’appel d’offres. Il indiquera également les conditions et lieux dans lesquels ces
matériaux ont été (ou seront) stockés avant d'étre utilisés sur le chantier.

Type de
matériaux

Origine du
matériau

Localisation de
I'emprunt ou du
stock

Distance du
chantier

Conditions de
stockage
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g. Formulaire — Autres
Tous autres éléments, documents ou informations établissant que les Fournitures, Equipements

et Services connexes sont conformes aux Spécifications techniques et permettant a I’ASECNA
d’évaluer techniquement [ offre.
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6. Formulaires de qualification

Afin de démontrer qu’il satisfait aux critéres de qualifications requises pour exécuter le marché en
conformité avec la Section III (Critéres d’évaluation et de qualification), le Soumissionnaire fournira
les renseignements demandés dans les formulaires de qualification ci-apres.

IS

g/ o

5 @ oo

— .

—

Fiche de renseignements sur le SOUMISSIONNAITE .........cccuveeveerreeirienieeiienieereeeaeeneenenes 61
Fiche de renseignements sur chaque partie d’un Groupement...........c.cccceveeevveeeenreeennnen. 62
CaPACILE TINANCICTE ....cuvieniieeiiieiieeieeiee ettt et et e et e bt e saaeeteesaaeesbeessaeenseesaseenseensseenseens 63
Attestation de capacité financiere ou de ligne de crédit.........occovvvveiiiiniieiniieeciee e, 64
Charge de travail/TravauX €1l COUTS......uuiiiiirarireerireeeireeeteeesreeesreeesseeessseeessseeessseeesssens 65
Situation et performance fINANCIETES ........cc.evcvierieeiiieiieeiierie ettt be e 66
Chiffre d’affaires annuel moyen des aCtiVItES .........eeevuveeeeiieeiiieeciie e 67
EXPEIIENce ENETALC.........ccueiiiiiiieeiieiiecie ettt ettt e e e aeesbeesseeenraens 68
EXPErience SPECTIIQUE......cccuiiiiiiiiciieceiee ettt e e e ere e e snveeeereeeeneas 69
Expérience spécifique dans les principales activités .........ceevvveeeciieeriiieeniiieeciee e 71
IMALEIIC] PIOPOSE ....oevvieeiieeiieeiieeite ettt ettt e b e et eeteestteesbeesseeenseessaeesseensaesnseessseenseensnas 73
PEISONNE ...ttt e et e e be e e e e e e sab e e e sabeeeareeesaeeennes 74
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a. Fiche de renseignements sur le soumissionnaire
Formulaire ELI-1.1

Date:

No. AOI : [insérer No]

Avis d’appel d’offres No : [insérer No]

Nom légal du soumissionnaire :

Dans le cas d’un groupement, nom légal de chaque partie :

Pays ou le soumissionnaire est constitué¢ en société :

Année a laquelle le soumissionnaire a été constitué en société :

Adresse 1égale du soumissionnaire dans le pays ou il est constitué en société :

Renseignements sur le représentant autorisé du
soumissionnaire : Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone/de télécopie

: Adresse €électronique :

Les copies des documents originaux qui suivent sont jointes :

1111, Dans le cas d’une entité¢ unique, Statuts ou Documents constitutifs de ’entit¢ légale
susmentionnée, conformément aux dispositions des Clauses 4.1 et 4.2 des IS.
2. Dans le cas d’un Groupement, lettre d’intention de former un Groupement ou de signer un
accord de Groupement, conformément aux dispositions de I’article 4.6 des IS.

3 Dans le cas d’un Fournisseur Public, documents qui établissent I’autonomie juridique et
financiére et le respect des regles de droit commercial, conformément aux dispositions de
’article 4.7 des IS.

DAO_N°003689/2025 _ Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis & Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 58



Section IV : Formulaires de soumission

b. Fiche de renseignements sur chaque partie d’un Groupement

Formulaire ELI-1.2

Date:

No. AOI: [insérer No]

Avis d’appel d’offres No : [insérer No

Nom légal du soumissionnaire :

Nom légal de la partie du Groupement:

Pays de constitution en société de la partie du Groupement:

Année de constitution en société de la partie du Groupement:

Adresse 1égale de la partie du Groupement dans le pays de constitution en société :

Renseignements sur le représentant autorisé de la partie au Groupement
: Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :

Adresse ¢€lectronique :

Les copies des documents originaux qui suivent sont jointes :
- Statuts ou Documents constitutifs de 1’entité;

juridictions et d'exécution.

- Dans le cas d’un Fournisseur public, documents qui établissent 1’autonomie juridique et
financiére, le respect des régles de droit commercial et de la non jouissance de I'immunité de
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c¢. Capacité financiére
Formulaire FIN-2.1.1(a)

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et autres
moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents au(x) marché(s)
considéré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire au titre d’autres marchés comme
requis a la Section III, Criteéres d’évaluation et de qualification.

Source de financement Montant
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d. Attestation de capacité financiere ou de ligne de crédit
Formulaire FIN-2.1.1(b)

[L’attestation bancaire doit permettre au soumissionnaire de démontrer la solidité actuelle de
sa position financiere et sa rentabilité a long terme.]

En fournissant 1’attestation bancaire, le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose d’un fonds de
roulement suffisant pour financer ses marchés en cours et dégager un reliquat équivalent a deux fois
son offre ou qu’il a acces a des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que
I’avance de démarrage éventuelle, équivalent a deux fois son offre pour les besoins en financement
du marché.

ENTETE DE LA BANQUE

Date :

AOn°:

[nom de la banque et adresse de la banque d’émission]
Bénéficiaire : [nom et adresse de ’ASECNA]
Date :
Nous, soussignés [nom de la banque d’émission] ayant notre si¢ge a
attestons par la présente que [nom du soumissionnaire]

titulaire du compte ouvert dans nos livres sous le numéro
dispose de liquidités et ou de facilités de crédits mets et de tous autres engagements contractuels et a
I’exclusion de tout paiement d’avance qui pourraient étre faits dans le cadre du marché relatif a

[objet du marché] d’un montant de [montant

accordé par la banque].
En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

[Signature]

En date du jour de

Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre indicatif en vue
de faciliter la préparation du document.
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e. Charge de travail/Travaux en cours
Formulaire FIN-2.1.1(¢c)
Les Soumissionnaires, ainsi que chacun des membres d’un groupement fourniront les informations
au sujet de leurs engagements et charge de travail actuels liés aux marchés qui leur ont été attribués,
pour lesquels une notification d’attribution a été regue, ou en cours d’achévement mais qui n’ont pas

encore fait I’objet d’une réception provisoire.

Engagements en cours

Montant moyen
de
la facturation
mensuelle au

Montant des
travaux a Date

Adresse, tel, fax du achever d’achéveme

No.| Nom du marché

[ 9
maitre de 'ouvrage [équivalent | nt estimé des 6c (Iil:eﬁliers
FCFA] mois

(FCFA/mois)
1
2
3
4
5
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f. Situation et performance financiére

Formulaire FIN-2.1.2 (a)

Nom légal du soumissionnaire :

Nom légal de la partie au Groupement :

Date :

__No. AOL: [insérer No|

A compléter par le soumissionnaire et, dans le cas d’un Groupement, par chaque partie.

Données financiéres en

Antécédents pour les

(__) dernieres années
(équivalent milliers d’F CFA)

équivalent F CFA Année 1 | Année?2 | Année Valeur Ratio
...n moyenne [ moyenne

Information du bilan

Total actif (TA)

Total passif (TP)

Patrimoine net (PN)

Disponibilités (D)

Engagements (E)

Information des comptes de résultats

Recettes totales (RT)

Bénéfices avant impots (BAI)

On trouvera ci-apres les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et
comptes de résultats) pour les années spécifiées au critere 2.1.1 de la Section III (Criteres d’évaluation
et de qualification) et qui satisfont aux conditions suivantes :

Ils doivent refléter la situation financiére du soumissionnaire ou de la Partie au Groupement, et non

pas celle de la maison mere ou de filiales;

Les états financiers passés doivent étre vérifiés par un expert-comptable agréé;

Les états financiers doivent €tre complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées;

Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déja terminées et vérifices (les

états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés).
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Section IV : Formulaires de soumission

g. Chiffre d’affaires annuel moyen des activités

Formulaire FIN-2.1.2 (b)

Nom légal du soumissionnaire : Date:
Nom légal de la partie au Groupement : No. AAO: [insérer No]
Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement)
Année Montant et monnaie Equivalent F CFA
*Chiffre
d’affaires
moyen  des
activités  de
construction

*Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le total des
paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d’années spécifié¢ dans la Section III
Critere d’évaluation et de qualification.

DAO_N°003689/2025 _ Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis a Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 64



Section IV : Formulaires de soumission

h. Expérience générale

Formulaire EXP-2.2.1

Nom légal du soumissionnaire :

Nom légal de la partie au Groupement:

Date:

No. AAOQ: [insérer No]

Mois/

année de départ*

Mois/

année final(e)

Identification du marché

Role du
soumissionnaire

Nom du marché :

Breve description des Travaux réalisés par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marché :

Bréve description des Travaux réalisés par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marché :

Breve description des Travaux réalisés par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marché :

Breve description des Travaux réalisés par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marché :

Breve description des Travaux réalisés par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :

Nom du marché :

Breéve description des Travaux réalisés par le
soumissionnaire :

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :
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Section IV : Formulaires de soumission

i. Expérience spécifique

Formulaire EXP-2.2.2 a)

Nom légal du soumissionnaire :

Date:

Nom légal de la partie au Groupement :

No. AAO : [insérer No]

Numéro de marché similaire : de
requis

Information

Identification du marché

Date d’attribution
Date d’achévement

Role dans le marché

Entrepreneur

Ensemblier

Sous-traitant

Montant total du marché

Dans le cas d’une partie a un Groupement
Ou d’un sous-traitant, préciser la

participation au montant total du marché

%

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :
Adresse €lectronique :
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Section IV : Formulaires de soumission

| Expérience spécifique (suite)

Formulaire EXP-2.2.2 a) (suite)

Nom légal du soumissionnaire :
Nom légal de la partie au Groupement :

No. du marché similaire : .
Information

Description de la similitude

Montant

Taille physique

Complexité

Méthodes/Technologie

Autres caractéristiques
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Section IV : Formulaires de soumission

jo  Expérience spécifique dans les principales activités

Formulaire EXP-2.2.2 b)

Nom légal du soumissionnaire :

Date:

Nom légal de la partie au Groupement :

Nom légal de sous-traitant

No. AAO: [insérer No]

Information

Identification du marché

Date d’attribution
Date d’achévement

Role dans le marché

Entrepreneur

Ensemblier

Sous-traitant

Montant total du marché

Dans le cas d’une partie au
Groupement ou d’un sous-traitant,
préciser la participation au montant
total du marché

%

Nom du Maitre de I’Ouvrage :

Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :
Adresse ¢lectronique :
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Section IV : Formulaires de soumission

Expérience spécifique dans les principales activités (suite)

Formulaire EXP-2.2.2 b) (suite)

Nom légal du soumissionnaire :

Nom légal de sous-traitant

Information

Description des principales activités

Montant

Taille physique

Complexité

M¢éthodes/Technologie

Autres caractéristiques
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Section IV : Formulaires de soumission

k. Matériel proposé

Formulaire MAT

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la
possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure a la Section III, Critéres d’évaluation et de
qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque piéce de matériel figurant sur la liste,
ou pour du matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire. Le Soumissionnaire fournira
tous les renseignements demandés ci-dessous, dans la mesure du possible. Les entrées comportant un

astérisque (*) seront utilisées pour I’évaluation.

Type de matériel*

Renseignement |Nom du fabricant Modg¢le et puissance
sur le matériel

Capacité* Année de fabrication™
Position Localisation présente
courante

Détails sur les engagements courants
Provenance

Indiquer la provenance du matériel
(] .o .U . (] s
en possession  en location  en location-vente  fabriqué spécialement

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire.

Propriétaire Nom du Propriétaire
Adresse du Propriétaire
Téléphone Nom et titre de la personne a contacter
T¢lécopie Télex

Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication
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Section IV : Formulaires de soumission

1. Personnel

a) Personnel proposé

Formulaire PER -1

Le Soumissionnaire doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises comme
exigées dans la Section III Critere d’évaluation et de qualification. Les renseignements concernant
leur expérience devront étre indiqués dans le Formulaire ci-dessous a remplir pour chaque candidat.

1. Désignation du poste
Nom

2. Désignation du poste
Nom

3. Désignation du poste
Nom

4. Désignation du poste
Nom

5. Désignation du poste
Nom

6. Désignation du poste
Nom

Etc. |Désignation du poste
Nom

DAO_N°003689/2025_Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis a Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 71



Section IV : Formulaires de soumission

b) Curriculum vitae du Personnel proposé

Formulaire PER-2

Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés ci-dessous. Les entrées comportant
un astérisque (*) seront utilisées pour 1’évaluation.

Nom du Soumissionnaire

Poste*
Renseignements | Nom* Date de naissance
personnels
Qualifications professionnelles
Employeur Nom de ’employeur
actuel

Adresse de ’employeur

Téléphone Contact (responsable / chargé du
personnel)

Télécopie E-mail

Emploi tenu Nombre d’années avec le présent
employeur

Résumer I’expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. Indiquer 1I’expérience
technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

De* A* Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire
pertinente*

(Joindre obligatoirement une copie des diplomes ainsi que les curriculums vitae signés leurs
titulaires.)
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Section V : cahier des clauses et conditions administratives générales applicables aux marchés de travaux (ccag-t)

PARTIE II : MARCHE
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Section V : cahier des clauses et conditions administratives générales applicables aux marchés de travaux (ccag-t)

4 )

CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS
ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES
AUX MARCHES DE TRAVAUX
(CCAG-T)

Section V : Cahier de clauses et Conditions Administratives Générales
Applicables aux Marchés des Travaux (CCAG-T)
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Section V : Cahier de clauses et Conditions Administratives Générales Applicables aux Marchés des Travaux (CCAG-T)
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Section V : Cahier de clauses et Conditions Administratives Générales Applicables aux Marchés des Travaux (CCAG-T)
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Section V : Cahier de clauses et Conditions Administratives Générales Applicables aux Marchés des Travaux (CCAG-T)

CHAPITRE I - GENERALITES

Article 1 : Champ d'application

1/1

172

1/3

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG)
s'appliquent aux marchés de fournitures courantes et de prestations de services, passés
au nom de I’ASECNA.

Ces marchés peuvent prévoir de déroger a certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particuliéres

(CCAP) et font l'objet d'une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est
dérogé.

Article 2 : Définitions

Au sens du présent document :

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

2/8

« Actualisation du prix » consiste a revaloriser globalement le prix d’un marché, lorsque
s’écoule un délai, supérieur a celui de la validité de I’offre, entre la remise de I’offre et
le commencement des prestations.

« Attributaire » désigne le soumissionnaire dont 1’offre, a été retenue, avant
I’approbation du marché

« Bon de commande » désigne le contrat écrit simplifié conclu a titre onéreux entre,
d’une part, ’ASECNA et, d’autre part, une personne physique ou morale, appelée
entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet I’exécution des
travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services.

« Bordereau des prix » désigne le document qui contient une décomposition par poste
des prestations a exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable. Le détail
estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique.

« Candidat » désigne une personne physique ou morale, entrepreneur, fournisseur ou
prestataire de services, qui participe a un appel a concurrence dans le cadre d’une
procédure de passation d'un marché.

« Commission de Dépouillement et de Jugement des Offres (CDJO) » désigne la
commission, chargée de procéder a 1’ouverture des plis, a I’analyse, 1’évaluation des
offres et au choix de I’attributaire provisoire ou définitive du marché.

Les délais prévus au présent Cahier sont francs sauf lorsqu’ils sont exprimés en jours
ouvrables. Lorsque le dernier jour d'un délai est un dimanche, un samedi, un jour férié
ou un jour chémé, ce délai est prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

« Détail estimatif » désigne le document qui, pour un marché a prix unitaires, contient
une décomposition des prestations a exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la
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2/9

2/10

2/11

2/12

2/13

2/14

2/15

2/16

2/17

2/18

quantité¢ présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail
estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique.

« Engagement conjoint » désigne 1’engagement vis-a-vis de ’ASECNA de chacun des
membres du groupement, en cas de division en lots des travaux, fournitures ou services,
a exécuter le ou les lots qui lui sont assignés. L'un d'entre eux, désigné dans l'acte
d'engagement et dans le marché comme mandataire, est solidaire de chacun des autres
membres et les représente jusqu'a la date de la réception définitive.

« Engagement solidaire » désigne 1’engagement vis-a-vis de I’ASECNA de chacun des
membres du groupement pour la totalit¢ du marché et qui doit pallier une éventuelle
défaillance de ses partenaires ; I'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement ou
marché comme mandataire, représente l'ensemble des membres du groupement jusqu'a
la date de la réception définitive.

« Fournitures » désigne les biens mobiliers de toutes sortes, maticres, produits,
matériels, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse ainsi que
I’¢lectricité

« Groupement » désigne deux ou plusieurs candidats ou soumissionnaires qui
souscrivent un engagement unique qui peut étre soit conjoint soit solidaire.

Qu'il s'agisse d'un engagement conjoint ou d'un engagement solidaire, l'acte
d'engagement et le marché doivent préciser la nature du groupement et désigner le
mandataire.

« Marché » désigne le contrat écrit conclu a titre onéreux entre, d’une part, ’ASECNA
et, d’autre part, une personne physique ou morale, appelée entrepreneur, fournisseur ou
prestataire ayant pour objet I’exécution des travaux, la livraison de fournitures ou la
prestation de services et n’ayant pas fait ’objet d’exclusion du champ d’application de
la réglementation des marchés de toute nature passés au nom de ’ASECNA.

« Notification » est l'action consistant a porter une information ou une décision a la
connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de fagon certaine la date de sa réception. La date de réception,
qui peut €tre mentionnée sur un récépissé, est considérée comme la date de la
notification ;

« Ordre de service » est la décision de I’ASECNA qui précise les modalités d'exécution
des prestations prévues par le marché ;

« Prestation » désigne les travaux, fournitures ou services.

«Réception » est la décision, prise apres vérifications, par laquelle I’ASECNA reconnait
la conformité des prestations aux stipulations du marché. — I’« ajournement de la
réception » est la décision prise par le L’ASECNA qui estime que les prestations
pourraient étre regues, moyennant des corrections a opérer par le titulaire;
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2/19

2/20

2/21

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

« Réfaction » est la décision prise par L’ASECNA de réduire le montant des
prestations a verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entierement aux
prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent étre regues en 1’état ;

« Rejet » est la décision prise par 'ASECNA qui estime que les prestations ne peuvent
étre recues, méme apres ajournement ou avec réfaction.

« Services » désigne des prestations telles que des études, des services de conseil, des
prestations de formation, de maintenance, d'ingénierie ou d'assistance qui ne se
traduisent pas nécessairement par un résultat physiquement mesurable ou apparent.

« Soumission » désigne l'acte d’engagement écrit et signé au terme duquel un
soumissionnaire fait connaitre ses conditions et s'engage a respecter les cahiers des
charges applicables

« Soumissionnaire » désigne un candidat qui participe a une procédure de passation de
marché en déposant une offre.

« Sous-détail des prix » désigne le document qui fait apparaitre, pour chacun des prix
du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des clauses
administratives particuliéres, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de
la main-d’ceuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et
marges. Ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue
dans le marché.

« Structure chargée de la passation des marchés » désigne la structure chargée de
conduire la procédure de passation du marché au nom et pour le compte de ’ASECNA
et de la représenter dans I’exécution dudit marché.

« Titulaire » désigne I’attributaire d'un marché ou d’un accord-cadre qui a été approuveé
conformément a la présente réglementation.

Article 3 : Obligations générales des parties

3/1

Forme des notifications et informations :
La notification au titulaire des décisions ou informations de I’ASECNA, qui font courir
un délai, est faite :

e Soit directement au titulaire, ou a son représentant diment désigné, contre
récépissé ;

e Soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les
conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports
électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;

e Soit par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception de la
décision ou de l'information.

Cette notification peut étre faite a l'adresse du titulaire mentionnée dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf'si ces documents en disposent
autrement.
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En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du
groupement.

3/2  Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :
3/2/1 Tout délai mentionné au marché commence a courir, le lendemain du jour ou
s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers
du marché pour les livraisons ou 1'exécution des prestations.

3/2/2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire a
minuit le dernier jour du délai.

Le fuseau horaire utilisé est celui du lieu de la livraison ou de l'exécution du
service ou de la fourniture.

Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3/2/3 Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme en quantiéme. S'il
n'existe pas de quantiéme correspondant dans le mois ou se termine le délai,
celui-ci expire le dernier jour de ce mois, a minuit.

3/2/4 Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le
délai est prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit, & minuit.

3/2/5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et
jours fériés.

3/2/6 Le délai s'appliquant au titulaire n'inclut pas le délai nécessaire a ’ASECNA
pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision
conformément au chapitre V.

3/3  Représentation de ’ASECNA :

Deés la notification du marché, ’ASECNA désigne une ou plusieurs personnes
responsables du marché. Ces personnes sont habilitées a la représenter auprés du
titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques
peuvent étre habilitées par ’ASECNA en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, des
notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les
décisions nécessaires engageant I’ASECNA.

3/4  Représentation du titulaire :

3/4/1 Des la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes
physiques, habilitées a le représenter aupres de I’ASECNA, pour les besoins de
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I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par
le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour
prendre, des notification de leur nom a I’ASECNA dans les délais requis ou
impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3/4/2 Le titulaire est tenu de notifier sans délai a ’ASECNA les modifications
survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :

e Aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

e A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
e A saraison sociale ou & sa dénomination ;

e A son adresse ou & son siége social ;

e Aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-
traitant et I'agrément de ses conditions de paiement ;

et, de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement
de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

3/5 Cotraitance :

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont
tenus de lui désigner un remplagant. A défaut, et a I'issue d'un délai de huit jours courant
a compter de la notification de la mise en demeure par ’ASECNA d'y procéder, le
cocontractant énuméré en deuxieme position dans l'acte d'engagement devient le
nouveau mandataire du groupement.

3/6 Sous-traitance :

3/6/1 Le titulaire d'un marché peut sous-traiter 1'exécution de certaines parties de son
marché a condition d'avoir obtenu de ’ASECNA I'acceptation de chaque sous-
traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

10.1.1.52

3/6/2 En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de
I'exécution de toutes les obligations résultant du marché.

10.1.1.53

3/6/3 L’agrément de chaque sous-traitant et, le cas échéant, les conditions de paiement
de chaque contrat de sous-traitance doivent étre demandés selon les modalités
suivantes :

10.1.1.54
1°. Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment de I’ offre,
le candidat doit, dans ladite offre, fournir a I’ASECNA une déclaration
mentionnant :
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a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale, I’adresse et les références
techniques du sous-traitant proposé ;

c) le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-
traitant ;

d) Les modalités de réglement de ces sommes ;

e) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-
traitance et, le cas échéant, celles de révision des prix.

2°. Dans le cas ou la demande est présentée apres la conclusion du marché, le
titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé a I’ASECNA, soit lui adresse
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration
spéciale contenant les renseignements susmentionnés.

Le titulaire doit en outre établir que le nantissement de créance résultant du
marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant
soit I’exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation
du comptable assignataire de la dépense, aprés accord écrit de
I’établissement financier concerné.
3/6/4 Le titulaire d’un marché ne peut donner en sous-traitance des prestations dont la
valeur est supérieure au tiers (1/3) du montant dudit marché, avenants y compris.

3/6/5 Dés la signature de I’acte constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément
des conditions de paiement, ’ASECNA notifie au titulaire et a chacun des sous-
traitants concernés l'exemplaire de I'acte qui leur revient. Dés réception de cette
notification, le titulaire du marché fait connaitre a ’ASECNA le nom de la personne
physique habilitée a représenter le sous-traitant.

3/6/6 Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et
ses avenants éventuels a PTASECNA, lorsque celle-ci en fait la demande. A défaut de
I'avoir produit a 1'échéance d'un délai de quinze (15) jours courant a compter de la
réception d'une mise en demeure de le faire par PTASECNA, le titulaire encourt une
pénalité égale a 1/3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche
concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, a défaut, du montant du bon de
commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.

3/7  Bons de commande :
3/7/1 Les bons de commande sont notifiés par ’ASECNA au titulaire.
3/7/2 Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui
est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire

du bon de commande concerné dans un délai de quinze (15) jours a compter de
la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
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3/7/3 Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-
ci aient ou non fait 'objet d'observations de sa part.

3/7/4 En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du

groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations a
I’ASECNA.

3/7/5 Lorsqu'au terme de I'exécution d'un marché a bons de commande, le total des
commandes de I’ASECNA n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en
valeur ou en quantités, le titulaire a droit a une indemnité pour tout préjudice
confondu. Cette indemnité est égale a vingt-cinq pour cent (25%) de la valeur
des prestations qui restaient a exécuter pour atteindre ce minimum.

3/8 Ordres de service :

3/8/1 Les ordres de service sont notifiés par I’ASECNA avec accusé de réception du
titulaire.

3/8/2 Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est
notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de
l'ordre de service concerné, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la
date de réception de 1'ordre de service, sous peine de forclusion.

3/8/3 Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci
aient ou non fait I'objet d'observations de sa part.

Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut étre
ordonné dans un délai supérieur a six (06) mois a compter de la notification du
marché, le titulaire peut refuser d'exécuter cet ordre s'il lui est notifié plus de six
(06) mois apres la notification du marché. Le titulaire dispose alors d'un délai de
quinze (15) jours, courant a compter de la date d'envoi de sa décision de refus a
I’ASECNA, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A
l'expiration de ce délai, s'il n'a proposé aucune autre date, il doit exécuter les
prestations a la date demandée. En cas de refus de I’ASECNA a la proposition
de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du
marché, dans les conditions mentionnées a l'article 32.2. Cette résiliation ne peut
lui étre refusée.

3/8/4 En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations a
I’ASECNA.
Article 4 : Piéces contractuelles

4/1  Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marche, elles
prévalent dans I'ordre ci-apres :
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e [L’acte d'engagement et ses annexes s’il y a lieu, dans la version résultant des
derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant ;

e Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles
annexes ;

e Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses éventuelles
annexes, notamment les documents tels que dossiers et plans

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux
prestations, objet du marché ;

e Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux
prestations, objet du marché.

4/2 Piéces a remettre au titulaire. — Cession ou nantissement des créances.

4/2/1 La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par
I’ASECNA au titulaire, de I'acte d'engagement et des autres piéces constitutives
du marché, a I'exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes
picces ayant fait l'objet d'une publication officielle.

4/2/2 L°ASECNA remet également au titulaire, sans frais, l'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.

Article 5 : Garantie de Soumission, de bonne exécution et retenue de garantie

5/1 Garantie de soumission
10.1.1.55
5/1/1 Les candidats aux marchés passés par appel d’offres sont tenus de fournir une
garantie, pour I’engagement que constitue leur offre, dénommeée garantie de
soumission, sauf dérogation accordée en raison de la nature du marché. Elle peut
étre constituée, selon le cas, sous la forme d’une garantie a premiére demande, d’une
caution personnelle et solidaire, d’une lettre de crédit irrévocable, d’un cheque
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certifié émis par un établissement financier établi dans un pays membre de
I’ASECNA.
10.1.1.56
5/1/2 Le montant de la garantie de soumission doit correspondre au moins a deux pour
cent (2%) du montant de I’offre. Ce pourcentage minimum doit figurer dans le
réglement de tout Dossier d’Appel d’Offres ayant prévu une telle garantie.
10.1.1.57
5/1/3 La garantie de soumission doit demeurer valide pendant trente jours(30) apreés
I’expiration du délai fixé pour la validité des offres, y compris si le délai de validité
de P’offre a été prorogé.
10.1.1.58
5/1/4 La garantie de soumission est restituée aprés la main levée donnée par
I’ASECNA ou d’office aussitot apres la constitution de la garantie de bonne
exécution.
10.1.1.59
5/1/5 L’ASECNA peut dispenser les candidats a un marché de fournir une garantie de
soumission si elle estime qu’ils offrent, par ailleurs, suffisamment de garanties.
10.1.1.60
5/2 Garantie de Bonne Exécution
10.1.1.61
5/2/1 Tout titulaire d’un marché est tenu de fournir une garantie de bonne exécution
du marché et de recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre
du marché, a I’exclusion de I’avance de démarrage couverte par la garantie a
premiére demande. Cette garantie est constituée dans un délai maximal d’un (01)
mois a compter de la date de notification du marché, et en tout état de cause
préalablement a tout paiement effectué au titre du marché.
10.1.1.62
5/2/2 Le montant de la garantie est fixé a cinq pour cent (5%) du montant initial du
marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants.
10.1.1.63
5/2/3 Elle doit étre constituée sous la forme d’une garantie a premiere demande émise
par un établissement bancaire sauf stipulation contraire dans le marché.
10.1.1.64
5/2/4 Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, la garantie de bonne
exécution est libérée, a condition que le titulaire du marché ait rempli ses obligations.
A cet effet, une main levée est délivrée par PASECNA dans un délai maximal de trois
(03) mois a compter de la réception des prestations.
10.1.1.65
5/2/S Lorsque le marché comporte un délai de garantie, la garantie de bonne exécution
est libérée, a condition que le titulaire du marché ait rempli ses obligations, et a la
suite d’une main levée délivrée par ’ASECNA dans un délai maximal de trois (03)
mois a compter de la réception provisoire des prestations.

5/3 Retenue de Garantie
10.1.1.66
5/3/1 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque
paiement, a I’exclusion de I’avance de démarrage, peut étre retenue par PASECNA
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pour couvrir les réserves a la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que
celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.
10.1.1.67
5/3/2 Le délai de garantie est le délai, qui peut étre prévu par le marché, pendant
lequel PASECNA peut formuler des réserves sur des malfacons qui n'étaient pas
apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la
réception.
10.1.1.68
5/3/3 La part des paiements retenue est fixée a cinq pour cent (5%) du montant de
chaque paiement.
10.1.1.69
5/3/4 La retenue de garantie est restituée, a condition que le titulaire du marché ait
rempli ses obligations afférentes a la période de garantie, dans un délai maximal de
trois (03) mois suivant ’expiration du délai de garantie ou la réception définitive.
10.1.1.70
5/3/5 Laretenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande
qui doit demeurer en vigueur jusqu’a la réception définitive.
10.1.1.71
5/3/6 Lorsque la garantie a premiere demande remplace la retenue de garantie, elle
doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle
doit étre complétée dans les mémes conditions.
10.1.1.72
5/3/7 Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce
délai, la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée et le titulaire
perd jusqu’a la fin du marché la possibilité de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie.
10.1.1.73
5/3/8 La garantie a premiere demande est libérée trois (03) mois au plus tard aprés
P’expiration du délai de garantie ou a compter de la réception définitive.
10.1.1.74
Toutefois, a I’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est perdue
par le titulaire, ou la garantie a premi¢re demande est mise en ceuvre si des
réserves notifiées au titulaire et a I’organisme ayant apporté sa garantie n’ont pas
été levées avant la date d’expiration du délai de garantie.

5/4 Garantie a Premiére Demande
10.1.1.75
5/4/1 L’ASECNA conserve la liberté d’accepter ou non les garanties présentées par le
soumissionnaire ou le titulaire.
10.1.1.76
5/4/2 A Pexpiration du délai de validité de la garantie a premiere demande, celle-ci
cesse d’avoir effet ; si le titulaire du marché n’a pas rempli toutes ses obligations, il
est tenu de prolonger la durée de validité de la garantie a premiére demande. Dans
tous les cas, il ne peut étre mis fin a ’engagement de I’organisme ayant apporté la
garantie que par main levée délivrée par ’ASECNA.

Article 6 : Confidentialité - Mesures de sécurité
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6/1 Obligation de confidentialité :

6/1/1 Le titulaire et I’ASECNA qui, a l'occasion de l'exécution du marché, ont
connaissance d'informations ou regoivent communication de documents ou
d'¢léments de toute nature, signalée comme présentant un caractére confidentiel
et relatif notamment aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire ou de ’ASECNA, sont tenus de prendre
toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou
¢léments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne
peut demander la confidentialité¢ d'informations, de documents ou d'éléments
qu'elle a elle-méme rendus publics.

6/1/2 Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et
des mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour l'exécution du marché. 11 doit
s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

6/1/3 Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations,
documents ou éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés
a la connaissance des parties au marché.

6/2  Protection des données a caractere personnel :

6/2/1 Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection
des données nominatives auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution
du marché.

6/2/2  En cas d'évolution de la législation sur la protection des données nominatives en
cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par
I’ASECNA afin de se conformer aux régles nouvelles donnent lieu a la signature
d'un avenant par les parties au marché.

6/2/3 Pour assurer cette protection, il incombe a I’ASECNA d'effectuer les
déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires a
I'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

6/3 Mesures de sécurité :

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité
s'appliquent, ces dispositions particuliéres doivent étre indiquées par ’ASECNA dans
les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a
indemnité, ni a supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été
communiquées que postérieurement au dépot de son offre et s'il peut établir que les
obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour
I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus
onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.
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6/4

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article
leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Article 7 : Protection de 1a main-d’ceuvre et conditions de travail

7/1

7/2

7/3

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements
relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette
main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit
Conventions fondamentales de 1'0Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci
ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est
employée. Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant
la période de garantie des prestations, sur simple demande de ’ASECNA. Les modalités
d'application de ces textes sont prévues par le CCAP.

En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main-d’ceuvre et des
conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles
demandées par I’ASECNA afin de se conformer aux régles nouvelles donnent lieu a la
signature d'un avenant par les parties au marché.

Le titulaire peut demander a I’ASECNA, du fait des conditions particuliéres d'exécution
du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les
lois et reglements mentionnés ci-dessus.

Article 8 : Protection de I'environnement

8/1

8/2

Le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiere d'environnement, de sécurité et de
santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d'en justifier,
en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur
simple demande de ’ASECNA.

En cas d'évolution de la législation dans ces domaines en cours d'exécution du marché,
les modifications éventuelles, demandées par I’ASECNA afin de se conformer aux
régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché.

Article 9 : Réparation des dommages

9/1

92

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de I’ASECNA par le
titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par
I’ASECNA, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge de I’ASECNA.

Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de
I’ASECNA, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute
cause autre que l'exposition a la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles
diment reconnues. Cette stipulation ne s'applique pas en cas d'adjonction d'équipements
fournis par ’ASECNA au matériel du titulaire et causant des dommages a celui-ci.
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9/3  Le titulaire garantit ’ASECNA contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel
qu'il fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux ou ce
matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.

Article 10 : Assurance

10/1  Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a
I'égard de I’ASECNA et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des prestations.

10/2  Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification
du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats
d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité
garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande de ’ASECNA et dans un délai de quinze (15) jours a
compter de la réception de la demande.

CHAPITRE II : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
Article 11 : Contenu et caractere des prix
11/1  Contenu des prix :

11/1/1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 1'exécution des
travaux, y compris les frais généraux, tous les éléments de colit, et assurer au
titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués
dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant
pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les
sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces sujétions
résultent notamment :
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T

. de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services
publics ;

o de phénomeénes naturels ;

° de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi

que des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces
installations ;

° des cotts résultant de 1'élimination des déchets de chantier ;
. de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.
o des procédures douanieres du lieu d’exécution des travaux.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est
a fournir par le maitre de I'ouvrage.

11/1/2 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix
des prestations attribuées a chaque entrepreneur dans I'acte d'engagement sont
réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les
charges que chaque entrepreneur peut étre appelé a rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés
comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations
complémentaires suivantes :

o la construction et l'entretien des moyens d'acces et des chemins de service
nécessaires pour les parties communes du chantier ;

° L’établissement, le fonctionnement et I'entretien des clbtures, les
dispositifs de sécurité¢ et installation d'hygiéne intéressant les parties
communes du chantier ;

. le gardiennage, 1'éclairage et le nettoyage des parties communes du
chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;

. L’installation et l'entretien du bureau mis a la disposition du maitre
d'ceuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;

o les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres
du groupement et les conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particuliere pour rémunérer le
mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des
entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des
travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition
particuliere et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire  d'un
pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du
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1172

11/3

groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits
membres.

11/1/3 En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de
coordination et de contrdle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les
conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :

Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire tout prix :

—  Qui rémunére le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble
déterminé de prestations défini par le marché,

—  Qui est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire,

— Qui ne s'applique dans le marché qu'a un ensemble de prestations exécuté
conformément aux spécifications correspondant a ce prix,

—  Qui n'est pas de nature a étre répéte.

Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment
tout prix qui s'applique a une nature d'ouvrage ou a un ¢élément d'ouvrage dont les
quantités ne sont indiquées dans le marché qu'a titre évaluatif.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a l'article 18.1 ci-apres.

Décomposition et sous-détails des prix :

11/3/1 Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de
sous-détails de prix unitaires.

11/3/2 La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail
évaluatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque ¢lément
d'ouvrage, la quantité a exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant
quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix
correspondant aux frais généraux, aux impots et taxes et a la marge pour risques
et bénéfices, ce dernier pourcentage s'appliquant au total des frais directs, des
frais généraux et des impdts et taxes.

11/3/3 Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
1.  Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses-de salaires et

indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de
matieres consommables, dépenses de matériel ;
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2. Les frais généraux, d'une part, les impdts et taxes, d'autre part, exprimés
par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;

3. La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de
I'ensemble des deux postes précédents.

11/3/4 Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne
figure pas parmi les pi¢ces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par
les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service
peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne
peut étre inférieur a vingt jours.

L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-
détail d'un prix unitaire, quand cette pi¢ce est a produire dans un délai déterminé,
fait obstacle a la mise en ceuvre de la procédure de réglement du premier acompte
qui suit la date d'exigibilité de ladite piece.

11/4  Variation dans les prix :

11/4/1 Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas ou la réglementation de
I’ASECNA prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du
marché prévoient de tels prix et qu'ils comportent une formule de révision des
prix.

11/4/2 Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur a la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre.

Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mémes
conditions.

Lorsque les travaux sont allotis, ’ASECNA doit tenir compte du calendrier
d’exécution fixé pour l'intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre
d'une opération, pour la mise en ceuvre de l'actualisation de chacun des marchés
correspondants.

L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis a partir d'index de
référence fixés par les documents particuliers du marché.

11/4/3 La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les
documents particuliers du marché.

La valeur initiale du ou des index a prendre en compte est celle de la date
d'établissement des prix initiaux.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit
étre appréciée au plus tard a la date de réalisation des prestations concernées telle
que prévue par les documents particuliers du marché, ou a la date de leur
réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

DAO_N°003689/2025_ Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis & Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 93



Section V : Cahier de clauses et Conditions Administratives Générales Applicables aux Marchés des Travaux (CCAG-T)

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue
initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles
20.1.1 et 20.1.2.

Si les travaux ne sont pas achevés a l'issue du délai de réalisation des prestations,
et si ce délai n'a pas fait I'objet d'une prolongation dans les conditions prévues a
l'article 20.2, la révision des réglements ultérieurs a la date contractuelle de fin
d'exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence a la date
d'achévement contractuelle.

11/4/4 En cas de révision, la date d'établissement du prix initial est précisée dans le
marché ou, a défaut d'une telle précision, elle est la suivante :

o le 1er jour du mois de calendrier qui précéde celui de la signature de l'acte
d'engagement par le titulaire dans le cas d'une procédure d'appel d'offres ;

o le ler jour du mois qui précéde celui de la signature de I'offre finale dans
le cas des procédures négociées ;

o le ler jour du mois qui précede la remise de l'offre définitive dans le cas
d'une procédure de dialogue compétitif.

Article 12 : Rémunération du titulaire et des sous-traitants
12/1  Réglement des comptes :

Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde
établis et réglés comme il est indiqué a l'article 14.2.

12/2  Prix des travaux :

12/2/1 Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dii dés lors que
I'ouvrage, ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été¢ exécuté. Les
différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque
¢lément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités
indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément a l'article
11.3.2, méme si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire a une
modification de ce prix. Il en est de méme pour les erreurs que pourrait
comporter cette décomposition. De méme, le prix pourrait étre di, a la demande
du titulaire et avec 1’accord de la personne responsable du marché, pour les
parties d’ouvrage exécutées, au prorata du pourcentage de leur réalisation.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a l'article 18.1 ci-
apres.

12/2/2 Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due
s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou
par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en ceuvre.
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12/3

12/4

12/5

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a I'article 18.1 ci-
apres.

Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix
unitaires, les prescriptions relatives a chacun de ces modes sont applicables pour
le calcul de la somme due au titulaire.

Approvisionnements :

Chaque acompte recu dans les conditions de l'article 11.1 comprend, s'il y a lieu, une
part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, a condition
que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur réglement.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les
prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs
aux matériaux, produits ou composants de construction a mettre en ceuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait I'objet d'un acompte
pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois étre
enlevés du chantier sans autorisation écrite du maitre d'ceuvre.

Actualisation ou révision des prix :

Lorsque, dans les conditions précisées a l'article 11.4, il y a lieu a actualisation ou
révision des prix, le coefficient d'actualisation s'applique a tous les prix du marché et le
coefficient de révision des prix s'applique :

. Aux travaux exécutés pendant le mois ;

o A la variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois précédent,
des sommes décomptées pour approvisionnement a la fin de ce mois.
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Rémunération en cas de tranches conditionnelles :

Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues
au titulaire pour les travaux de cette tranche est calcul¢ en appliquant ce rabais a
l'ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle.

Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit
est di au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues a l'article 20.3 en cas de
prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, des que lui est notifiée
la décision de renoncer a l'exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les
documents particuliers du marché pour la notification de 1'ordre de service prescrivant
cette exécution est expiré, le dédit est dii quinze jours apres que le titulaire a mis la
personne responsable du marché en demeure de prendre une décision.
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12/6

12/7

Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle,
le titulaire a droit, a 1'expiration d'un certain délai, a une indemnité d'attente, cette
indemnité est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues a l'article 20.3
en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis 1'expiration de ce
délai jusqu'a la date fixée pour le démarrage des travaux dans l'ordre de service
prescrivant I'exécution de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de l'ordre
de service faisant connaitre la décision de renoncer a cette exécution, ou bien, en
I'absence d'une telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du
marché jusqu'a expiration de ce délai.

Si I'indemnité d'attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle,
il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un
trentieme.

Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues par les documents
particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables,
selon les mémes modalités que les prix du marché.

Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés :

12/6/1 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les
travaux exécutés font 1'objet d'un paiement a un compte unique ouvert au nom
des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une
répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette
répartition.

12/6/2 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les
travaux exécutés par chacun d'eux font 1'objet d'un paiement individualisé.

12/6/3 Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d'un paiement a un
compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation
est fait pour chaque part du marché faisant I'objet d'un paiement individualisé.

Rémunération de sous-traitants payés directement :

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont pay¢€s

dans les conditions stipulées par 1'acte spécial.

Le reglement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué
conformément aux dispositions de la réglementation de ’ASECNA. Le maitre d'ceuvre
est la personne désignée par la personne responsable du marché pour l'application de
ces dispositions.

Article 13 : Constatations et constat contradictoires

13/1

13/2

Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le
document qui en résulte.

Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les
circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maitre
d'ceuvre.
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13/3

13/4

13/5

13/6

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés
sur prix unitaires, portent sur les ¢léments nécessaires au calcul des quantités a prendre
en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les
¢léments caractéristiques nécessaires a la détermination du prix unitaire a appliquer.

Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de 1'une
ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter
sur l'appréciation de responsabilités.

Le maitre d'ceuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le
titulaire. Cette date ne peut étre postérieure de plus de huit jours a celle de la demande.
Les constatations donnent lieu a la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le
maitre d'ceuvre contradictoirement avec le titulaire.

Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les
quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maitre
d'ceuvre.

Si le titulaire, diment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux
constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations

contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire I'objet de constatations

ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou
inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et a ses frais, il n'est pas
fondé¢ a contester la décision du maitre d'ceuvre relative a ces prestations.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues

aux articles 13.4 et 13.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire

en informe le représentant de ’ASECNA. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues a

l'article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maitre d'ceuvre ; il

les informe €galement qu'il sera présent ou représenté a la date des constatations, et

assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent étre mises en application les
dispositions particulieres suivantes :

. si le maitre d'ceuvre diment convoqué n'est pas présent ou représenté a la date
fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectué¢es par La
personne responsable du marché et son assistant éventuel ; le constat est alors
réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l'article 13.4 ;

. il en est de méme si le maitre d'ceuvre présent ou représenté refuse de procéder
aux constatations.

Article 14 : Modalités de réglement des comptes

14/1

Demandes de paiement mensuelles :

14/1/1 Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de. paiement
mensuelle au maitre d'ceuvre, sous la forme d'un projet de décompte.
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Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de 'exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation
ni révision des prix et hors Taxes.

Si des prestations supplémentaires ont été¢ exécutées, les prix mentionnés sur
l'ordre de service prévu a l'article 15.1 s'appliquent tant que les prix définitifs ne
sont pas arréteés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles
s'appliquent a chaque projet de décompte mensuel concerné.

14/1/2 Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes
parties suivantes :

1.  Travaux et autres prestations du marché ;
2. Approvisionnements ;
3.  Primes;

4.  Remboursement des débours incombant au maitre de 1'ouvrage dont
'entrepreneur a fait I'avance, le cas échéant, au titre de l'article 26.4.

14/1/3 Le montant des travaux est établi de la fagon suivante :
Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant
du prix a régler a 'achévement de chaque phase, le projet de décompte comprend

o Pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;

. pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale
au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage
résultant simplement d'une appréciation.

En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des
travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constatations contradictoires ou, a
défaut, de simples appréciations.

Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en
cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou
la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté
une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de I'ouvrage ou de la partie
d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maitre d'ceuvre
l'exige, de la décomposition de prix définie a I'article 11.3.

DAO_N°003689/2025_Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis & Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 98



Section V : Cahier de clauses et Conditions Administratives Générales Applicables aux Marchés des Travaux (CCAG-T)

14/1/4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui
sont constitués et non encore utilisés.

14/1/5 Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les
distinguant éventuellement suivant les taux de TV A applicables.

14/1/6 La personne responsable du marché peut demander au titulaire d'établir le projet
de décompte mensuel suivant un modele qu'il lui communique.

14/1/7 Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pieces suivantes, s'il ne les
a pas déja fournies :

o Les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments
contenus dans les constats contradictoires ;

o Le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou
de révision des prix ;

° Le cas échéant, les pieces justifiant les débours, effectués au titre de
l'article 26.4, dont il demande le remboursement ;

. Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le
titulaire.

14/1/8 Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de
paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.

Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maitre d'ceuvre par
tout moyen permettant de donner une date certaine.

14/1/9 Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par
le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

14/1/10 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractere
définitif et ne lient pas les parties contractantes.

14/2  Acomptes mensuels :

14/2/1 A partir du décompte mensuel, le maitre d'ceuvre détermine le montant de
'acompte mensuel a régler au titulaire. Le maitre d'ceuvre dresse a cet effet un
¢tat d'acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de l'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du
marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte
mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Le montant de la TVA, le cas échéant ;
10.1.1.77
c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
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10.1.1.78
d) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de
I'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en
appliquant les coefficients prévus. Si, lors de 1'établissement de I'état
d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est
déterminé provisoirement a l'aide des derniers coefficients calculés et il
est fait mention de cette circonstance dans 1'état d'acompte ;

10.1.1.79

e) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;
10.1.1.80

f)  Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;
10.1.1.81

g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les
documents particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une
autre garantie.

10.1.1.82

h)  Le montant de I'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme
des postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des
postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des
postes ¢, fet g.

14/2/2 Le maitre d'ceuvre notifie par ordre de service au titulaire 1'état d'acompte
mensuel et propose a la personne responsable du marché de régler les sommes
qu'il admet. Cette notification intervient dans les sept jours a compter de la date
de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.

Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la
réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe La personne
responsable du marché qui procede au paiement sur la base des sommes qu'il
admet.

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, La personne responsable du
marché regle les sommes admises par le maitre d'ccuvre. Apres résolution du
désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il
y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande
présentée par le titulaire.

Le délai global de paiement court a compter de la réception de la demande de
paiement mensuelle du titulaire par le maitre d’ceuvre.

14/2/3 Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractere
définitif et ne lient pas les parties contractantes.

14/3  Demande de paiement finale :
14/3/1 Aprés l'achévement des travaux, un projet de décompte final est établi

concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois
d'exécution des prestations ou a la place de ce dernier.
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Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire,
¢tablissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de
I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant
compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché comme
les projets de décomptes mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci, a
l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné
des ¢léments et picces mentionnés a l'article 14.1.7 s'ils n'ont pas été
précédemment fournis.

14/3/2 Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d'ceuvre, par tout
moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cing
jours a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux
telle qu'elle est prévue a l'article 41.3 ou, en I'absence d'un telle notification, a la
fin de I'un des délais de trente jours fixés aux articles 42.1 et 42.3.

Toutefois, s'il est fait application des dispositions de I'article 42.5, la date du
proces-verbal constatant I'exécution des travaux visés a cet article est substituée
a la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de
départ des délais ci-dessus.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire,
et aprés mise en demeure restée sans effet, le maitre d'ceuvre établit d'office le
décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifi¢ au
titulaire avec le décompte général tel que défini a l'article 14.4.

14/3/3 Le titulaire est i€ par les indications figurant au projet de décompte final.
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu'il a
émises et qui n'ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.

14/3/4 Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le

titulaire. Le projet accepté ou rectifi¢ devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur
la base provisoire des sommes admises par le maitre d'ceuvre.

14/4  Décompte général. — Solde :
14/4/1 Le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général qui comprend :
o le décompte final ;
. I'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte
mensuel, dans les mémes conditions que celles qui sont définies a I'article

14.2.1 pour les acomptes mensuels ;

o la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
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14/4/2

14/4/3

14/4/4

J Lorsqu'un marché est reconductible par périodes, un décompte final est
établi pour I'ensemble des prestations exécutées au cours de chacune de
ces périodes.

o Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette
derniére récapitulation.

Le projet de décompte général est signé par la personne responsable du marché
et devient alors le décompte général.

La personne responsable du marché notifie au titulaire le décompte général
avant la plus tardive des deux dates ci-apres :

o quarante jours apres la date de remise au maitre d'ceuvre du projet de
décompte final par le titulaire ;

o douze jours apreés la publication de 1'index de référence permettant la
révision du solde.

Si la personne responsable du marché ne notifie pas au titulaire, dans les délais
stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en
demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte
général signé par le représentant de I’ASECNA, dans un délai de trente jours a
compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le
Président du tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du
Président du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de
désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a l'article 50.

A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, selon
les modalités fixées par l'article 14.4.4, ce document devient le décompte
général et définitif, et ouvre droit a paiement du solde.

Dans un délai de quarante-cinq jours compté a partir de la notification du
décompte général, le titulaire renvoie au représentant de ’ASECNA, avec
copie au maitre d'ceuvre, le décompte général revétu de sa signature, sans ou
avec réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il
devient le décompte général et définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant
des intéréts moratoires afférents au solde.

La date de réception du décompte général et définitif par la- personne
responsable du marché constitue le point de départ du délai global de paiement.
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14/4/5

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, la personne
responsable du marché régle, dans un délai de trente jours a compter de la date
de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises
par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire
refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Aprés résolution
du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré,
s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande
présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 50 du présent
CCAG.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est li€¢ par son acceptation implicite
des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au
représentant de I’ ASECNA, dans le délai de quarante-cing jours fixé a l'article
14.4.4, ou encore, dans le cas ou, 'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé
son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le
montant de ses réclamations comme indiqué a l'article 50.1.1, ce décompte
général est réputé étre accepté par lui ; il devient alors le décompte général et
définitif du marché.

14/5 Reéglement en cas d'entrepreneurs groupés :

14/5/1

14/5/2

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de
maniere individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties

qu'ill y a de membres a payer séparément, a concurrence du montant di a
chacun.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le
mandataire :

o indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui
lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par
la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du
marché doit régler a ce sous-traitant ;

e  joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par
ses soins.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés et de paiement direct a un sous-traitant, ce
dernier libelle ses demandes de paiement au nom de la personne responsable
du marché et les lui envoie.

Le titulaire ou le mandataire est seul habilit¢ a présenter les projets de
décomptes et a accepter le décompte général ; sont seules recevables les
réclamations formulées ou transmises par ses soins.
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14/5/3 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf
dans I'hypothése ou les paiements ne sont pas faits & un compte unique, le
comptable assignataire du marché, aupres duquel est pratiquée une saisie-
attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains
mandats de paiement émis au titre du marché, 1'intégralit¢ de la somme pour
stireté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.

14/5/4  Si I'éventualité ci-dessus survient ou si I'un des membres du groupement est
défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s'opposer a ce que les
autres membres du groupement demandent & la personne responsable du
marché que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront
postérieurement a ces demandes soient faits & un nouveau compte unique
ouvert a leurs seuls noms.

Article 15 : Réglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

15/1

15/2

15/3

15/4

Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la
réalisation est nécessaire au bon achévement de I'ouvrage, qui sont notifiées par ordre
de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix.

Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
I1s sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions
économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
ordonnés par le maitre d'ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est
réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le
titulaire du fait de ces changements, a 1'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu,
par application de l'article 16.3 ou de l'article 17.1.

S'l existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires,
leurs éléments, notamment les prix d'unité¢ contenus dans les décompositions, sont
utilisés pour 1'établissement des prix nouveaux.

L'ordre de service mentionné a l'article 15.1, ou un autre ordre de service intervenant au
plus tard quinze jours apres, notifie au titulaire les prix proposés pour le reglement des
travaux nouveaux ou modificatifs.

Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrétés par le maitre d'ceuvre apres
consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de
prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition
ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel
les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou
d'¢léments d'ouvrage.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a l'article 18.1 ci-apres.
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15/5

Ces prix sont des prix d'attente qui sont appliqués pour I'établissement des décomptes ;
ils n'exigent ni l'acceptation préalable de la personne responsable du marché, ni celle du
titulaire.

Les prix notifiés par l'ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire a un
niveau le plus proche possible du prix qui sera arrété finalement.

Pour 1'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les
prix qui ont été fixés par l'ordre de service prévu aux articles 15.1 et 15.4, si, dans le
délai de trente jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté
d'observation au maitre d'ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix
qu'il propose.

Lorsque la personne responsable du marché et le titulaire sont d'accord pour arréter les
prix définitifs, ceux-ci font 1'objet d'un avenant au marché.

Article 16 : Augmentation du montant des travaux

16/1

16/2

16/3

Le « montant des travaux » s'entend du montant des travaux évalués, au moment de la
décision d'augmentation ou de diminution du montant des travaux, a partir des prix
initiaux du marché définis a l'article 14.1.1, en tenant compte éventuellement des prix
nouveaux, fixés en application de l'article 15.3 ou devenus définitifs en application de
l'article 15.4.

Le « montant contractuel des travaux » est le montant des travaux résultant des
prévisions du marché, c'est-a-dire du marché initial éventuellement modifié par les
avenants intervenus.

Dans le cas d'un marché a tranches conditionnelles, le « montant » et le « montant
contractuel » des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche
ferme, celui des tranches conditionnelles dont I'exécution a été décidée.

Sous réserve de l'application des stipulations de l'article 16.4, le titulaire est tenu de
mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant 1'objet du marché, quelle que soit
l'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant
contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance
des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que
celles qui sont énoncées a l'article 16.2.

Le titulaire n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent a des changements dans
les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant I'objet du marché
doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espece n'excede pas le dixieme
du montant contractuel des travaux et qu’un Ordre de Service correspondant, signé par
la personne responsable du marché, lui soit notifié.

Dés lors, le titulaire peut refuser de se conformer a un ordre de service l'invitant a
exécuter des travaux de l'espece définie a l'alinéa précédent s'il établit-que le montant
cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou
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depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont I'exécution
est refusée, exceéde le dixiéme du montant contractuel des travaux.

Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié
par écrit, avec les justifications nécessaires, a la personne responsable du marché
personne responsable du marché dans le délai de quinze (15) jours suivant la notification
de l'ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au
maitre d'ceuvre.

16/4  Si l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est
supérieure a l'augmentation limite définie a l'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre
indemnis¢ en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette
augmentation au-dela de I'augmentation limite.

L'augmentation limite est fixée :

o pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel des travaux ;
. pour un marché sur prix unitaires, a 25 % du montant contractuel des travaux ;
. pour un marché dont 1'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule

mixte dans les conditions définies a l'article 12.2.2, & la moyenne des
augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération
intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de
I'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.

. Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération
ci-dessus, I'augmentation limite est fixée a la somme des augmentations limites
afférentes respectivement a chacun des montants contractuels partiels de travaux
relevant des modes dont il s'agit.

16/5 Le titulaire est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre, un mois au moins a l'avance, de la date
probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

16/4/1 Sile titulaire n'avise pas le maitre d'ceuvre dans le délai fixé a I'alinéa précédent,
il est tenu d'arréter les travaux a la date ou le montant exécuté atteint le montant
contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne
sont pas payes.

16/4/2 Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le
maitre d'ceuvre notifie au titulaire, s'il y a lieu, par ordre de service, la décision
d'arréter les travaux prise par le représentant de I’ASECNA.

16/4/3  Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si I'ordre de
service du maitre d'ceuvre n'a pas €té notifié¢ dans le délai mentionné a 1'alinéa
précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés a
l'article.
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16/6

16/7

16/4/4 Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arréte
'exécution. Les travaux qui sont exécutés au-dela des plafonds ne sont pas

payés.

16/4/5 Les mesures conservatoires a prendre a l'arrét du chantier, décidées par le
maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre de 1'ouvrage.

Dans les cas ou la durée du marché n'est pas compatible avec la contrainte de
préavis, les documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette
obligation ne s'applique pas.

Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entrainer une
modification du montant des travaux, le maitre d'ccuvre fait part au titulaire de
l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification et des conséquences
éventuelles sur le délai d'exécution du marché. Si I'ordre de service prescrit des travaux
de l'espece définie au premier alinéa de l'article 16.2, 1'estimation précédente indique la
part correspondant a ces travaux.

Les stipulations qui précedent ne concernent pas les marchés a bons de commande pour
lesquels le titulaire n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui
y est spécifié.

Article 17 : Diminution du montant des travaux

171

17/2

Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est
supérieure a la diminution limite définie a 1'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre
indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette
diminution au-dela de la diminution limite.

La diminution limite est fixée :

. pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel ;
. pour un marché sur prix unitaires, a 20 % du montant contractuel ;
. pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule

mixte dans les conditions définies a l'article 12.2.2, a la moyenne des diminutions
limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la
formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de I'importance respective de
l'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-
dessus, la diminution limite est fixée a la somme des diminutions limites afférentes
respectivement a chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des
modes dont il s'agit.

Les stipulations qui précédent ne concernent pas les marchés a bons de commande
comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes s'appliquent.
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Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché a bons de commande, le total des
commandes de ’ASECNA n'a pas atteint le minimum fix¢é par le marché, en valeur ou
en quantités, le titulaire a droit a une indemnité égale a la marge bénéficiaire qu'il aurait
réalisée sur les prestations qui restaient a exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution qui
n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe,
dans sa demande d'indemnisation, d'apporter a ’ASECNA toutes les justifications
nécessaires a la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours
a compter de la date d'effet de la réception ou de la date de notification de la résiliation
du marché.

Article 18 : Changement dans I'importance des diverses natures d'ouvrage

18/1  Au sens du présent CCAG :

. les ouvrages ou équipements réglés par application d'un méme prix forfaitaire
dans la décomposition du montant du marché constituent une méme nature
d'ouvrage ;

o les ouvrages ou équipements réglés par application d'un méme prix unitaire dans

le détail estimatif constituent une méme nature d'ouvrage.

18/2  Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou
de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, 'importance de certaines
natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées different de
plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail
estimatif du marché, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du préjudice
que lui ont éventuellement causé ces changements.

Dans le cas d'un marché a tranches conditionnelles, les quantités a prendre en compte
ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été
decidée.

L'indemnité a accorder s'il y a lieu est calculée d'apres la différence entre les quantités
réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un
quart.

Les stipulations qui précedent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour
lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et,
d'autre part, au décompte final des travaux sont I'un et l'autre inférieurs a 5 % du montant
du marché.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité a l'occasion de I'exécution de natures
d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail
estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total
des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excéde 5 % du montant du
marché.
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18/3

18/4

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés
par ordre de service du maitre d'ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau
fix¢é suivant les modalités prévues a l'article 15 tient compte des charges supplémentaires
éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, a 1'exclusion du
préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application de 'article 16.3 ou de I'article 17.1.

Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent étre intégrées
dans ce prix.

Les stipulations du présent article 18 ne concernent pas les marchés a bons de
commande.

Article 19 : Pertes et avaries

19/1

19/2

19/3

I1 n'est alloué¢ au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages
causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses
manceuvres.

Le titulaire doit prendre a ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que
les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages
en construction ne puissent étre enlevés ou endommagés par les tempétes, les crues, la
houle et tous autres phénomenes naturels qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux.

En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomene
naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire
est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :

. qu'il ait pris, en cas de phénomene naturel, toutes les dispositions découlant de
l'article 19.2 ;

. qu'il ait signalé¢ immédiatement les faits par écrit.

Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au titulaire pour perte totale ou
partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés
compris dans les prix du marché.

DAO_N°003689/2025_Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis a Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 109



Section V : Cahier de clauses et Conditions Administratives Générales Applicables aux Marchés des Travaux (CCAG-T)

CHAPITRE I1I : DELAIS

Article 20 : Fixation et prolongation des délais

20/1

Délais d'exécution :

20/1/1

20/1/2

20/1/3

20/1/4

Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation définie a
l'article 28.1 et le délai d'exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de
service précise la date a partir de laquelle démarre la période de préparation.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux
incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et
la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date a
partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux.

En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir
d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la
période de préparation lorsqu'il en existe une, ou de début d'exécution des
travaux n'est pas postérieure de plus de six mois a celle de la notification du
marché.

Les dispositions de I'article 20.1.1 s'appliquent aux délais, distincts du délai
d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent étre fixés par le marché pour
l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties
d'ouvrages ou ensembles de prestations.

Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d'un délai d'exécution
des travaux, une date limite pour l'achévement des travaux, cette date n'a de
valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en
méme temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la
date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit étre antérieure
a cette dernicre date limite.

Dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au
titulaire est fixé par La personne responsable du marché au sein du délai global
d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en
tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les dates
d'intervention relatives a chaque lot, et figurant en annexe de ['acte
d'engagement.

Ce délai d'exécution est confirmé ou modifi¢ pendant la période de préparation
du chantier dans les conditions prévues a l'article 28.2.

20/2  Prolongation des délais d'exécution :
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20/2/1 En dehors des cas prévus aux articles 20.2.2 et 20.2.3, la prolongation du délai
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

20/2/2  Une prolongation du dé¢lai de réalisation de I'ensemble des travaux ou d'une ou
plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut étre justifié
par :

J un changement du montant des travaux ou une modification de
l'importance de certaines natures d'ouvrages ;

. une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus;

o une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;

. un ajournement de travaux décidé par La personne responsable du
marché;

. un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge
du maitre de I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre
marché.

L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maitre d'ceuvre
apres avis du titulaire, et décidé par La personne responsable du marché qui la
notifie au titulaire.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a l'article 18.1 ci-
avant.

L'arrét des travaux en raison d'une décision des services des affaires culturelles
consécutive a la mise a jour d'objets ou de vestiges reléve des dispositions de
l'article 33.2.du présent CCAG ; a ce titre il donne lieu a l'application des
dispositions de l'article 48 ci-apres. Il en est de méme de 'arrét des travaux en
raison d'un ordre de réquisition du titulaire.

20/2/3 Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les
délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée
au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale
au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été
arrété du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en
défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué
dans les documents particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chomés compris dans la période
d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai
d'exécution.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou
réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomenes naturels entravant
l'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la
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20/3

20/4

prolongation du délai d'exécution en fonction de critéres qu'il définit, cette
prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations
faites.

Prolongation ou report des délais en matic¢re de tranches conditionnelles :

Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification
de l'ordre de service d'exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport a
'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce
délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée
¢gale a celle de cette prolongation ou de ce retard.

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche
conditionnelle, une indemnité d'attente et définissent, par rapport a l'origine du délai
d'exécution d'une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire a cette indemnité,
la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution
entraine un report de I'ouverture du droit a indemnité égal a la prolongation ou au retard.

Lorsque l'entrepreneur est amené a intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le
délai d'exécution du marché en cours est prolongé de la durée d'intervention nécessitée
par cette situation d'urgence.

Article 21 : Pénalités, primes et retenues

21/1

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de
I'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une
date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journaliére de 1/2000 du montant hors
taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce
montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-a-dire du marché initial
éventuellement modifié¢ ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué a partir
des prix initiaux du marché hors TVA définis a 'article 14.1.1.

21/1/1  Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le
maitre d'ceuvre des le premier jour de retard.

21/1/2 Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de
la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de
l'exploitation de l'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus a
l'article 47.1.

21/1/3  Les dispositions des deux alinéas qui précédent sont applicables aux pénalités
éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas
de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou
ensembles de prestations faisant 1'objet de délais partiels ou particuliers ou de
dates limites fixés dans le marché.

21/1/4  Une fois le montant des pénalités déterminées, celles-ci sont prises en compte
et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les
conditions prévues a l'article 13.2.
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21/2

21/3

21/4

21/5

21/6

21/1/5 En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est
respecté, La personne responsable du marché rembourse au titulaire les
pénalités provisoires appliquées, a la condition que le retard partiel n'ait pas eu
d'impact sur les autres travaux de 1'ouvrage.

Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d'avance, leur attribution
est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives
a l'exécution de I'ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages,
parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant 1'objet de délais particuliers ou de
dates limites fixés dans le marché.

Une fois le montant des primes déterming, celles-ci sont prises en compte dans les
conditions prévues a l'article 14.1.2. Il est procédé a leur révision dans les conditions
prévues a l'article 14.2.1.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chomés ne sont pas déduits pour le
calcul des pénalités et des primes.

Les pénalités sont plafonnées a 15% du montant des marchés, éventuellement modifié
par des avenants. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, ’ASECNA est en droit de
résilier le marché, sans mise en demeure préalable, aux torts de I’Entrepreneur.

Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents
conformes a l'exécution, dans les conditions précisées a l'article 41, ces retenues sont
opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure
préalable et sont payées aprés la remise compléte des documents.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes
séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont
retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage
la responsabilit¢ de la personne responsable du marché a I'égard des autres
entrepreneurs.

Les stipulations des deux alinéas qui précedent s'appliquent aux retenues provisoires
mentionnées a l'article 21.5.
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CHAPITRE IV : REALISATION DES OUVRAGES

Article 22 : Provenance des matériaux et produits

22/1  Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de
construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions
fixées par le marché.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui
assurent la tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

22/2  Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée
dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d'ceuvre 1'y autorise par
écrit.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la
substitution donne lieu a 'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les
modalités prévues a l'article 15, le maitre d'ceuvre notifiant par ordre de service les prix
provisoires dans les quinze jours qui suivent I'autorisation donnée.

Si le maitre d'ceuvre subordonne son autorisation a l'acceptation par le titulaire d'une
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette
réfaction.

Article 23 : Qualité des matériaux et produits — Application des normes

23/1 Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux
stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les
catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d'effet est antérieure
de trois mois au premier jour du mois d'établissement des prix défini a l'article 11.4.5,
sauf pour celles dont l'application immédiate est rendue obligatoire par la loi du lieu
d’exécution.

23/2  Dans le cas ou le marché se réfere a des normes d’un pays membre de I’ASECNA, des
matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence a des normes
en vigueur dans d'autres Etats parties a 1'Accord sur les marchés publics de
'Organisation mondiale du commerce peuvent étre admis si ces caractéristiques sont
reconnues comme €quivalentes a celles spécifiées.
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23/3

23/4

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaitre une telle
équivalence doit étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs,
au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Les documents justificatifs doivent étre rédigés en frangais ou étre accompagnés de leur
traduction en francais s'il s'agit de documents originaux établis dans une autre langue.

Le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser
le produit proposé.

Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une
qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d'ceuvre 'y autorise
par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise
que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis
suivant les modalités prévues a l'article 14, le maitre d'ceuvre devant notifier par ordre
de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée. Si
le maitre d'ceuvre subordonne son autorisation a l'acceptation par le titulaire d'une
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette
réfaction.

Si le marché énumere les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires
au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux
normes homologuées en vigueur ou a d'autres normes applicables.

A défaut de telles normes ou s'il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs
spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande de la personne
responsable du marché ou du maitre d'ceuvre, les spécifications techniques nécessaires
a l'utilisation de ces fournitures.

Article 24 : Vérification qualitative des matériaux et produits — Essais et épreuves

24/1

24/2

24/3

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications
du marché peut étre établie par une attestation délivrée par un organisme reconnu par
un Etat membre de ’ASECNA ;

A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires a
utiliser, ceux-ci font 1'objet de propositions écrites du titulaire soumises a 1'acceptation
du maitre d'ceuvre.

Si le marché fait référence a des marques de qualité particulieres comme valant preuve
de conformité, des attestations délivrées par d'autres organismes remplissant les
conditions de l'article 25.1 peuvent également étre admises comme preuve de
conformité si elles sont reconnues équivalentes.

Les dispositions de l'article 24.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle
équivalence.

Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manicre
a faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux,
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produits et composants puissent étre facilement distingués, selon qu'ils sont en attente
de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés
doivent étre enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l'article 37 étant
appliquées s'il y a lieu.

24/4  Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents
particuliers du marché¢ ; le maitre d'ceuvre indique, s'il y est procédé sur le chantier, dans
les usines, magasins ou carrieres du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs.

Elles sont exécutées par le maitre d'ceuvre. Les documents particuliers du marché
peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de controle.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le
titulaire met a sa disposition le matériel nécessaire mais il n'a la charge d'aucune
rémunération du maitre d'ceuvre ou de son préposé.

Le titulaire adresse au maitre d'ceuvre les certificats constatant les résultats des
vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maitre d'ccuvre décide si les matériaux,
produits ou composants de construction peuvent ou non étre utilisés.

24/5 Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les
vérifications.

Le titulaire équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant
d'opérer le prélévement des matériaux aux différents stades de I'élaboration des produits
fabriqués.

24/6  Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une
fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas
l'acceptation de cette fourniture, le maitre d'ceuvre peut prescrire, en accord avec le
titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement
tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses
correspondant a ces dernieres vérifications sont a la charge du titulaire.

24/7  Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrdle sont faites a la
diligence et a la charge du titulaire. Ne sont pas a la charge du titulaire les essais et
épreuves que le maitre d’ceuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au
marché.

24/8 Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les
vérifications entrainent pour le représentant de I’ASECNA, le maitre d'ceuvre ou leurs
préposeés.

Article 25 : Vérification quantitative des matériaux et produits

25/1 La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée
contradictoirement.

Pour les matériaux et produits faisant 1'objet de lettres de voiture, les indications de
masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maitre d'ceuvre a
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25/2

toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, a une vérification
contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :

e a la charge du titulaire si la pesée révele qu'il existe, au préjudice de ’ASECNA,
un écart de masse supérieur a la freinte normale de transport ;
e alacharge de ’ASECNA dans le cas contraire.

S'il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction
sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes a ces
transports ne sont pas prises en compte dans le réglement du marché.

Lorsque ces dépenses ne font pas 'objet d'un réglement distinct, les prix des ouvrages
qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par
ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux
décompositions des prix forfaitaires.

Article 26 : Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par PASECNA dans le cadre du marché

26/1

26/2

26/3

26/4

Lorsque le marché prévoit la fourniture par ’ASECNA de certains matériaux, produits
ou composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge a
leur arrivée sur le chantier.

Les documents qui assurent la tragabilité de ces matériaux et produits sont mis a la
disposition du titulaire par le maitre de 1'ouvrage.

Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maitre de
'ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maitre d'ceuvre dans le délai de
quinze jours a partir du moment ou il a eu la possibilité de faire cette constatation, et, en
tout état de cause, avant la mise en ceuvre effective de ces matériaux ou produits.

A défaut, il ne pourra s'en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-
conformité de 1'ouvrage aux spécifications du marché.

Si la prise en charge a lieu en présence du représentant de I’ASECNA, elle fait 1'objet
d'un proces-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

Si la prise en charge a lieu en 'absence du représentant de ’ASECNA, les quantités
prises en charge par le titulaire sont réputées étre celles pour lesquelles il a donné
décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, le titulaire doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture
ou de l'avis de livraison porté a sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni
avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur,
une avarie ou une défectuosité, il doit faire a I'égard du transporteur ou du fournisseur
les réserves d'usage et en informer aussitot le maitre d’ceuvre.

Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou
composants, et méme en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux
opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de
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26/5

26/6

26/7

26/8

rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépdt ou a pied d'ceuvre
des matériaux, produits ou composants.

Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d'exécution des opérations
qui font I'objet de cet article 26.4.

Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais
de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et,
d'une fagon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des réglements,
des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de
ces frais et pénalités que dans la mesure ou le retard résulte de son fait.

Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains
matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu

de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, méme en dehors du chantier.

I1 supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de
transport entre les magasins et le chantier.

Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants a partir
de leur prise en charge. Il assume la responsabilité 1égale du dépositaire.

Le titulaire ne peut étre chargé de procéder en tout ou partie a la réception des matériaux,
produits ou composants fournis par I’ASECNA que si les documents particuliers du
marché précisent :

e Le contenu du mandat correspondant ;

e La nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou
composants ;

e Les vérifications a effectuer ;

e Les moyens de controle a employer, ceux-ci devant étre mis a la disposition du
titulaire.

La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est réputée
incluse dans les prix.

Article 27 : Plan d'implantation des ouvrages et piquetages

271

Plan général d'implantation des ouvrages :

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position
des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s'il y a lieu, par rapport a des reperes fixes.
Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la
notification du marché, ou, si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux
est postérieur a celle-ci, au plus tard en méme temps que cet ordre.
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27/2  Piquetage général :

27/2/1 Le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages
définie par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés
solidement fixés au sol, dont les tétes sont raccordées en plan et en altitude aux
reperes fixes mentionnés a l'article 27.1. La position des piquets est notée sur un
plan de piquetage général ou reportée sur le plan général d'implantation des
ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage général.

27/2/2 Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan
général d'implantation des ouvrages notifi¢ au titulaire comporte 1'indication de
la position des piquets.

27/2/3 Si le piquetage général n'a pas été exécuté avant la notification du marché, il est
effectué par le titulaire, a sa charge, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

L’ ASECNA doit préciser si le prix du titulaire comprend les piquetages. Si cette
précision n'est pas donnée lors du lancement de la procédure, le piquetage fait
l'objet d'une tranche conditionnelle que tous les candidats doivent chiffrer. Si le
piquetage n'a effectivement pas été effectué¢ avant la notification du marché, la
tranche conditionnelle peut alors étre affermie, lors de la mise au point par le
maitre d'ouvrage.

27/3  Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :

27/3/1 Lorsque les travaux doivent &tre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et cables
ou autres réseaux, dépendant du maitre de I'ouvrage ou de tierces personnes, La
personne responsable du marché prend a sa charge les sondages préalables en
trois dimensions des ouvrages souterrains et de communiquer les résultats au
titulaire en vue de leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-
méme reporté sur le plan de piquetage général mentionné a l'article 28.2.1.

Il appartient également au maitre de 1'ouvrage et au maitre d'ceuvre de recueillir
aupres des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention a
appliquer pendant l'exécution des travaux et de les notifier au titulaire.

27/3/2 Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la notification du marché, il est
effectué par le titulaire, a sa charge, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

27/3/3 Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par
le piquetage spécial sont découverts apres la notification du marché, le titulaire
en informe par écrit ’ASECNA et le maitre d’ceuvre ; il est alors procédé
contradictoirement a leur relevé puis au recueil des mesures de prévention a
appliquer lors des travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi
que les mesures de prévention afférentes font 1'objet d'un avenant au marche¢, a
la charge du maitre de I'ouvrage.
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27/4

27/5

Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du
maitre d’ceuvre, prise par ordre de service, sur les mesures a prendre.

Proces-verbaux de piquetage. —Conservation des piquets :
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués aprés la notification du
marché, un proces-verbal de 1'opération est dressé par le maitre d’ceuvre et notifi¢ par

ordre de service au titulaire.

Le titulaire est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les
remplacer en cas de besoin.

Piquetages complémentaires :
27/5/1 Lors de l'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage
général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est

nécessaire.

27/5/2 Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir étre
distingués de ceux qui ont ét¢ placés au titre du piquetage général.

27/5/3 Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires, méme s'il y a
eu des vérifications faites par le maitre d’ceuvre.

Article 28 : Préparation des travaux

28/1

28/2

Période de préparation :

Si les documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant
laquelle, avant 1'exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent étre
prises et certains documents nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent étre
établis, cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché et a une durée de
deux mois. La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de
service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service
prolonge le délai d'exécution du marché de la méme durée.

Programme d'exécution. — Calendrier d'exécution :

28/2/1 Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les
méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux précisant la
date de démarrage des travaux et leur durée d'exécution. Le projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires est annex¢é a ce programme.

Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan
d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives-a la gestion de
la qualité et le porte a la connaissance du maitre d’ceuvre, qui le vise.
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Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la
responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, a 1'exception de
celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées a la
connaissance du maitre d’ceuvre comme le plan initial.

28/2/2 Cas des travaux exécutés dans le cadre d'un marché unique.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution indique
les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des taches
incombant aux autres membres du groupement.

Le programme d'exécution des travaux est notifi¢ pour visa du maitre d’ceuvre
dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation. Si une telle
période n'est pas prévue par le CCAP, ce programme est notifi¢ un mois au plus
tard apres la notification du marché.

Pass¢ le délai d'un mois a compter de la date de notification pour visa, I'absence
de visa ne fait pas obstacle a 1'exécution des travaux.

28/2/3 Cas des travaux allotis.

Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le
responsable du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots,
puis il est soumis par le maitre d’ceuvre a l'approbation du représentant de
I’ASECNA, au plus tard dix jours avant l'expiration de la période de préparation.
Ce calendrier est ensuite notifié¢ par ordre de service aux titulaires de chacun des
lots. Jusqu'a l'intervention d'un accord entre les entreprises concernées, le
calendrier prévisionnel mentionné a l'article 20.1.4 s'applique.

28/3  Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par les textes en vigueur en mati¢re de sécurité et de
protection de la santé font 1'objet des plans qui y sont énonces.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité¢ du titulaire, sont
communiqués au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé ainsi
qu’au représentant de ’ASECNA.

L'absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des
travaux.

Les dispositions du présent article 28.3 s'imposent a chacun des membres d'un
groupement ainsi qu'a I'ensemble de leurs sous-traitants.

Lorsque les documents particuliers du marché stipulent 1'établissement d'autres plans de
prévention en matiere de sécurité¢ et de protection des travailleurs, ces plans sont
¢laborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les
conditions fixées par le marché.

28/4  Gestion de la qualité :
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28/5

28/4/1 Pour obtenir la qualit¢ requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du
programme d'exécution prévu a l'article 28.2, le titulaire prend les dispositions
utiles en matiére notamment :

o d'organisation ;

o De controles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres
actions, ou celles de ses sous-traitants ; l'ensemble de ces controles est
désigné par l'expression «le controle intérieur » ;

. De tracgabilité du suivi des travaux et de tragabilité des matériaux dont il a
la charge et des résultats du contrdle intérieur ;

. De modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

28/4/2 Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux
comme des étapes sensibles, ou des vérifications particuliéres sont utiles. On
distingue en la matiére :

o Les points critiques, étapes dont le titulaire prévient a I'avance le maitre
d'ceuvre pour qu'il puisse, s'il le juge utile, y assister et en vérifier les
conditions d'exécution ;

. Les points d'arrét, étapes dont le titulaire ne peut engager 1'exécution
qu'avec l'accord expres du maitre d’ceuvre.

28/4/3 Les résultats du controle intérieur sont adressés par le titulaire au maitre d’ceuvre
ou tenus a la disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.

28/4/4 Lorsque l'exécution du marché comporte la mise en ceuvre d'équipements ou de
produits comportant des spécifications de pose, d'entretien ou d'usage, ces
spécifications figurent au programme d'exécution des travaux.

Registre de chantier :

L'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre, concernant le
déroulement du chantier, est répertori¢ historiquement par le maitre d’ceuvre dans un
registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des
membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition de la personne responsable du marché comme de
tous les intervenants autorisés et remis au maitre de l'ouvrage dans le cadre des
opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

La personne responsable du marché peut choisir de ne pas imposer la tenue d'un registre
de chantier lorsqu'il estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette dérogation
au présent article 28.5 figure alors dans les documents particuliers du marché.

Article 29 : Etudes d'exécution
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29/1  Documents fournis par le titulaire :

29/1/1 Le titulaire établit, d'apres les documents particuliers du marché, notamment
d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études
de détail.

29/1/2 Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses
natures d'ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini a 'article 18.1 ci-
avant.

IlIs doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications
techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements,
les formes des pi¢ces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur
disposition.

29/1/3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les
soins ou a la diligence du titulaire sont soumis au visa du maitre d’ceuvre, celui-
ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance
ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

29/1/4 Le titulaire fournit au maitre d’ceuvre 'ensemble des documents nécessaires a
l'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par
son représentant au sens de l'article 3.1.

S'ils sont transmis sous forme ¢€lectronique, tous ces documents doivent étre
sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le
marché.

Le titulaire devra alors disposer des matériels informatiques et des outils
logiciels permettant de garantir l'interopérabilité des documents électroniques
qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose I’ASECNA et tels qu'ils sont
indiqués dans le marché.

S'ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent étre fournis au
maitre d’ceuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la
reproduction.

29/1/5 Le titulaire s'engage a réaliser l'ouvrage conformément aux documents
nécessaires a l'exécution qu'il a fait viser par le maitre d’ceuvre.

Il ne peut, sauf accord expreés du maitre d’ceuvre notifié¢ par ordre de service,

commencer l'exécution d'un ouvrage qu'aprés avoir recu le visa du maitre
d’ceuvre sur I'ensemble des documents nécessaires a cette exécution.
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29/2

Le délai de délivrance du visa du maitre d’ceuvre est fixé a quinze jours. Si, dans
ce délai, le maitre d’ceuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne
lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le
méme délai, fournir I'ensemble des documents qu'il lui a ét€ demandé de corriger
ou de compléter.

Documents fournis par le maitre d’ceuvre :

Lorsque la mission confiée au maitre d’ceuvre inclut la production de tout ou partie des
documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter
'ensemble de ces documents.

Si le maitre d’ceuvre est conduit, en cours d'exécution du marché, a fournir au titulaire
des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire
n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a 'obligation de
vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs,
omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de I'art ; il doit les
signaler immédiatement au maitre d’ceuvre par écrit.

Article 30 : Modifications apportées aux dispositions contractuelles

30/1

302

30/3

Le titulaire ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux dispositions
techniques prévues par le marché.

Le maitre d’ceuvre peut accepter, aprés accord du représentant de I’ASECNA, les
changements proposés par le titulaire. Les dispositions suivantes sont alors appliquées
pour le réglement des comptes :

e siles dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures a celles que
prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques
prescrites par le marché et le titulaire n'a droit a aucune augmentation de prix ;

e i elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des
ouvrages, et les prix font I'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités
prévues a l'article 14.

Sur injonction du maitre d’ceuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre,
le titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux
stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.

Article 31 : Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

31/1

Installations de chantier :

31/1/1 Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin
pour ses installations de chantier dans la mesure ou ceux que La personne
responsable du marché a mis éventuellement a sa disposition ne sont pas
suffisants.
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31/1/2 Le titulaire supporte toutes les charges relatives a 1'établissement et a I'entretien
de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de
desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

31/1/3 Si le chantier n'est d'un acces facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit
de travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre
gratuitement une embarcation armée a la disposition du maitre d’ceuvre et de ses
agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.

31/1/4 Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant ’ASECNA
pour le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n'est pas
I’ASECNA, l'organisme signataire du marché, les nom, qualité et adresse du
maitre d’ceuvre.

31/2 Lieux de dépot des déblais en excédent :

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme
lieu de dépdt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que
I’ASECNA met éventuellement & sa disposition comme lieux de dépdt définitifs ou
provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains a l'accord préalable du maitre
d’ceuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner a des dispositions spéciales a
prendre, notamment pour I'aménagement des dépdts a y constituer, si des motifs d'intérét
général, comme la sauvegarde de I'environnement, le justifient.

Les déblais en excédent ont vocation finale soit a étre réemployés pour les besoins du
chantier, soit a étre éliminés dans les conditions prévues a l'article 37.

31/3  Autorisations administratives :

La personne responsable du marché fait son affaire de la délivrance au titulaire des
autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du
domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue
de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires a la réalisation
des ouvrages faisant I'objet du marché.

La personne responsable du marché et le maitre d’ceuvre apportent leur concours au
titulaire pour lui faciliter 'obtention des autres autorisations administratives dont il
aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires a 1'installation
des chantiers et au dépdt temporaire des déblais.

31/4  Sécurité et hygiene du chantier et mesures d'ordre :

31/4/1 Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité
propres a éviter des accidents, tant a 1'égard du personnel qu'a 1'égard des tiers.
I1 est tenu d'observer tous les réglements et consignes de 1'autorité compétente.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa
signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de
besoin, la cloture de ses chantiers.
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I1 prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent
un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas
été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de
communication, doivent étre protégés par des garde-corps provisoires ou par tout
autre dispositif approprié ; ils doivent étre éclairés et, au besoin, gardés.

31/4/2 Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations
de chantier destinées au personnel, notamment par 1'établissement des réseaux
de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si I'importance des
chantiers le justifie.

31/4/3 Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiéne prescrites ci-dessus sont a la
charge du titulaire.

31/4/4 En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans
préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d’ceuvre peut prendre
aux frais du titulaire les mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans
effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure
préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou du maitre d’ceuvre ne dégage pas la
responsabilité du titulaire.

31/4/5 Le maitre d’ceuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par
le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-
ci.

Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au
dysfonctionnement constatg.

31/5 Lutte contre le travail dissimulé :

31/5/1 Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de
faire porter par son personnel, dans l'enceinte du chantier et en permanence, un
dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son employeur.

31/5/2 Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu
d'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le
chantier.

31/5/3 Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre et de
toute autre autorité compétente. La personne responsable du marché peut en
solliciter la production a tout moment.
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31/5/4 Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent
article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant
toute la durée du marché.

31/6  Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a l'usage du
public doit étre conforme aux instructions réglementaires en la matiére ; elle est réalisée,
sous le controle des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant a sa charge la
fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans
préjudice de 1'application de 1'article 34 ci-dessous.

Si l'exécution des travaux entraine la déviation de la circulation, le titulaire a la charge,
dans les mémes conditions, de la mise en place et de l'entretien de la signalisation aux
extrémités des sections ou la circulation est interrompue et de la signalisation des
itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections ou la
circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services
compétents.

Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq jours a
I'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le
caractere mobile du chantier.

Le titulaire doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du
repliement ou du déplacement du chantier.

31/7 Maintien des communications et de I'écoulement des eaux :

31/7/1 Le titulaire doit conduire les travaux de manicre a maintenir dans les conditions
convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux,
notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que
I'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par
les documents particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des
restrictions peuvent étre apportées a ces communications et a 1'écoulement des
eaux.

31/7/2 En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans
préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d’ceuvre peut prendre
aux frais du titulaire les mesures nécessaires, apres mise en demeure restée sans
effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en
demeure préalable.

31/8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, fréquentés ou
protéges :
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31/9

31/10

31/11

31/12

Lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant
une protection au titre de la sauvegarde de I'environnement, le titulaire doit prendre, a
ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du
possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent
étre causées par les difficultés d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et
les poussiéres.

Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité d'ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens :

Lorsqu'un piquetage spécial a été effectué en application de l'article 27.3, le titulaire
doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat
des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été
notifiés par ’ASECNA en application de l'article 27.3.1.

Démolition de constructions :

31/10/1 Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des
chantiers qu'aprés autorisation du maitre d’ceuvre.

31/10/2  En matiére de tri ou de précautions de mise en dépot, le titulaire se conforme
aux prescriptions de l'article 36 et aux dispositions particulieres du marché,
lorsqu'il en existe, en vue du réemploi ou d'une autre forme de valorisation
des matériaux et produits provenant de démolition ou de démontage.

Emploi des explosifs :

31/11/1 Le titulaire prend, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires
pour que I'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et
pour les tiers et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins
ainsi qu'aux ouvrages faisant 1'objet du marché.

31/11/2 Pendant toute la durée du travail, et notamment apres le tir des mines, le
titulaire, sans €tre pour autant dégagé de la responsabilité prévue a l'article
31.11.1, doit examiner fréquemment les talus des déblais et les terrains
supérieurs, afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient
avoir été ébranlées, directement ou indirectement, par le tir des mines.

I1 doit aussi s'assurer qu'aucune matiere susceptible d'exploser ne demeure sur
le chantier et, dans le cas ou il en resterait, procéder a son traitement.

Cas des travaux allotis :
Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au

présent article 32 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément
aux dispositions prévues par les documents particuliers du marché.

Article 32 : Engins explosifs de guerre

DAO_N°003689/2025_Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis a Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 128



Section V : Cahier de clauses et Conditions Administratives Générales Applicables aux Marchés des Travaux (CCAG-T)

32/1

32/2

32/3

Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir
des engins de guerre non explosés, le titulaire applique les mesures spéciales de
prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente.

En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :

a)  Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de
clotures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;

b) Informer immédiatement le maitre d’ceuvre et 'autorité chargée de faire procéder
a l'enlévement des engins non explosés ;
10.1.1.83

c¢)  Nereprendre les travaux qu'aprés en avoir regu l'autorisation par ordre de service.

En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, le titulaire doit en informer
immédiatement le maitre d’ceuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et
prendre les mesures définies aux a et ¢ de l'article 33.1.

Les dépenses justifiées entrainées par les stipulations du présent article 33 ne sont pas a
la charge du titulaire.

Article 33 : Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

33/1

33/2

33/3

33/4

En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux,
notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit a étre indemnisé,
si le maitre d’ceuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins
particuliers.

Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractere
artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maitre d’ceuvre et
faire conjointement avec I’ASECNA la déclaration réglementaire au maire de la
commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.

Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du représentant
de ’ASECNA. 11 doit mettre en lieu slir ceux qui auraient été¢ détachés fortuitement du
sol.

Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe
immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a
¢été faite et en rend compte au maitre d’ceuvre.

Dans les cas prévus aux articles 33.2 et 33.3, le titulaire a droit a étre indemnisé des
dépenses justifiées entrainées par ces découvertes.

Article 34 : Dégradations causées aux voies publiques

34/1

Si, a l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont-dues. pour des
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
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34/2

34/3

d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moiti¢é entre le titulaire et
I’ASECNA.

Toutefois, si le marché stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions
telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des
périodes d'interdiction, et si le titulaire ne se conforme pas a ces stipulations, il supporte
seul la charge des contributions ou réparations.

De méme, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions
du code de la route ou des arrétés ou décisions pris par les autorités compétentes
intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire supporte seul la charge des
contributions ou réparations.

Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir
¢été établis, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces
circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si le titulaire estime que ces
modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne
pouvoir, s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter I'observation écrite
et motivée au maitre d’ceuvre.

Article 35 : Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution

35/1

35/2

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du
maitre de I'ouvrage ou du représentant de ’ASECNA, du fait de la conduite des travaux
ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit
que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché
ou de prescriptions d'ordre de service.

Sous réserve d’un plafonnement des réparations dans les documents particuliers, les
dommages de toute nature, causés par le représentant de ’ASECNA, au personnel ou
aux biens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge de I’ASECNA.

Les stipulations de l'article 36.1 ci-dessous ne font pas obstacle a l'application des
dispositions de l'article 35.

Article 36 : Gestion des déchets de chantier

36/1

Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est
de la responsabilité du maitre de 1'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du
titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché,
de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de 1'évacuation des déchets créés par
les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément a
la réglementation en vigueur.
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36/2

La personne responsable du march¢ transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux,
toute information qu'il juge utile pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les
déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Les candidats sélectionnés de précisent, dans leur offre, les dispositions envisagées pour
la gestion, la valorisation et I'¢limination des déchets conformément a la 1égislation et a
la réglementation. Ces dispositions peuvent étre contractualisées.

Dans le cas de travaux allotis, et dans un souci d'économie d'échelle, la mise en place
d'une organisation commune pour la gestion et I'¢limination des déchets sera privilégiée.
Dans ce cas, le colit de cette organisation peut faire 1'objet d'un compte particulier prévu
par les documents particuliers. La répartition de ce colit doit donc alors étre négociée
entre les différentes entreprises concernées.

En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, le CCAP ou le CCTP
peuvent utilement imposer un mode¢le de suivi des déchets du chantier.

Contrdle et suivi des déchets de chantier :

Afin que ’ASECNA puisse s'assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a
l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de 1'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les
constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les
gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des
déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la
réglementation en vigueur est obligatoire.

Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a 1'évacuation des déchets
provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article

Article 37 : Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

371

372

37/3

Au fur et 2 mesure de 1'avancement des travaux, le titulaire procede au dégagement, au
nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par ’ASECNA
pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service resté
sans effet et mise en demeure par le représentant de I’ASECNA, les matériels,
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a l'expiration d'un
delai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur
nature, soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques.

Les mesures définies a l'article 38.2 ci-dessous sont appliquées sans préjudice des
pénalités particuliéres qui peuvent avoir été stipulées dans le marché a 1'encontre du
titulaire.

Article 38 : Essais et contréle des ouvrages
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38/1

38/2

Les essais et controles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans les documents
particuliers du marché, sont a la charge du titulaire.

Si le maitre d’ceuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou controles, ils sont a
la charge de I’ASECNA.

Article 39 : Vices de construction

39/1

39/2

39/3

Lorsque le maitre d’ceuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage,
il peut, jusqu'a l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les
mesures de nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le
cas échéant, la démolition partielle ou totale de 1'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut également exécuter ces mesures lui-méme ou les faire exécuter
par un tiers, mais les opérations doivent étre effectuées en présence du titulaire ou celui-
ci ayant ét¢ diment convoqué.

Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de
l'intégralité de l'ouvrage ou a sa mise en conformité avec les regles de l'art et les
spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles
ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a la charge du titulaire, sans préjudice
de I'indemnité a laquelle ’ASECNA peut alors prétendre.

Si aucun vice de construction n'est constaté, le titulaire est remboursé des dépenses
définies a l'article 39.1, s'il les a supportées.

Article 40 : Documents fournis apres exécution

40/1

40/2

40/3

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux
en application de l'article 30.1, le titulaire remet au maitre d’ceuvre :

e au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 42.1
: les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie
des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des
déchets;

e dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception
des travaux : les autres €léments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les
documents nécessaires a 1'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DIUO). Un exemplaire des documents nécessaires a 1'établissement du
DIUO est également transmis au coordonnateur en maticre de sécurité et de
protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent
article 40 entraine l'application des pénalités prévues par les documents particuliers du
marché.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents
particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux
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ouvrages exécutés ¢Etablis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les
prescriptions de maintenance.

40/4 Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) rassemble les données de
nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions
ultérieures et, notamment, lors de 'entretien de I'ouvrage.

40/5  S'ils sont transmis sous forme ¢électronique, tous les documents du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) et ceux nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure
sur I'ouvrage (DIUO) doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les
logiciels de dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage spécifiés
dans les documents particuliers du marché.

CHAPITRE V : RECEPTION ET GARANTIES
Article 41 : Réception

41/1 Le titulaire avise, a la fois, ’ASECNA et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a
laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maitre d’ceuvre procede, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a
la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date de
réception de I'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour
I'achévement des travaux, si cette derniére date est postérieure.

41/1/1 Le représentant de ’ASECNA, avisé par le maitre d’ceuvre de la date de ces
opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le proceés-verbal prévu a
l'article 41.2 mentionne soit la présence du représentant de I’ASECNA, soit, en
son absence, le fait que le maitre d’ceuvre l'avait avise.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au proces-
verbal qui lui est notifié.

41/1/2 Dans le cas ou le maitre d’ceuvre n'a pas arrété la date de ces opérations dans le
delai fixé, le titulaire en informe La personne responsable du marché par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des
opérations préalables a la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent
la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au
maitre d’ceuvre ; il les informe €galement qu'il sera présent ou représenté a la
date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent
étre mises en application les dispositions particuliéres suivantes :

o si le maitre d’ceuvre diiment convoqué n'est pas présent ou représenté a la
date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables a la
réception sont effectuées par La personne responsable du marché et son
assistant éventuel ;
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41/2

41/3

o il en est de méme si le maitre d’ceuvre présent ou représenté refuse de
procéder a ces opérations.

41/1/3 A défaut de la fixation de cette date par le représentant de ’ASECNA, la
réception des travaux est réputée acquise a l'expiration du délai de trente jours

susmentionné.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

. la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

o les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

o la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

. la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux

spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
. la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

o la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et des lieux ;

° les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font 1'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d’ceuvre
et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est
fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.

Dans le délai de cinq jours suivant la date du proceés-verbal, le maitre d’ceuvre fait
connaitre au titulaire s'il a ou non proposé¢ au personne responsable du marché de
prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achévement des
travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé
d'assortir la réception.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne respecte pas le délai de cing jours mentionné a
l'alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du proces-verbal au
représentant de I’ASECNA, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux,
le cas échéant.

En cas d'application de l'article 42.2, le proces-verbal est établi et signé par la personne
responsable du marché qui le notifie au maitre d’ceuvre. Un exemplaire est remis au
titulaire.

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du
maitre d’ceuvre, I’ASECNA décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est
prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient- pour
I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente
jours suivant la date du proces-verbal.
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41/4

41/5

41/6

41/7

41/8

La réception prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

Sauf le cas prévu a l'article 42.3, a défaut de décision du maitre de l'ouvrage notifiée
dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre d’ceuvre s'imposent au maitre
de I'ouvrage et au titulaire.

Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par
les documents particuliers du marché, étre exécutées apres une durée déterminée de
service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut étre
prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini a l'article 45.1, ne
sont pas concluantes, la réception est rapportée.

S'il apparait que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché
et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été exécutées, I’ASECNA peut
décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces
prestations dans un délai qui n'excéde pas trois mois. La constatation de 1'exécution de
ces prestations doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes conditions
que le proces-verbal des opérations préalables a la réception prévu a l'article 42.2.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections
et malfagons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché
ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini a
l'article 45.1.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, I’ASECNA peut les
faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure demeurée
infructueuse.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes
aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a
porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, I’ASECNA
peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait
la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux
et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui 1'ont motivée se trouvent
couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception
étant prononcée sous réserve de leur réparation.

Toute prise de possession des ouvrages par I’ASECNA doit étre précédée de leur
réception.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la
réception, sous réserve de 1'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.
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Article 42 : Réceptions partielles

42/1

42/2

42/3

42/4

42/5

La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie
d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de 1'ensemble des travaux
implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de
cette partie d'ouvrage.

Les dispositions de l'article 42 s'appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des
articles 43.2 et 43.3.

La prise de possession par le maitre de I'ouvrage, avant 'achévement de I'ensemble des
travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit étre précédée d'une réception
partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et
notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter
|'établissement d'un état des lieux contradictoire.

Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu a une
réception partielle, le délai de garantie court a compter de la date d'effet de cette
réception partielle.

Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l'ensemble des travaux, la
notification de la derniére décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a
l'article 14.3.2.

Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des
stiretés ne sont applicables qu'a I'expiration du délai de garantie de l'ensemble des
travaux.

Article 43 : Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

43/1

43/2

Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au
titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties
d'ouvrages, non encore achevés, a la disposition du maitre de 1'ouvrage et sans que celui-
ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter
par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font I'objet du marché.

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est
dressé contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et le titulaire.

Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent
les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre de I'ouvrage. Il
peut faire des réserves, s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent
pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre
motivées par écrit et adressées au maitre d’ceuvre.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux
contradictoire est dressé.
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43/3

Sous réserve des conséquences des malfacons qui lui sont imputables, le titulaire n'est
pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée
ou ils sont mis a la disposition du maitre de I'ouvrage.

Article 44 : Garanties contractuelles

44/1

44/2

L’entrepreneur est tenu de constituer une garantie de bonne exécution dans les vingt
(20) jours qui suivent la notification du marché.

Si la garantie doit étre augmentée en application d'un avenant ou d'une décision de la
personne responsable du marché, intervenant comme il est dit au paragraphe 1.3 du
présent article, L'entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt (20) jours de
la notification de I'avenant ou de la décision qui la prescrit.

En cas de prélévement sur la garantie pour quelque motif que ce soit, I'entrepreneur doit
aussitot la reconstituer.

44/1/1 L'absence de constitution ou, s'il y a lieu d'augmentation ou de reconstitution
dans les délais contractuels de la garantie fait obstacle a la mise en ceuvre de la
procédure de réglement des sommes dues a l'entrepreneur y compris 1’avance de
démarrage, a moins que celui-ci ne s'engage a affecter directement ces sommes
a la régularisation de la garantie.

44/1/2 Le remplacement de la garantie de bonne exécution par une garantie a premicre
demande et sa libération se feront dans les conditions prévues par la
Réglementation.

Retenue de garantie

Elle est destinée a garantir le parfait achevement de 1’ouvrage et a remédier le cas
échéant a la carence ou a la défaillance de I’entrepreneur pendant le délai de garantie.
Elle peut étre remplacée par une garantie a premicre demande dans les conditions
prévues par la Réglementation.

Le remplacement de la retenue de garantie par une garantie a premicére demande et sa
libération se feront dans les conditions prévues par la Réglementation.

Délai de garantie :

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2,
d'un an a compter de la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de
'application de l'article 42.4, le titulaire est tenu a une obligation dite « obligation de
parfait achévement », au titre de laquelle il doit :
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44/3

a)  Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux
articles 42.4 et 42.5 ;

b)  Remédier a tous les désordres signalés par I’ASECNA ou le maitre d’ceuvre, de
telle sorte que l'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou
apres correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

¢)  Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité
serait apparue a l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations
prévues par les documents particuliers du marché¢ ;

d) Remettre au maitre d’ceuvre les plans des ouvrages conformes a I'exécution dans
les conditions précisées a l'article 41.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par ’ASECNA ou
le maitre d’ceuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et ¢ ci-
dessus ne sont a la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est
imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier
aux effets de l'usage ou de l'usure normale.

A lexpiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations
contractuelles, a l'exception des garanties particuliéres éventuellement prévues par les
documents particuliers du marché.

Les siiretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.

Si la personne responsable du marché fait obstacle a la libération des siretés, il en
informe, en méme temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date
certaine.

Prolongation du délai de garantie :

Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des travaux
et prestations énoncés a l'article 45.1 ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exiges, le
cas échéant, en application de l'article 40, le délai de garantie peut étre prolongé par
décision de la personne responsable du marché jusqu'a I'exécution complete des travaux
et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office
conformément aux stipulations de l'article 42.6.
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T

CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX

Article 45 : Principes généraux

45/1  La personne responsable du marché peut mettre fin a l'exécution des prestations faisant
l'objet du marché avant I'achévement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son
mandataire dans les conditions prévues a l'article 47.2, soit pour faute du titulaire dans
les conditions prévues a l'article 47.3, soit dans le cas des circonstances particulieres
mentionnées a l'article 47.1.

45/2 L’ ASECNA peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour
un motif d'intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice
qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues a l'article 47.4.

45/3 La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des
dispositions particulieres mentionnées a l'article 48, la résiliation prend effet a la date

fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.

45/4  Le reglement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 14.3
et 14.4, sous réserve des stipulations de l'article 48.

45/5 L'article 47 précise, selon les cas, si le titulaire a droit a étre indemnis¢ du fait de la
décision de résiliation.

Article 46 : Cas de résiliation du marché
46/1 Résiliation pour évenements extérieurs au marché :
46/1/1 Déces ou incapacité civile du titulaire.
En cas de déces ou d'incapacité civile du titulaire, La personne responsable du
marché peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit

ou le curateur. Un avenant de transfert est établi a cette fin.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du déces ou de
l'incapacité civile.
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Elle n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit a aucune indemnitg.

46/1/2 Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

46/1/3

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si apreés mise en demeure
de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues par la législation en
vigueur, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résili¢, apres mise en
demeure du liquidateur.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de 1'événement. Elle

r

n'ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.
Incapacité physique du titulaire.

En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la
bonne exécution du marché, I’ ASECNA peut résilier le marché.

La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.

46/2 Résiliation du fait de la personne responsable du marché ou de son mandataire :

46/2/1

Pour ordre de service tardif.

Dans le cas ou le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre
de service intervenant aprés la notification du marché, si cet ordre de service n'a
pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, a défaut d'un tel délai, dans les
six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :

o soit proposer a la personne responsable du marché une nouvelle date de
commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations
sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu'il a été
notifié ; si La personne responsable du marché refuse la proposition du
titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;

. soit demander par €écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent
article, elle ne peut lui étre refusée.

Si, ayant regu l'ordre de commencer les travaux, le titulaire n'a pas, dans un délai
de quinze jours, refusé d'exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de
commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son
silence, avoir accepté d'exécuter les prestations aux conditions initiales du
marché.

Lorsque la résiliation est prononcée a la demande du titulaire en application du
présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement
engagés pour le marché et nécessaires a son exécution. Il doit, a cet effet,
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présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de deux mois, a
compter de la notification de la décision de résiliation.

46/2/2 Apres ajournement ou interruption des travaux.

En application de l'article 50, le marché peut étre résilié. Cette résiliation ouvre
droit & indemnité pour le titulaire.
46/3  Résiliation pour faute du titulaire :
46/3/1 Lapersonne responsable du marché peut résilier le marché pour faute du titulaire
dans les cas suivants :

a)

b)

d)

g)

h)

Le titulaire contrevient aux obligations 1égales ou réglementaires, relatives
au travail ou a la protection de I'environnement ;

Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains,
matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements
qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilis¢ de maniére abusive ces
batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 48, ne s'est pas acquitté
de ses obligations dans les délais contractuels, apres que le manquement a
fait 1'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maitre d’ceuvre,
et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service a reprendre
'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut
étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas,
les dispositions des articles 49.4 a 49.7 s'appliquent ;

Dans le cas ou le marché prévoit un contrdle de prix de revient, le titulaire
a contrevenu a ses obligations ;

Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et
réglementaires relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les
obligations relatives aux sous-traitants mentionnées a l'article 3.6 ;

Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions
prévues a l'article 9 ;

Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 47.1.1, ne
pas pouvoir exécuter ses engagements ;

Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées a 1'article
3.4.2 et ces modifications sont de nature a compromettre la bonne
exécution du marché ;

Le titulaire s'est livré, a 1'occasion de 1'exécution du marché, a des actes
frauduleux ;
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46/4

1) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la
confidentialité, a la protection des données a caractere personnel, et a la
sécurité, conformément a l'article 5 ;

k)  Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d'une
interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;

1)  Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou
documents produits par le titulaire, a 'appui de sa candidature ou exigés
préalablement a 1'attribution du marché, s'aveérent inexacts.

46/3/2 Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | du 47.3.1 ci-dessus, une mise en demeure,
assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire
et étre restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, la personne responsable du marché informe
le titulaire de la sanction envisagée et I'invite a présenter ses observations.

46/3/3 La résiliation du marché ne fait pas obstacle a l'exercice des actions civiles ou
pénales qui pourraient étre intentées contre le titulaire.

Résiliation pour motif d'intérét général :

Lorsque I’ASECNA résilie le marché pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a
une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du
marché, diminué du montant hors taxes non révis¢ des prestations regues, un
pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, a défaut, de 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui
n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe
d'apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité,
dans un délai de quinze jours apres la notification de la résiliation du marché.

Le titulaire doit, a cet effet, présenter une demande écrite, diiment justifiée, dans le délai
de deux mois compté a partir de la notification de la décision de résiliation.

Article 47 : Opérations de liquidation

47/1

Modalités d'exécution :

47/1/1 En cas de résiliation, il est procéd¢, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur,
administrateur ou liquidateur, diment convoqués dans les conditions prévues par
les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages
et parties d'ouvrages exécutés, a l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi
qu'a l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est
dressé procés-verbal de ces opérations dans les conditions prévues a l'article 12.
Ce proces-verbal comporte I'avis du maitre d’ceuvre sur la conformité aux
dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés.
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Ce procés-verbal est signé par le maitre de 1'ouvrage. Il emporte réception des
ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la
résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini a l'article 44
que pour le point de départ du délai prévu pour le réglement final du marché a
l'article 13.3.2.

47/1/2 Dans les dix jours suivant la date de signature de ce proces-verbal, La personne
responsable du marché fixe les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture
du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties
d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines
parties d'ouvrages.

A défaut d'exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le
représentant de I’ASECNA, le maitre d’ceuvre les fait exécuter d'office.

Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit a indemnité, ces mesures sont a la
charge du titulaire.

47/1/3 L’ASECNA dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

o les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles a
I'exécution du marché ;

. les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels
et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché,
dans la limite ou il en a besoin pour le chantier.

11 dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit
de conserver a sa disposition le matériel spécialement construit pour 1'exécution
du marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages
provisoires et du matériel est égal a la partie non amortie de leur valeur. Si le
matériel est maintenu a disposition, son prix de location est déterminé en
fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et
outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché

ou, a défaut, a ceux qui résultent de I'application de l'article 14.

47/1/4 Le titulaire est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maitre
d’ceuvre.

47/2  Décompte de liquidation :

47/2/1 En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le
décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu
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a l'article 14.2.2, est arrété par décision de la personne responsable du marché et
notifié au titulaire.

47/2/2 Le décompte de liquidation comprend :

a)

b)

Au débit du titulaire :

le montant des sommes versées a titre d'avance et d'acompte ;

la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens
confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur
de reprise des moyens que ’ASECNA cede a 1'amiable au titulaire ;

le montant des pénalités ;
le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation

d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées
a l'article 49.

Au crédit du titulaire :

la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu,
les intéréts moratoires ;

le montant des rachats ou locations résultant de l'application de
l'article 48.1.3 ;

le cas échéant, le montant des indemnités résultant de 1'application
des articles 48.2 et 48.4.

47/2/3 Le décompte de liquidation est notifi¢ au titulaire par ’ASECNA, au plus tard
deux mois suivant la date de signature du proces-verbal prévu a l'article

47/2/4 Cependant, lorsque le marché est résili¢ aux frais et risques du titulaire, le
décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'apres
réglement définitif du nouveau marché passé pour l'achévement des travaux.
Dans ce cas, il peut étre procédé a une liquidation provisoire du marché, dans le
respect de la réglementation en vigueur.

Article 48 : Mesures coercitives

48/1 A l'exception des cas prévus aux articles 16.2, 16.4 et 48.2, lorsque le titulaire ne se
conforme pas aux dispositions du marché¢ ou aux ordres de service, la personne
responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par
une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas
inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.
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48/2

48/3

48/4

48/5

48/6

48/7

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut tre
ordonnée, a ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut étre décidée.

Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le
titulaire étant présent ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux
exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'a l'inventaire descriptif du
matériel du titulaire et a la remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile
a l'achévement des travaux.

Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux,
en lieu et place du titulaire, ce dernier peut étre autorisé par ordre de service a reprendre
'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener a bonne fin.

Apres l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant
de ’ASECNA.

En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application
de l'article 49.3 sont a la charge de celui-ci. Pour l'achévement des travaux
conformément a la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre
entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire
défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 14.4.2, le décompte général du
marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'apres réglement définitif du nouveau marché
passé pour l'achévement des travaux.

Le titulaire, dont les travaux font 1'objet des stipulations des articles 49.2 et 49.3, est
autorisé a en suivre I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d'ceuvre et de
ses représentants.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé apres la décision de
résiliation prévue aux articles 9.2 ou 49.3, sont a la charge du titulaire. Ils sont prélevés
sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses stiretés éventuelles, sans
préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, méme
partiellement.

Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est
solidaire de chacun des membres, les dispositions particuliéres ci-apres sont applicables

48/7/1 Si I'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies
au 49.1 qui lui incombent pour 1'exécution des prestations qui lui sont attribuées
dans l'acte d'engagement, la personne responsable du marché le met en demeure
d'y satisfaire suivant les modalités définies a l'article 49.1, la décision étant
adressée au mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse
a I'égard du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du
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groupement défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit
l'expiration du délai imparti & ce membre, si ce dernier n'a pas déféré a la mise
en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues a l'article 48.2 peuvent étre appliquées
au membre du groupement défaillant comme au mandataire.

48/7/2 Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant
que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis
en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies a l'article 9.1.

Si cette mise en demeure reste sans effet, La personne responsable du marché
invite les entrepreneurs conjoints a désigner un autre mandataire parmi les autres
membres du groupement, dans le délai d'un mois.

Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a l'ancien
dans tous ses droits et obligations.

48/7/3 Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son role de mandataire,
mais aussi dans l'exécution des travaux qui lui sont attribuées dans l'acte
d'engagement, les dispositions suivantes s'appliquent.

Si les autres membres du groupement l'acceptent expressément, un des autres
membres du groupement peut étre substitu¢ au mandataire dans I'exécution des
prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement. Un nouveau
mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a 'article 49.7.2.

Faute de I'accord des autres membres du groupement, La personne responsable
du marché est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part
des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :

o si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent
poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un groupement réduit a eux seuls.
Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a
l'article 48.7.2.

Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles
restant a fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le

nouveau mandataire de ce groupement ;

o si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l'exécution des
travaux, la personne responsable du marché résilie la totalité du marché.

Article 49 : Ajournement et interruption des travaux

49/1  Ajournement des travaux :
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49/1/1 L'ajournement des travaux peut étre décidé par le représentant de I’ASECNA. Il
est alors procédé, suivant les modalités indiquées a 'article 13, a la constatation
des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais
que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait

de I'ajournement.

Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les
modalités prévues aux articles 14.3.; 14.4.et 49.1.2. Si, par suite d'un
ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été
interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation
du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au
dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de

quinze jours, demand¢ la résiliation.

49/2  Interruption des travaux :

49/2/1 Au cas ou deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le titulaire peut,
trente jours apres la date de remise du projet de décompte pour le paiement du
deuxiéme de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, la personne responsable du marché de son intention

d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un mois.

Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le

titulaire peut les interrompre.

49/2/2 Au cas ou la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit
éventuel du titulaire a indemnité compensatoire, les intéréts qui lui sont dus par
suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % a
compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au second

alinéa du 49.2.1.

49/2/3 Au cas ou le titulaire a régulierement interrompu les travaux en application de
l'article 50.2, les délais d'exécution des prestations sont de plein droit prolongés
du nombre de jours compris entre la date de l'interruption des travaux et celle du
paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des
acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai de six mois apres
l'interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre

et de demander par écrit la résiliation du marché.

Article 50 : Réglement des différends

La personne responsable du marché et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout
différend éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a l'exécution des

prestations objet du marché.

38/1 Mémoire en réclamation :
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38/1/1 Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’ceuvre, sous la forme de
réserves faites a un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire
et le représentant de I’ASECNA, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend,
indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les
justifications nécessaires correspondant a ces montants. Il transmet son mémoire
a la personne responsable du marché et en adresse copie au maitre d’ceuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est
transmis dans le délai de quarante-cing jours a compter de la notification du
décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées
antérieurement a la notification du décompte général et qui n'ont pas fait 1'objet
d'un réglement définitif.

38/1/2 Apres avis du maitre d’ceuvre, la personne responsable du marché notifie au
titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cing jours a compter de
la date de réception du mémoire en réclamation.

38/1/3 L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut a un rejet de la
demande du titulaire.

38/2 Lorsque la personne responsable du marché n'a pas donné suite ou n'a pas donné une
suite favorable a une demande du titulaire, le réglement définitif du différend reléve des
procédures fixées aux articles 50.3 a 50.6.

38/3 Procédure contentieuse :

50/3/1 A l'issue de la procédure décrite a l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal
administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs
et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

50/3/2 Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché,
le titulaire dispose d'un délai de six mois, a compter de la notification de la
décision prise par la personne responsable du marché en application de I'article
50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément a 1'article 50.1.3, pour
porter ses réclamations devant la juridiction compétente.

50/3/3 Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute
réclamation est irrecevable.

38/4 Intervention d'un comité consultatif de réglement amiable :
50/4/1 La saisine d'un comité consultatif de réglement amiable suspend les délais de

recours prévus par le présent CCAG jusqu'a la décision de la. personne
responsable du marché apres avis du comité.

DAO_N°003689/2025_Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis a Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 148



Section V : Cahier de clauses et Conditions Administratives Générales Applicables aux Marchés des Travaux (CCAG-T)

38/5

38/6

Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant a courir au
moment de la saisine du comité.

50/4/2 Le cocontractant qui saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif de
réglement amiable compétent supporte les frais de 1'expertise, s'il en est décidé
une.

Toutefois, I'autre cocontractant peut en rembourser tout ou partie, aprés avis du
comité.

Recours a la conciliation ou a l'arbitrage :

Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours a la conciliation selon les
modalités qu'elles déterminent.

Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours a l'arbitrage.

La saisine d'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus
par le présent CCAG jusqu'a la notification de la décision prise aprés conciliation, de la
constatation par le conciliateur de 1'échec de sa mission ou de la décision du tribunal
arbitral.

Reéglement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire
représente chacun d'eux, envers le représentant de ’ASECNA, pour l'application des
dispositions du présent article jusqu'a la date, définie a l'article 45.1, a laquelle prennent
fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul
habilité a poursuivre les litiges qui le concernent a l'exception des dispositions de
l'article 14.5.2.

Article 51 : Liste récapitulative des dérogations au CCAG

Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG
auxquels 1l est déroge.
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Section VI : Cahier de Clauses Administratives Particulieres
(CCAP)
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AGENCE POUR LA SECURITEDE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE
ET A MADAGASCAR(ASECNA)

REPRESENTATION ASECNA EN COTE D’IVOIRE

IMPUTATION - Exercice Budgétaire 2025
- Compte Budgétaire : CB 2904
- Source de financement : Budget d’investissement

MARCHE N°2025/ /ASECNA/DGRP/CI/IGC
Marché passé par appel d’offres ouvert, conformément a l'Article N°29/2 de la Réglementation des
Marchés de Toute Nature (RMTN) passés au nom de I'ASECNA

Projet d’achevement de la construction d’un centre polyvalent sis a
Abidjan/port-bouet/aeroportris

- MONTANT DU MARCHE D eeeeeeeiieeiineeiaeeinne CFA HT/HD
- TITULAIRE DU MARCHE D eeereereeeiietiiateiiactiatetaacinans
- NUMERO REGISTRE DE COMMERCE D eeetecieeeiiatiiatetiatttnteinacinaene

- DELAI D'EXECUTION D eeteeetieteiittiiatetaetinatetnaennes
- DATE D'APPROBATION
- DATE DE NOTIFICATION

- DATE PREVISIONNELLE D'ACHEVEMENT
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ENTRE
D’UNE PART,

La Représentation de I’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et
a Madagascar (ASECNA) auprés de la République de Cote d’Ivoire, ayant son si¢ge a
Abidjan, boulevard de I’ Aéroport, 15 BP 918, Tél :+225 27 21 21 58 58/61 email : secretariat-
repci@asecna.org , représentée par Monsieur Sidi KONE, en sa qualité de Représentant de
I’ASECNA auprés de la république de Cote d’Ivoire, diiment habilité et ci-aprés désignée
"Autorité¢ Contractante" ou « Représentation concernée ou « ASECNA »

ET

D’AUTRE PART,

La SOCIEE vevvrvnreneiiniineninreneennsannes de forme juridique ...ceceeeeenenns , inscrite au registre du
commerce de .....ceeeeeiniinien SOuUS le NUMEro .....ccevevveininnnns , ayant son siege social a
............................... , représentée au présent marché par son Directeur Général,
........................... , ayant tous pouvoirs aux fins des présentes, désigné dans ce qui suit

indistinctement sous les vocables ‘I’Entrepreneur

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation des..............cocooiiiiiiiiiiiiiiiii e,
tels que précisés dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et le Devis
Descriptifs.

Article 2. Election de domicile et notifications (CCAG-T-Article 3.1)

L'Entrepreneur devra, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de l'ordre
de service de notification du marché, et pendant toute la durée des travaux, faire élection de
domicile & proximité du chantier, et en indiquer l'adresse au Maitre d’ceuvre ou a son
représentant par courrier recommand¢ avec accusé de réception.

Toutes correspondances, documents, et notamment les ordres de service, lui seront notifiés a
cette adresse. Si l'entrepreneur décidait de changer de domicile, tout en demeurant a proximité
du chantier, il en aviserait le Maitre d’ceuvre au moins huit (8) jours a l'avance. A défaut de
domicile, les notifications a I'Entrepreneur seront valablement faites par courrier, remise en
main propres, téléfax, a 1’adresse de son siege social de I'Entrepreneur ou par courrier
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¢lectronique.

Article 3. Représentant de I'ASECNA (CCAG-T Article 3.3)

Le responsable du marché est le Représentant de I’ ASECNA aupres de la République de 1a Cote
d’Ivoire a I’adresse suivante :

B.P. 918 Abidjan 15 Port BOUET ;T¢l : +22527 21 21 58 58

Le Maitre d’ceuvre est le Représentant de I’ASECNA aupres de la République de Cote d’Ivoire
B.P. 918 Abidjan 15 Port BOUET Tél : + 225 27 21 21 58 58

Article 4. REPRESENTANT DU TITULAIRE (CCAG-T Article 3/4)

)

Article 5. SOUS-TRAITANCE (CCAG-T-Article 3/6)
L’entrepreneur est autorisé a sous-traiter 1’exécution de certaines parties de son Marché.

Toutefois, il doit obtenir l'accord préalable de de I’ASECNA et rester responsable
personnellement de I’exécution, des parties confiées a des sous-traitants. Les parties a sous-
traiter ne peuvent dépasser les trente pour cent (30%) du montant du montant.

Article 6. DOCUMENTS CONTRACTUELS (CCAG-T-Article 4)

L'ensemble des documents énumérés ci-dessous, dont [’entrepreneur assure avoir pris
connaissance, constitue le contrat définissant les conditions du marché:

a) I’Acte d’engagement;

b) le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses
éventuelles annexes;

c¢) Le cahier de clauses technique Particulier (CCTP) et ses éventuelles annexe
(figures, plan, notes de calcul, cahier de sondage, dossiers géotechnique)

d) le bordereau des prix;

e) le détail quantitatif estimatif

f) le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de
travaux et prestations de service (CCAG-T) ;

g) l'offre et ses annexes.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces pieces
prévalent dans I'ordre dans lequel elles sont énumérées ci- dessus.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces portant le méme rang ou entre les
dispositions d'une méme picce, les dispositions les plus restrictives, ou les plus avantageuses

pour I'ASECNA, l'emportent.

Article 7. GARANTIES DE BONNE EXECUTION (CCAG-T-Article 5/2)
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L’entrepreneur s’engage a fournir une garantie de bonne exécution. Elle sera de cinq pour cent
(5%) du montant initial du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. Elle
sera une garantie a premicre demande émise par un établissement bancaire agréé dans un pays
membre de 'ASECNA et acceptable par elle ou par un établissement bancaire établi dans un
autre pays et représenté par une institution financieére située dans un pays membre de
I'ASECNA et acceptable par elle.

L'absence de la garantie de bonne exécution, ou s’il y a lieu de son augmentation ou de sa
reconstitution, fait obstacle au paiement des sommes dues a 1’entrepreneur, y compris celui de
I'avance de démarrage.

En cas de prélévement sur la garantie de bonne exécution, pour quelque motif que ce soit,
I’entrepreneur doit aussitot la reconstituer.

La garantie de bonne exécution doit demeurer valable jusqu’a la réception provisoire des
travaux, matérialisée par un PV de réception.

Article 8. RETENUE DE GARANTIE (CCAG -T -Article 5.3)

Une retenue de garantie égal a cinq (5%) du montant du marché est opérée sur chaque paiement
de travaux. La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande.
La restitution de la retenue de garantie ou la main levée de la garantie a premiere demande
interviendra apres la réception définitive.

Article 9. PROTECTION DE LA MAIN-D’(EUVRE ET CONDITIONS DE

TRAVAIL (CCAG-T-Article 7)
L'Entrepreneur s’engage, pour l'emploi de la main-d’ceuvre, a se conformer aux lois et
reglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit
conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont
pas intégrées dans les lois et reglements de la Cote d’Ivoire .

Article 10. ASSURANCES (CCAG-T-Article 10)

Nonobstant les obligations d’assurances ci-aprés I’entrepreneur est et demeure le seul
responsable et garantit ' ASECNA contre toute réclamation émanant de tiers, pour la réparation
de préjudices de toute nature, ou de Iésions corporelles survenues a raison de la réalisation du
présent Marché par I’entrepreneur

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution I'Entrepreneur justifiera, au moyen d'une attestation, qu'il dispose des assurances
suivantes:

Assurance de "responsabilité civile professionnelle" ;

assurance "tous risques de chantier";

Assurance "accident du travail"

- Assurance "responsabilité civile automobile" ;
L'attestation indiquera I'étendue de la responsabilité garantie et 'ASECNA peut, si elle juge la
couverture insuffisante, demander 1'augmentation de la couverture de la responsabilité garantie
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CHAPITRE II - PRIX ET REGLEMENT
Article 11. MONTANT DU MARCHE (CCAG-T-Article 11)

Le Montant du Marché résultant du détail quantitatif et estimatif et calculé dans les conditions
prévues a I’article 11.1 du CCAG-T est un montant estimé €gal a ...coevvvvvennnn Millions
............................. mille ............... (montant en chiffre) Francs CFA hors taxes et
hors douanes sur financement propre de I’ASECNA.

Article 12. IMPOTS, DROITS ET TAXES, (CCAG-T-Article 11.1)

Les prix du présent Marché sont hors droits de douane et taxes de toute nature.

Article 13. REVISION DES PRIX (CCAG-T-Article 11.4)

Les prix sont fermes et les dispositions de I’ Article 11.4 du CCAG-T ne sont pas applicables.
Article 14. AVANCE DE DEMARRAGE (CCAG-T-Article 12)

Afin de faciliter I’exécution du Marché, une avance de démarrage égale a 30% du montant du
marché peut étre octroyée a I’entrepreneur a sa demande expresse, dés réception de I’ordre de
service de notification du marché et contre la production par celui-ci d’une garantie a premicre
demande suivant le mod¢le établi par ’ASECNA et couvrant le montant total de I’avance.

La garantie afférente a 'avance de démarrage sera libérée sur demande de 1’entrepreneur apres
le remboursement total ladite avance.

Le paiement de I’avance de démarrage ne devra étre une condition pour le démarrage effectif
des travaux. L’entrepreneur devra étre capable de démarrer les travaux sans avance.

Article 15. Acomptes sur approvisionnement (CCAG-T Article 12.3)

L’Entreprise peut bénéficier du paiement d’acomptes sur approvisionnement, dans ce cas,
chaque acompte comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements
constitués, acquis et livrés sur le chantier durant la période considéré.

Pour qu’un approvisionnement puisse €tre mentionné sur un décompte provisoire, le montant
correspondant des approvisionnements s'obtient en appliquant aux quantités a prendre en
compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs
aux matériaux, produits ou composants de construction a mettre en ceuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait 1'objet d'un acompte pour
approvisionnement restent la propriété de 1’entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois étre enlevés
du chantier sans autorisation écrite du Maitre d'ceuvre.
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Article 16. Décomptes (CCAG-T-Article 14/1)

L’Entrepreneur remet au Maitre d'ceuvre, au besoin, un projet de décompte établissant le
montant total, arrété a la fin de la période considérée, des sommes auxquelles il peut prétendre
du fait de I’exécution du présent marché.

Le projet de décompte devient un décompte apres acceptation de la Personne Responsable du
marché.

Article 17. Acomptes (CCAG-T-Article 14/2)

Des acomptes peuvent étre versés a I'Entrepreneur sur la base des décomptes ou apparaitront
clairement le montant des travaux réalisés dans la période considérée, ainsi que le montant
cumulé des travaux réalisés au dernier jour de ladite période. Ces montants de travaux sont
calculés par référence au cadre du devis estimatif, en appliquant aux détails du devis estimatif
des pourcentages d’avancement.

Article 18. MODALITES DE REGLEMENTS (CCAG-T-Article 14)

L’entrepreneur remet a I’ASECNA une facture précisant et justifiant les sommes auxquelles il
prétend du fait de I’exécution du marché.

Les sommes dues en exécution du présent marché seront réglées par virement au crédit du
compte ouvert au nom du Prestataire sous les coordonnées :

- Titulaire du COMPLE : ceverrrerinreierinrenresessnroessasonecnnses

- Code Banque : ceceeereeniiineiiiaieiniiinatosnscsnsssnnsonns

- Code guichet : civvuiiiiiiiniiiniiinereinrcinessnnscenscnnes

- Numéro de COMPLE : veveerieieiniiniieriecieineieciececnciecnnes

T O T 2 1 2 2

R 127N
= SWIFT/BIC & ceiieiiiiuiiniieiieiiiiiieiieiiiiniiatiesesninesecaces
- Monnaie : franc CFA

= Domiciliation : vevieeiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e

Article 19. DELAI DE PAIEMENT (CCAG-T)

Les sommes dues en exécution du présent marché seront réglées dans un délai maximal de
quatre-vingt-dix (90) jours, a compter de 1'apposition du Service Fait par I'ASECNA sur la
facture de ............ nom de ’entreprise........cccceevveiiiniiiniiinnnnnn.

Article 20. INTERETS MORATOIRES

En cas de retard dans les délais de paiement exigibles, les intéréts moratoires sont calculés en
appliquant au montant di a I’entrepreneur, un taux de 0,001% par jour de retard. Si ces retards
résultent d’une cause pour laquelle ' ASECNA est habilitée, au titre du Marché, a suspendre les
paiements, les intéréts moratoires ne sont pas dus.
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Aucune interruption des travaux par 1’entrepreneur n’est permise pour un retard de paiement
d’acomptes successifs et aucune indemnité compensatoire ne lui sera versée.

CHAPITRE I1I - DELAIS
Article 21. DELAI D’EXECUTION (CCAG-T-Article 20)

Le délai contractuel de I’entrepreneur est de (inscrire le délai d’exécution proposé) a compter
de la date de notification de I’ordre de service prescrivant de commencer 1’exécution du marché.

Une période préparatoire des travaux n’excédant pas soixante (60) jours pourra étre observée
avant le démarrage effectif des travaux matérialisé par 1’ordre de service de démarrage.

Article 22. PENALITES, PRIMES ET RETENUES (CCAG-T-Article 21)

La pénalité journaliere pour retard dans 1I’exécution du marché est fixée a : 1/2000 du montant
des travaux en retard.

Le montant maximum des pénalités est de quinze (15%) du montant du marché éventuellement
modifié par des avenants. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, ’ASECNA est en droit
de résilier le marché, sans mise en demeure préalable, aux torts de 1’entrepreneur.

L'ASECNA a pour principe de ne pas payer de prime pour avance dans I’exécution.

CHAPITRE 1V : REALISATION DES OUVRAGES
Article 23. Matériaux et matériel (CCAG-T-Articles 22, 23 et 24)

Tous les matériaux ainsi que le matériel doivent étre conformes aux prescriptions du CCTP.
L'Entrepreneur est tenu de soumettre a l'approbation du Maitre d’(Euvre le matériel qu'il se
propose d'utiliser pour exécuter les prestations décrites dans le CCTP.

Malgré cette approbation, I'Entrepreneur reste responsable de la bonne qualité et du maintien
en état de fonctionnement de son matériel.

Article 24. Programme d'exécution —calendrier d'exécution (CCAG-T- Articles 28/2,
28/3)

L’Entrepreneur devra proposer a ' ASECNA, au plus tard de 15 jours a compter de la date de
signature du marché, la liste du matériel et leur délai de mobilisation, le planning d’exécution
des travaux, le planning des approvisionnements, le plan d'assurance qualité du chantier ainsi
qu'un schéma d'organisation détaillé des travaux accompagné d’un projet d’installation de
chantier et des ouvrages provisoires.

Article 25. Plans d’exécution (CCAG-T-Article 29)

Les plans figurants dans le dossier d’appel d’offres servent de référence pour la réalisation des
travaux et 1’établissement des documents techniques. Ils sont donnés a titre indicatif.
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L’Entrepreneur établit d’apreés les pieces contractuelles, les documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages tels que les plans d’exécution, notes de calcul, études de détail, qu’il
soumet a I’approbation de I'ASECNA. A cet effet, I’Entrepreneur fait sur place tous les relevés
nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure.

I1 doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs et études de détail.

Article 26. Installation, organisation, sécurité et hygiéne du Chantier (CCAG-T-Article
31.1)

Les emplacements pour les installations de chantiers devront étre approuvés par le représentant
de I'ASECNA ou le Maitre d'ceuvre.

Dans tous les cas, 1'Entrepreneur a, a sa charge I'aménagement des emplacements mis a sa
disposition et, en fin de travaux, leur remise en I'état.

L’Entrepreneur remettra a 'ASECNA, un plan de sécurité et d’hygiene du chantier, précisant
les dispositions qu’il compte mettre en place pour :
- Les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- L’hygiene du travail (nettoyage du chantier, locaux du personnel, gestion des
déchets de  chantier.)

CHAPITRE V : RECEPTION ET GARANTIES
Article 27. Réception provisoire (CCAG-T - Articles 41 et 42)

L'Entrepreneur avise I'ASECNA du terme prévisionnel des travaux, par €crit remis contre
décharge au maitre d’ceuvre au moins 15 jours calendaires avant la date de fin des travaux.
L'ASECNA convoque alors 1'Entrepreneur aux opérations de réception qui devront avoir lieu
dans les meilleurs délais.

Il peut étre prononcé des réceptions partielles, dans ce cas, un proces-verbal de réception
partielle sera établi par le maitre d’ceuvre et le représentant de ' ASECNA a la fin des travaux.

Article 28. DELAI DE GARANTIE (CCAG-T - Article 44.2)

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a une obligation de parfait achévement au titre
de laquelle il doit reprendre ou exécuter les travaux ou prestations éventuels constituant les
réserves formulées lors de la réception des dits travaux. Le délai de garantie est fixé a UN (1)
an pour lever et procéder aux réparations des malfagons éventuelles

Le point de départ des responsabilités résultant de la garantie décennale est fix¢é a la date d’effet
de la réception définitive, ou, pour les ouvrages ou partie d’ouvrage ayant fait I’objet d’une
réception partielle en application de I’article 41 du CCAG-T.

CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 29. Résiliation du marché (CCAG-T-Articles 45, 46 et 47)
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Le maitre d’ouvrage peut mettre fin a I’exécution des travaux faisant I’objet du Marché avant
I’achévement de ceux-ci, par une décision de résiliation du Marché qui en fixe la date d’effet.

Le réglement du Marché est fait alors selon les modalités prévues aux Articles 45, 46 et 47 du
CCAG-T.

Article 30. Reglement des différends (CCAG-T Article 50)

La personne responsable du marché et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout
différend éventuel relatif a l'interprétation et/ ou a I'exécution du présent marché.

Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’ceuvre, sous la forme de réserves faites
a un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant de
I’ASECNA, I’Entrepreneur remet au représentant de I'ASECNA, contre décharge, aux fins de
transmission au Directeur Général, un mémoire en réclamation comportant les motifs et le
montant des réclamations. A peine de forclusion, une copie du mémoire est transmise au
Directeur Général de I’ASECNA dans un délai de trente (30) jours a compter de la naissance
du litige.

En I’absence de réponse satisfaisante recue dans un délai de deux (02) mois a partir de la date
de réception du mémoire de I’Entrepreneur, celui-ci pourrait engager une procédure de
réglement a I’amiable.

En cas d’échec de la tentative de réglement a 1’amiable, dans un délai de trois (03) mois a
compter de la date de réception du mémoire, I’Entrepreneur pourra user des autres voies de
recours prévues par la réglementation en vigueur notamment l'article 86/3 de la Réglementation
des Marchés de Toute Nature (RMTN) passée au nom de 'ASECNA adopté par la résolution
N° 2013 CA 124-11 du 4 juillet 2013 et conformément aux procédures fixées aux articles 50.3
a 50.6 du CCAG-T.

CHAPITRES VII : REGLEMENTATION ET DROIT APPLICABLES
Article 31. Réglementation applicable

Le présent marché est régi par les dispositions de la Reglementation des Marchés de Toute
Nature (RMTN) passés au nom de 'ASECNA adopté par la résolution N° 2013 CA 124-11 du
4 juillet 2013 et leurs textes subséquents notamment par le Cahier des Clauses Administratives
Générales applicable aux marchés de travaux.

Article 32. Droit applicable
Sous réserve des dispositions de la RMTN visée a I’article 31 ci-dessus, la loi applicable au
présent marché est celle de la Cote d’Ivoire.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33.  Prise d’effet du marché

Le présent marché prend effet a la date de sa signature par le Directeur Général de I’ASECNA
et sera notifié au titulaire par ordre de service.
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Le point de départ du délai d’exécution est la date de notification au titulaire, de I’ordre de
service de démarrage.

Article 34. DEROGATION AUX ARTICLES DU CCAG-T (CCAG-T Atrticle 51)

L’Article 13 du CCAP déroge a I’article 11/14/ du CCAG-T
L’Article 14 du CCAP déroge a I’article 12 du CCAG-T
L’Article 15 du CCAP déroge a I’article 12/3 du CCAG-T
L’Article 16 du CCAP déroge a I’article 14/1 du CCAG-T
L’Article 17 du CCAP déroge a I’article 14/2 du CCAG-T
L’Article 19 du CCAP déroge au CCAG-T

L’Article 20 du CCAP déroge au CCAG-T

Fait en deux exemplaires originaux

Abidjan.le.................. Pour PASECNA

Pour le Fournisseur' Visa du Contréleur Financier et Par
délégation

Le paveur de PASECNA en Cote
d’Ivoire

APPIrOUVE 1€ vovveneeereneeerenaeeronneonses

P/Le Directeur Général de PASECNA
et Par Délégation

Le Représentant de PASECNA aupreés
de la République de Céte d’Ivoire

1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Accepté »
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CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

PROJETD’ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION
D’UN CENTRE POLYVALENT SIS A ABIDJAN

PORT-BOUET/AEROPORT FHB

CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

Designation des ouvrages Unité | Quantité

P.U

PT

BATIMENT PRINCIPAL
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
BATIMENT PRINCIPAL
LOT 00 :INSTALATION DE CHANTIER
LOT O : INSTALLATION DE CHANTIER
0.1 Ianr:\’z\rl]lz;ci:tnrcézlci:zinr:t:;glézlimpIantation des ouvrages ens 1,00
TOTAL INSTALLATION ET TERRASSMENTS 0
LOT 01-terrassement generaux
LOT 1: TERRASSEMENTS GENERAUX
1.1 Terrassement
1.1.2 Remblais (apport de terre argilo sableux) ht: 80cm m3 945,00
Reglage et compactage de I'arase de la plate forme m?2 1005,00
1.1.3 des terrassements
TOTAL LOT 1 : TERRASSEMENTS
LOT 02-gros ceuvre
LOT 2 : GROS CEUVRE
21 Marches d'accés (perrons) m2 13,19
2.2 Enduit
221 Enduit sur mur intérieur m2 1410,08
229 Enduit sous plancher m2 344,30 PM
22a E:iil:;;:écoratlf autour des ouvertures du fagade ml 13,30
TOTAL LOT 2 : GROS CEUVRE 0
LOT 03-etancheité
LOT 3 : ETANCHEITE
3.1 Etanchéité dans salles humides
Etanchéité en partie courante comprenant 1EIF, 1
11| e | e |
|'étage
3.1.2 Tuyau en PVC serie EP diam.160 ml 12,00
3.1.3 Siphons de sol diam.160 u 4,00
TOTAL LOT 3 : ETANCHEITE 0
LOT 04-menuiserie aluminium
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
LOT 4 - MENUISERIE ALUMINIUM )
41 Porte en chassis alu coulissante de type Métalux y
) compris vitrage -
411 Porte en ?Iu Foulissante, dimension: 200x220 pour la " 1,00
salle de réunion
4192 Porte en chassis aIu”coullssante , dimensions: 240x220 " 1,00
pour la terrasse arriére
4.2 Porte en chassis alu coulissante automatique de type
) Métalux y/c vitrage
421 Pgrte erl chassis alu coulissa'nte a’uton.wat.ique, " 1,00
dimensions: 480x220 pour I'entrée principale
4.3 Fenétre en chassis alu coulissante de type Métalux
) y/c vitrage
Fenétre en chassis alu coulissante, dimensions:
4.3.1 300x120 u 2,00
Fenétre en chassis alu coulissante, dimensions:
4.3.2 300%60 u 2,00
Fenétre en chassis alu coulissante, dimensions:
4.3.3 500x120 u 4,00
Fenétre en chassis alu coulissante, dimensions:
4.3.4 50060 u 2,00
Fenétre en chassis alu coulissante, dimensions:
4.3.5 150x120 u 1,00
Fenétre en chassis alu coulissante, dimensions:
4.3.6 120x120 u 8,00
Fenétre en chassis de type Métalux double vitrage
4.4 ouvrant a la frangaise (isolation phonique) pour
toutes les chambres
Fenétre en chassis de type Métalux double vitrage,
441 dimensions: 120x120 ! >,00
4.5 Fenétre chassis alu en soufflet
451 Fenétre chassis alu en soufflet, dimensions: 60x60 u 11,00
4.7 Main courante en alu
471 Main courante en alu pour le balcon avant et le vide ml 2753
sur hall
TOTAL LOT 4: MENUISERIE ALUMINIUM
LOT 06-serrurerie
LOT 6 : SERRURERIE
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
6.3 Grille de protection
6.3.1 Grille antivol en fers plats pour les fenétres m?2 40,96
6.3.2 Grille extensible pour les portes extérieures m?2 16,50
6.3.3 Fourniture et pose de brise vue coté GETEX en galva m? 250
TOTAL LOT 6 : SERRURERIE
LOT 07- plomberie
LOT 7: PLOMBERIE tous les materiaux seront
inoxydable
71 NORMES ET REGLEMENTS,DESTRUCTIONS DES
) OUVRAGES ET BASE DE CALCUL
711 EVACUATION EAUX USEES (EU) EAUX VANNES (EV)
T ET ASSAINISSEMENT
71.2 Evacuation EU-EV-EP en tube pvc NFE - NF-M1
71.21 Tube pvc évacuation diam 32x3,0 en barre de 6 m ml 2400
7.1.2.2 | Tube pvc évacuation diam 40x3,0 en barre de 6 m ml 30,00
7.1.2.3 Tube pvc évacuation diam 75x3,0 en barre de 6 m ml
87,00
7124 Tube pvc évacuation diam 110x3,2 en barre de 6 m ml
78,00
7.1.2.5 | Tube pvc évacuation diam 125x3,2 en barre de 6 m ml 30,00
7.1.2.6 Tube pvc évacuation diam 160x3,2 en barre de 6 m ml 50.00
7.1.2.8 Fouille en tranchée et lit de sable ml 293 00
SOUS TOTAL 1
7.2 EVACUATION EAUX PLUVIALES (EP)
7.21 Evacuation EU-EV-EP en tube pvc NFE - NF-M1
7211 Tube pvc évacuation diam 200x3,2 en barre de 6 m ml 80.00
7212 Tube pvc évacuation diam160x3,2 en barre de 6 m ml 30.00
7.21.3 Tube pvc évacuation diam 125x3,2 en barre de 6 m ml 50.00
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
BATIMENT PRINCIPAL
7214 Tube pvc évacuation diam 75x3,2 en barre de 6 m ml 50,00
7215 Regard a grille 70x70 u 10,00
7.21.6 Siphon u 6,00
7.21.7 Fouille en tranchée et lit de sable ml 210,00
7.2.1.8 SOUS TOTAL 2
7.3 ALIMENTATION EN EAU FROIDE ET EAU CHAUDE
7.3.1 Alimentation en eau froide depuis niche comptage
SODECI
7.31.1 En tube polyetiliene 40 type PEX
7.3.1.1.1 | En tube PE Diam 40 ml 150,00
7.3.1.1.2 | En tube PE Diam 32 ml 25,00
7.3.1.1.3 | En tube PE Diam 25 ml 25,00
7.3.1.1.4 | Fouille en tranchée et lit de sable ml 200,00
7.3.1.1.5 | Grillage avertisseur bleu ml 200,00
7.31.2 Vannes d'arrét
7.3.1.2.1 | Vannes d'arrét aboisso diam 40x49 u 1,00
7.3.1.2.2 | Vannes d'arrét aboisso diam 20x27 u 10,00
7.3.1.2.3 | Vannes d'arrét aboisso diam 15x21 u 5,00
SOUS TOTAL 3
74 Distributions secondaires, colonnes et attentes EC/EF
en tube PEX ALU multi couche
7.4.1 Distribution et attentes EC/EF en tube PEX
7411 En tube PEX Diam 26x32 U 100,00
74.1.2 En tube PEX Diam 20x25 u 200,00
7413 En tube PEX Diam 14x18 u 200,00
7414 En tube PEX Diam 12x16 u 100,00
7415 Nourrice bleu x4 u 3,00
7.4.1.6 | Nourrice bleu x3 u 11,00
7417 Nourrice bleu x2 u 4,00
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
BATIMENT PRINCIPAL
7.4.1.8 | Nourrice rouge x4 u 1,00
7.4.1.9 | Nourrice rouge x3 u 2,00
7.4.1.10 | Nourrice rouge x2 u 8,00
7.4.1.11 | Trape de visite 50x50 u 12,00
SOUS TOTAL 4
7.5 APPAREILS SANITAIRE

7.51 WC a I'anglaise

7.5.1.1 Cuvette WC a l'anglaise chasse basse

7512 Réservoir équipé de mécanisme a bouton Poussoir

7513 Abattant thermo dur blanc

7514 Robinet équerre 12x17 chromé

7.5.1.5 Paire de fixation U 12,00

LAVABO

Lavabo 55 cm blanc

Colonne de lavabo blanc

7.5.1.2 Paire de fixation

Bonde lavabo bouchon avec anneau

Siphon lavabo a culot

mitigeur de lavabo U 12,00

LAVE MAIN

Ensemble lave main en porcelaine, blanc

Paire de fixation

7.51.3
Bonde lavabo bouchon avec anneau
Siphon lavabo a culot
Robinet de lavabo ens 1,00
DOUCHE
Mitigeur de douche mural
7.51.4

Colonne coulissante

Flexible
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U
BATIMENT PRINCIPAL
Pomme U 7,00
Siphon de douche 10x10 u 10,00
Siphon caniveau u 1,00
Evier

Evier en bandeau en INOX double BAC

7.51.5 Vidange

Siphon a culot d'évier

Robinetterie: Mitigeur d'évier mural ens 1,00

Bac a laver

bac a laver en porcelaine, avec vidange, 64x60 cm

avec planche a laver

7518 Robinet de puisage GALEO chromé Ref.E74138 de JD
Siphon de sol 10x&a DE nicoll
Bondes surverse de vidange diam 20x27 ens 1,00
7.51.7 Chauffe -eau électrique
Chauffe -eau électrique de 200 litres de type
75171 ATLANTIC verticale ou similaire avec siphon de u
vidange et Groupe de sécurité diam 20x27 2,00
7.5.1.7.2 Paroi de douche (suite) u 1,00
7.5.1.7.3 Robinet puisage u 8,00
75174 Accessoires de connexion ens 1,00
SOUS TOTAL S
7.6 ACCESSOIRES SANITAIRE
7.6.1 Distributeur de papier u 5,00
7.6.2 Porte papier u 12,00
7.6.3 Pot a balai u 12,00
7.6.4 Porte savon u 12,00
7.6.5 Porte serviette u 12,00
7.6.6 Porte savon liquide u 12,00
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U
BATIMENT PRINCIPAL

7.6.7 Tablette u 7,00
7.6.8 Glace de lavabo 60x40 épaisseur 6 mm u 12,00

7.7 Divers
7.71 Fouille en tranchée et lit de sable ml 202,00
7.7.2 Grillage avertisseur bleu ml 202,00
7.7.3 Etudes, Plans d'exécutions et fiche techniques ens 1,00

SOUS TOTAL 7

TOTAL PLOMBERIE

LOT 08- assainissement

LOT 8 : ASSAINISSEMENT

8.1 Regards de visite
8.1.1 Regard magonné, dimensions : 50x50 u 5,00
8.1.2 Regard a grille, dimension: 50x50 u 14,00
8.2 Traitements des effluents

Fosse septique conforme aux reglements en vigueur
8.2.1 y/c terrassements et toutes sujétions de réalisation: ens 1,00
FS pour 100 usagers type CORAXEL ( 10m3 fosse

septique et 5 m3 puit filtrant) type coraxel

Gouttiéres métalliques galvanisées y/c toutes
accessoires

8.3

8.3.1 Gouttiéres métalliques galvanisées ml 39,46

TOTAL LOT 8 : ASSAINISSEMENT

LOT 10- electricité

LOT 10: ELECTRICITE

10.1 MISE A LA TERRE
10.1.1 Liaison équipotentielle
10.1.1.1 Tranchée pour la mise a terre
10.1.1.2 | caple nu de terre 29mm? ml 100,00
10.1.1.3 | Fil TH jaune vert 16mm? ml 70,00
10.1.1.4 Piquet de terre U 3,00
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
10.1.1.5 | serres cables U 6,00
10.1.1.6 | Tube silicole U 1,00
10.1.1.7 Support silicole U 1,00
10.1.1.8 Apport de la terre favorable pour la mise de terre v 2,00

Fouill — -
101.1.9 euille de tole galvanisée y/c accessoires de ens 1,00
raccordement
10.1.1.10 | Racordement, installation et |'indentification ens 1,00
SOUS TOTAL 10.1
10.2 Tableau de repartition géneral .
10.2.1 Description
10.2.2 Tableau et accessoires
10.2.2.1 Repartiteur général 500 A U 1,00
Disjoncteur de branchement 4 poles 300 mA de 10 a
10.2.2.2 | 60 A types CIE.( protection coffret électrique RDC et u 2,00
étage )
10.2.2.3 Disjoncteur de br.ancheme.nt 4 pples 300mA10a30A U 3,00
) types CIE (proction armoires clim ).
10.2.2.4 | Disjoncteur de branchement 4 poles 500 mA types CiE u 1,00
( protection groupe ).
10.2.2.5 | Accessoires de raccordement du tableau ens 1,00
10.2.2.6 | Racordement , installation et I'indentification ens 1,00
SOUS TOTAL DE REPARTITION :
10.3 Coffret de distribution RDC
10.3.1 Description
10.3.2 Coffret et accessoires
10.3.2.1 | Coffret opale type Sara apparent de 72 modules U 1,00
10.3.2.2 | Disjoncteur 4 Poles C 63A type SCHEINDER U 1,00
10.3.2.4 D|‘SJoncteur4 Poles C 40 A type SCHEINDER(armoire U 2,00
clim)
10.3.3 Disjoncteur 4poles C25A ( Protection parafoudre)
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
BATIMENT PRINCIPAL

10.3.3.1 | parafoudre 4 poles 40 kA. type SCHEINDER U 1,00
10.3.3.2 | Repartiteur 4 poles 250 A u 1,00
10.3.3.3 | Disjoncteur 4 Poles ID C 40 A type SCHEINDER u 2,00
10.3.3.4 | Disjoncteur de ligne DPN 16 A type SCHEINDER u 19,00
10.3.3.5 | Disjoncteur de ligne DPN 25 A type SCHEINDER U 2,00
10.3.3.6 | Disjoncteur 4 Poles ID C 32 A type SCHEINDER U 1,00
10.3.3.7 Disjoncteur de ligne DPN 10 A type SCHEINDER U 15,00
10.3.3.8 | Peignes de brassages type SCHEINDER U 6,00
10.3.3.9 ZTQ?::EIE(?E des disjoncteurs dans le coffret de ens 1,00
10.3.3.10 Accessoires de cablage du coffret (raccordement) ens 1,00

10.3.4 Filerie
10.3.4.1 | cable armé 4X25 mm? ml 45,00
10.3.4.2 | cable armé 4X25 mm? (du groupe électrogéne ) ml 45,00
10343 | Caple HG 1000 5X16 mm? m| 30,00
10.3.4.4 | Cable armé 5X6 mm? (armoire clim ) ml 120,00
10.3.4.5 | cable VGV 3x2,5mm? type plasticable ml 500,00
10.3.4.6 | cable VGV 3x1,5 mm? type plasticable ml 700,00
10.3.4.7 | 1500ml Tubes orange@13 (rouge,bleu et vert-jaune ) ml 350,00
10.3.4.8 | Fils TH 1,5 mm? (rouge,bleu et vert-jaune ) r 21,00
10.3.4.9 | Fils TH 2,5 mm? (rouge,bleu et vert-jaune ) r 12,00
10.3.4.10 | Fils TH 1,5 mm? maron r 4,00
10.3.4.11 | Fil TH 16mm? jaune vert ml 100,00
10.3.4.12 Grillage avertisseur . ml 100,00

10.3.5 Tuyauterie
10.3.5.1 Tubes IDC orange diam.13 (type plasticable) . ml 1100,00
10.3.5.2 Tuyaux PVC diam. 50 ml 45,00
10.3.5.3 Tuyaux PVC diam. 32 ml 350,00

10.3.6 Luminaires de la cours et tranchées type LED
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N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
BATIMENT PRINCIPAL

10.3.6.1 | candelabre du jardin y/c les fouilles a rigoles u 12,00
10.3.6.2 | Ampoule de 250 W U 12,00
10.3.6.3 Projecteur 250 W u 5,00

10.3.7 Luminaires batiment principal type LED
10.3.7 1 Zi:J;C:r:lTeciSL)JlabIe(p055|b|I|te de remplacer les " 200,00
10.3.7.2 | Reglettes fluo 1 x 36W u 5,00
10.3.7.3 | Reglettes fluo 2 x 36W u 3,00
10.3.7.4 | Luminaire fluo étanche 1x36W u 1,00
10.3.7.5 | Hublot CLUB u 10,00
10.3.7.6 | Hublot étanche u 9,00
10.3.7.7 | Applique lavabo classe 2 u 4,00
10.3.7.8 | Lustres u 4,00

10.3.8 Coffrets de dérivation
10.3.8.1 | Boites de dérivation encastrée 175X175 U 4,00
10.3.8.2 | Boites d'encastrement type mosaic u 120,00
10.3.8.3 | Boites de dérivation étanches 240 U 3,00

10.3.9 Appareillages de fixation type mosaic
10.3.9.1 | Interrupteurs simple allumage Mosaic U 12,00
10.3.9.2 | Interrupteurs va et vient Mosaic U 24,00
10.3.9.3 Interrupteurs va et vient Mosaic étanche U 2,00
10.3.9.4 Prises de courant encastrées 2P + T 10/16A mosaic U 21,00
10.3.9.5 | prises de courant 2P + T 10/16A étanches U 7,00
10.3.9.6 | Dismatic climatiseur 16A U 3,00
10.3.9.7 | Bornier de connection (3 mm?). U 4,00
10.3.9.8 | Racordement, installation et I'indentification ens 1,00
10.3.9.9 | Extracteur d'air pour wc visiteur arriére U 2,00

SOUS TOTAL: COFFRET DE DISTRIBUTION RDC
104 Coffret de distribution étage
10.4.1 Description
DAO_N°003689/2025_Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis a Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB  Page 173




Section VII : cadre du Bordereau des prix unitaires BDU et Devis quantitatif DQE

CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
BATIMENT PRINCIPAL
10.4.2 Coffret et accessoires
10.4.2.1 Coffret opale type Sara apparent de 72 modules U 1,00
10.4.2.2 | pisjoncteur 4 Poles C 63A type SCHEINDER 1,00
10.4.2.3 | Bloc vigi 40 A u 1,00
104.2.4 CDlli?:]c;ncteur 4 Poles C 40 A type SCHEINDER(armoire U 1,00
10.4.2.5 | Disjoncteur 4poles C25A ( Protection parafoudre) U 1,00
10.4.2.6 | parafoudre 4 poles 40 kA. type SCHEINDER U 1,00
10.4.2.7 Repartiteur 4 poles 250 A u 1,00
10.4.2.8 Disjoncteur 4 Poles ID C 40 A type SCHEINDER u 2,00
10.4.2.9 | pisjoncteur de ligne DPN 16 A type SCHEINDER U 11,00
10.4.2.10 Disjoncteur de ligne DPN 25 A type SCHEINDER U 2,00
10.4.2.11 Disjoncteur 4 Poles ID C 32 A type SCHEINDER u 1,00
10.4.2.12 | pisjoncteur de ligne DPN 10 A type SCHEINDER u 8,00
10.4.2.13 | peignes de brassages type SCHEINDER u 6,00
10.4.2.14 Sllg?sl;c:?ég: des disjoncreur dans le coffret de ons 1,00
10.4.2.15 Accessoires de cablage du coffret (raccordement) ens 1,00
10.4.3 Fillerie
10.4.3.1 | cable HG 1000 5X16 mm?> ml 20,00
10.4.3.2 | cable VGV 3X2,5mm? type plasticable ml 500,00
10.4.3.3 | cable VGV 3x1,5 mm? type plasticable ml 700,00
10.4.3.4 | Fils TH 16 mm? (rouge,bleu et vert-jaune ) ml 350,00
10.4.3.5 | Fils TH 1,5 mm? (rouge,bleu et vert-jaune ) r 21,00
10.4.3.6 | Fils TH 2,5 mm? (rouge,bleu et vert-jaune) r 12,00
10.4.3.7 | Fils TH 1,5 mm? maron r 4,00
10.4.4 Tuyauterie
10.4.4.1 | Tubes IDC orange diam.13 (type plasticable) . ml 1100,00
10.4.5 Luminaires type LED
10.4.5.1 Luminaire a grille encastré 4 x 18W u 2,00
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BATIMENT PRINCIPAL
10.4.5.2 | Reglettes fluo 1 x 36W u 3,00
10.4.5.3 | Luminaire fluo étanche 1x36W u 4,00
10.4.5.4 | Applique DISCO u 2,00
10.4.5.5 | Hublot CLUB u 16,00
10.4.5.6 | Hublot étanche u 5,00
10.4.5.7 Applique lavabo classe 2 u 5,00
10.4.5.8 | Lustres u 4,00
10.4.6 Coffrets de dérivation
10.4.6.1 Boites de dérivation encastrée 175X175 U 2,00
10.4.6.2 | Boites d'encastrement type mosaic u 120,00
10.4.6 Appareillages de fixation
10.4.6.1 | Interrupteurs simple allumage Mosaic U 11,00
10.4.6.2 | Interrupteurs va et vient Mosaic U 26,00
10.4.6.3 | prises de courant encastrées 2P + T 10/16A mosaic U 20,00
10.4.6.4 | prises de courant 2P + T 10/16A étanches U 2,00
10.4.6.5 | Dismatic climatiseur 16A type mosaic U 16,00
10.4.6.6 | Raccordement, installation et I'indentification ens 1,00
SOUS TOTAL: COFFRET DE DISTRIBUTION ETAGE
TOTAL LOT 10 : ELECTRICITE
LOT 14-revetements durs
LOT 14 : REVETEMENTS DURS
14.1 Revétement de sol
14.11 g:ﬁ;e;}:;ﬁrés céram mat anti derapant 15x15 au sol m 65,00
14.1.2 Carreaux grés céram mat anti derapant escalier m?2 20,00
Carreaux gres céram mat 80x80 terasse et balcon m2 140,00
14.1.2 Carreaux grés céram vitrifiés 120x60 au sol m?2 436,00
14.1.3 Plinthe grés céram non stratifié 10x30, ht = 10 cm ml 373,14
14.2 rétement muraux(salle d'eau et cuisine)
14.2.1 faience jusqu'au plafond m2 54,05
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BATIMENT PRINCIPAL

TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS

LOT 16- menuserie bos

LOT 16 : MENUISERIE BOIS

16.1 Porte pleine en bois massif
16.1.1 Porte pleine a un vantail PP 1, dimensions : 90x220 u 17,00
16.1.2 Porte pleine a un vantail PP 1, dimensions : 100x220 u 2,00
16.1.3 Porte pleine a deux vantails, dimensions : 120x220 u 1,00
16.2 Porte isoplane pleine ouvrant a la frangaise
16.2.1 sg)r(tzezigoplane pleine a un vantail Pl 1, dimensions : " 13,00

16.3 Fenétre en imposte fixe en chassis bois vitrée

16.3.1 F(.anetre. en imposte fixe en chassis bois vitrée, " 2,00
dimension: 90x60

16.4 Divers

Placard de rangement en contreplaqué de 18 mmy

16.4.1 RN
compris étageres

m2 33,99

TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS

LOT 17- faux plafond

LOT 17 : FAUX-PLAFOND

Faux plafond en placo platre hydorfuge avec

171
ossature

Faux-plafond en placo platre hydorfuge avec ossature

7.1 y/c les corniches et les décoratifs pour rdc et I'étage

m?2 492,62

Faux-plafond en placo platre bordex avec ossature y/c
les corniches et les décoratifs pour rdc et I'étage sur m? 160,00
les terrasse exterieur et balcon

TOTAL LOT 17 : FAUX-PLAFOND

LOT 18- peinture

LOT 18 : PEINTURE

18.1 Peinture extérieure sur murs enduit ciment, béton

Enduit de peinture sur toute la surface maconnée et

1798,00
beton

18.1.1 peinture sur mur et beton type PANTIGRE fin m2 498,00
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
BATIMENT PRINCIPAL
18.2 Peinture intérieure sur murs enduit ciment, béton
18.2.1 peinture IPL ,PANTEX 1200 m2 1300,00
18.3 Peinture sur faux-plafond
18.3.1 peinture IPL ,PANTEX 1200 m2 576,00
18.4 Peinture glycérophtalique sur bois
18.4.1 Peinture sur menuiserie bois m?2 117,04
TOTAL LOT 18 : PEINTURE 0
LOT 20- couverture
LOT 20 : COUVERTURE
20.1 Couverture en shingle y/c tous les accesoires de pose
Couverture en shingle y compris une membrane de
20.1.1 SL4 et du bitume en sous face avec des solin m?2 403,20
metallique en bordure de rive.
TOTAL LOT 20 : COUVERTURE 0
LOT 21- ouvrage divers
LOT 21 : OUVRAGES DIVERS
211 Dallage en béton armé pour parking d'épaisseur 15cm m?2 637,04
212 leaéILaagi:SzErblééc:;armé pour cour de service m2 212,46
21.3 Passage piétons en pavés m?2 35,55
21.4 Espace vert m?2 266,26
21.5 Bordure parking type SIBM T2 ml 76,01
21.6 Bordure d'engazonnement type SIBM P2 ml 101,28
21.7 PROTECTION INCENDIE
21.71 Extincteurs a eau pulverisée capacité 61 SICL/NF u 4,00
21.7.2 Extincteurs au dioxyde de carbone CO2 2kg SICLI/NF u 1,00
21.7.3 Panneaux extincteurs u 5,00
21.7.4 Détecteur fumée ens 1,00
Fourniture et pose de groupe electrogene 15KVA avec
2175 | acnon et tous ystome ae eccondement | e | 19
electrique,electronique
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
BATIMENT PRINCIPAL
TOTAL PROTECTION INCENDIE 0
LOT 21,8- telephone
21.8 TELEPHONE
Cablage téléphonique RDC et I'étage
21.8.1 Autocommutateur ( installation compléte)
21.8.1.1 Réseaux ens 1,00
Autocommutateur panasonic rackable , 8lignes
21.8.1.1.1 | entrant, KXTDA 100, 8 postes numérique , 48 postes ens 1,00
analogique
21.8.2 Accessoires coffret
21.8.2.1 Panneau de brassage complet 24 ports U 1,00
21.8.2.2 | cordon de brassage fTP (0,5m) U 13,00
21.8.2.3 1,00
Parafoudre secteur U
21.8.24 | parafoudre ligne citel u 2,00
21.8.2.5 Support parafoudre ligne citel U 1,00
21.8.3 Conducteur telephonique
21.8.3.1 Cable FTP CAT 5e 4 paires torsadées ml 700,00
21.8.4 Accessoire de fixation
21.8.4.1 Prises murale RJ 45 a 1 modules U 13,00
21.8.4.2 | coliers corling 10 cm u 1,00
21.8.5 Conduites (passage de cables)
21.8.5.1 | Tubes IDC orange diam.13 ml 700,00
21.8.5.2 | Raccordement , installation et I'indentification ens 1,00
TOTAL TELEPHONE 0
LOT 21,8- telephone
219 | INFORMATIQUE
21.9.1 Informatique RDC et I'étage
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
21.9.1.1 Coffret et accessoires
21.9.1.2 | Coffret informatique 21 U leg u 1,00
21.9.1.3 [ Panneau de brassage 24ports legrand u 2,00
21.9.2 Point wifi U 4,00
21.9.2.1 Switch cisco 2960 24 ports u 2,00
21.9.2.2 | Bloc de prises 2p+t ( PDU ) 6 trous u 1,00
21.9.2.3 | Cordons de brassages 1m u 24,00
21.9.3 Conduites (passage de cables)
21.9.3.1 | Tubes IDC orange diam.13 ml 850,00
21.9.4 Filerie
21.9.4.1 Cable FTP cat 6 / 4paires torsadées ml 850,00
21.9.5 Appareillages de fixation
21.9.5.1 Prises murale RJ 45 a 1 modules u 12,00
21.9.5.2 Prises murale RJ 45 a 2 modules u 12,00
21.9.5.3 | cadresa griffe a 2 modules mosaic 45 U 25,00
21.9.5.4 Ejoliver a 2 modules mosaic 45 U 25,00
21.9.5.5 | Cordons de station 3 m ftp cat 6 u 24,00
21.9.5.6 | Raccordement, installation et I'indentification ens 1,00
TOTAL INFORMATIQUE 0
LOT 21,8- telephone
21.10 | COURANT ONDULE
21.10.1 Coffret et accessoires
21.10.1.1 | Coffret opale de 48 modules u 1,00
21.10.1.2 | Disjoncteur Tetra polair 3p+n C60A u 1,00
21.10.1.3 | Repartiteur 250A U 1,00
21.10.1.4 | Parafoudre 4p 40 KA XXX132 u 1,00
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U
BATIMENT PRINCIPAL
211015 E;srj:fnoicgg)Tetra polaire FP C25A ( Protection U 1,00
21.10.1.6 | Disjoncteur 4P C40A u 2,00
21.10.1.7 Disjoncteur de ligne DPN 16A+vigi U 6,00
21.10.2 | Filerie
21.10.2.1 | Cable HG 1000 4x10 mm? ml 30,00
21.10.2.2 | Cable titanex 5*10 mm?2 ml 10,00
21.10.2.3 | Cable VGV 3*2,5mm? plasticable ml 400,00
21.10.3 | Appareils de fixation
21.10.3.1 Zréi:fsmrg;)Z?ique 45 2p+t 2 modules rouge avec U 29,00
21.10.3.2 | cadres a griffe a 2 modules mosaic 45 U 25,00
21.10.3.3 Ejoliver a 2 modules mosaic 45 U 25,00
21.10.3.4 | Raccordement , installation et I'indentification éns 1,00

TOTAL COURANT ONDULE

LOT 21,13- fourniture et pose d onduleur 10KVA

21.10.4 | FOURNITURE ET POSE D'ONDULEUR 10 KVA

21.10.4.1 | Onduleur TYPE APCsmart-UPS RT10kva

21.10.4.1.

1 Onduleur APCsmart-UPS RT10kva U 1,00

TOTAL FOURNITURE D'ONDULEUR

LOT 21,13- reseau tv

21.11 VIDEO SURVEILLANCE

21.11.1 Réseaux ens 1,00

21.11.2 fourniture te pose de camera de surveillance u 8,00

2112 | sysTEME DE BARBELE TYPE CONCERTINA

21.12.1 supports métalliques normalisés ens 1,00

21.13 RESEAU TV

21.131 Fourniture de Cablage réseau TV

21.13.1.1 | cable coaxial ml 400,00
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
BATIMENT PRINCIPAL
21.13.1.2 | prises TV type mosaic 45 0 3 2 modules U 10,00
21.13.1.3 | Boites d'encastrement type mosaic U 10,00
21.13.1.4 | Accessoires de raccordements ens 1,00
21.13.1.5 | Raccordement , installation et I'indentification U 10,00
TOTAL RESEAU TV 0
LOT 21,14-climatisation
21.14 | CLIMATISATION RDC - ETAGE
21.14.1 Fourniture complémentaire pour l'installation splits
21.14.1.1 | Cuivre @ 1/4 ml 1,00
21.14.1.2 | cyivre ?1/2 ml 1,00
21.14.1.3 | Amaflex @ 7/8 U 7,00
21.14.1.4 | Baguette a soudure S 8,00
21.14.1.5 Support de Split et armoires équaire ens 2,00
21.141.6 Camping Gaz U 10,00
21.14.1.7 Tuyau d'évacuation d'eau r 1,00
21.14.2 Fourniture des splits
21.14.2.1 Splits 3 CV U 4,00
21.14.2.2 | gplits 1,5 v u 7,00
21.14.2.3 | Armoire de climatisation type AIR WEL 5 CV U 4,00
TOTAL CLIMATISATION 0
LOT 21,15- fourniture de reglage de tension 15KVA
21.15 | FOURNITURE DE REGULATEUR DE TENSION 15 KVA
21.15.1 Régulateur de tension
21.15.1.1 | Fourniture de régulateur de tension 15 KVA ens 1,00
21.15.1.2 | Raccordement , installation et I'indentification ens 1,00
TOTAL REGULATEUR DE TENSION 0
LOT 21,17 bache a eau
21.17 | BACHE A EAU |
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Designation des ouvrages Unité | Quantité P.U PT
BATIMENT PRINCIPAL
Bache a eau de capacité 10 m3 en matériau
21171 polystester y/c surpresseur et accessoire de pose avec u 1,00
protection
TOTAL BACHE A EAU
TOTAL GENERAL HT BATIMENT PRINCIPAL
CADRE QUANTITATITAF ET ESTIAMTIF DU MARCHE
N° Désignation vr Unit . P.U PT
ésignation des ouvrages 2| Quantité
BLOC SANITAIRE
LOT 02-gros ceuvre
LOT 03- etancheité

LOT 3 : ETANCHEITE
3.2 Terrasse inaccessible

Forme de pente sur plancher en béton dosé
3.2.1 2 26,52

3300 kg/m3 m 6,5
322 [ Panneau d'isolation thermique m?2 26,52
323 [ Etanchéité multicouche sur plancher m2 26,52
324 [ Relevé d'étanchéité ml 11,01
395 Descentg des eaux pluviales, y compris U 4,00

crapaudines

S/TOTAL LOT 3 : ETANCHEITE
LOT 4-menuiserie aluminium

LOT 4 - MENUISERIE ALUMINIUM )
4.8 Fenétre en naco alu
482 | Fenétre en naco alu, dimension: 60x60 u 4,00
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CADRE QUANTITATITAF ET ESTIAMTIF DU MARCHE

N° Désignation des ouvrages Unit ., P.U
g 9 , Quantité

BLOC SANITAIRE

S/TOTAL LOT 4: MENUISERIE ALUMINIUM

LOT 06-serrurerie

LOT 6 : SERRURERIE

6.3 Grille de protection

6.3.1 | Grille antivol en fers plats pour les fenétres u 1,44

S/TOTAL LOT 6 : SERRURERIE

LOT 07-plomberie

LOT 7: PLOMBERIE

NORMES ET REGLEMENTS,DESTRUCTIONS
DES OUVRAGES ET BASE DE CALCUL

71

7.5 APPAREILS SANITAIRE

751 [ WC a I'anglaise

752 [ Cuvette WCa l'anglaise chasse basse

Réservoir équipé de mécanisme a bouton
Poussoir

7.5.3

754 | Abattant thermo dur blanc

755 | Robinet équerre 12x17 chromé

756 | Paire de fixation U 4,00

7.5.7 | LAVABO

7.5.8 | Lavabo 55 cm blanc

759 | Colonne de lavabo blanc

7.5.10 | Paire de fixation

7.5.11 | Bonde lavabo bouchon avec anneau

7.5.12 | Siphon lavabo a culot

7.5.13 | mitigeur de lavabo U 2,00
7.6 ACCESSOIRES SANITAIRE

7.6.1 | Distributeur de papier u 4,00
76.2 | Porte papier u 4,00
76.3 | Pot a balai u 2,00
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CADRE QUANTITATITAF ET ESTIAMTIF DU MARCHE

N° | Désignation des ouvrages Ugit Quantité P.U PT
BLOC SANITAIRE
7.6.4 | Porte savon u 4,00
7.6.5 | Porte serviette u 4,00
76.6 | Porte savon liquide u 2,00
76.7 | Tablette u 2,00
7.6.8 | Glace de lavabo 60x40 épaisseur 6 mm u 2,00
7.6.9 | Divers
2612 Etudes, Plans d'exécutions et fiche ens
techniques 1,00
TOTAL LOT 7 : PLOMBERIE
LOT 08-assainissement
LOT 8 : ASSAINISSEMENT
8.1 Regards de visite
8.1.1 | Regard magonné, dimensions : 50x50 u 1,00
TOTAL LOT 8 : ASSAINISSEMENT
LOT 10 electricité
LOT 10: ELECTRICITE
10.4.3 | Filerie
10.3.4.6 | Cable VGV 3X 1,5 ml 300,00
10.3.4.5 | Cable VGV 3 X 2,5 mi 100,00
10.4.3.3 | Tube ICD N° 13 ml 200,00
10.4.5 | Luminaires type LED
10.4.5.6 | Hublot étanche U 8,00
10.4.5.7 | Applique lavabo classe 2 U 2,00
10.4.6 | Appareillages de fixation
10.4.6.7 | Inter S.A apparent étanche U 6,00
10.4.6.8 | Interrupteurs va et vient Mosaic étanche U 4,00
TOTAL ELECTRICITE
LOT 14- revetement dur
LOT 14 : REVETEMENTS DURS
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CADRE QUANTITATITAF ET ESTIAMTIF DU MARCHE

N° asi i i , P. PT
Désignation des ouvrages Ur,nt Quantité U

BLOC SANITAIRE

141 Revétement de sol

Carreaux gres céram antidérapant 15x15 au

14.1.1
sol

m?2 17,52

14.2 Revétements muraux

14.2.1 | Faience 15x15 m?2 36,26

TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS

LOT 16- menuiserie bois

LOT 16 : MENUISERIE BOIS

16.1 | Porte pleine en bois massif

16.1.2 Porte pleine a un vantail PP 2, dimensions : " 6,00
70x220

TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS

LOT 18- peinture

LOT 18 : PEINTURE

Peinture extérieure sur murs enduit ciment,

181 béton
18.1.1 | Peinture sur murs, béton m2 64,89
18.2 Peinture intérieure sur murs enduit ciment,
béton
18.2.1 | Peinture sur murs, béton m2 87,10

18.3 | Peinture sous plancher

18.3.2 | Peinture sous plancher enduit ciment m?2 26,51

18.4 | Peinture glycérophtalique sur bois

18.4.1 | Peinture sur menuiserie bois m?2 23,10

TOTAL LOT 18 : PEINTURE 0

TOTAL GENERAL travaux HT

DAO_N°003689/2025_Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis a Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 185



Section VII : cadre du Bordereau des prix unitaires BDU et Devis quantitatif DQE
N

CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° Désignation des ouvrages Unité P.U PT

Quantité
CLOTURE

LOT 02-gros ceuvre

LOT 06-serrurerie

LOT 6 : SERRURERIE

6.1 Portail métallique coulissant sur rail

6.1.1 [ Portail métallique coulissant sur rail u 1,00
6.1.2 | Barriere électrique (entrée portail) u 1,00
6.1.3 [ Gache électrique pour portillon u 1,00
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

Désignation des ouvrages

Unité

Quantité

P.U

PT

6.14

CLOTURE

Fourniture et pose de concertinat(barbelet)
sur une hauteur de 50cm tout au long du
perimetre de la cloture

1,00

TOTAL LOT 6 : SERRURERIE

LOT 18-peinture

LOT 18 : PEINTURE

18.1

Peinture extérieure sur murs enduit ciment,
béton

18.1.1

Peinture sur murs, béton

m2

405,09

18.2

Peinture intérieure sur murs enduit ciment,
béton

18.2.1

Peinture sur murs, béton

m2

373,25

18.5

Peinture glycérophtalique sur ouvrages
métalliques

18.5.1

Peinture sur métaux ferreux

m2

31,25

TOTAL LOT 18 : PEINTURE

LOT 21-ouvrage divers

LOT 21 : OUVRAGES DIVERS

21.16

Niche CIE/SODECI (100x200) en magonnerie
protegée par une dalle avec une porte
métallique

1,00

TOTAL LOT 21 : ouvrage divers

TOTAL GENERAL HT
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

Ne AS| i Unité X P. PT
Désignation des ouvrages nité Quantité U
GUERITE
LOT 02-gros ceuvre
LOT 03-etancheite
LOT 3 : ETANCHEITE
3.1 | Terrasse inaccessible
Forme de pente sur plancher en béton dosé
3.2.1 2
3300 kg/m3 m 8,36
3.2.2 | Panneau d'isolation thermique m?2 8,36
3.2.3 | Etanchéité multicouche sur plancher m2 8,36
3.24 | Relevé d'étanchéité ml 4,00
TOTAL LOT 3 : ETANCHEITE
LOT 04-menuiserie aluminium
LOT 4 - MENUISERIE ALUMINIUM
4.6 | Chassis alu fixe y compris vitrage
4.6.1 | Chassis alu fixe, dimensions : 50x50 u 2,00
4.8 | Fenétre en naco alu
4.83 | Fenétre en naco alu, dimension: 80x120 u 1,00
4.8.4 | Fenétre en naco alu, dimension: 40x60 u 1,00
TOTAL LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM 0
LOT 06-serrurerie
LOT 6 : SERRURERIE
62 Porte métallique deux faces tolées a un
' vantail ouvrant a la frangaise
621 Porte métallique deux faces tolées ouvrant a U 100
~ | lafrangaise PMOF 2, dimensions : 100x220 ’
623 Porte métallique deux faces tolées ouvrant a U 100
~ | lafrangaise PMOF 2, dimensions : 80x220 ’
6.3 Grille de protection
6.3.1 | Grille antivol en fers plats pour les fenétres m?2 1,70
TOTAL LOT 6 : SERRURERIE 0
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N Désignation des ouvrages Unité P.U

Quantité
GUERITE

LOT 10-electricité

LOT 10: ELECTRICITE

10.4.3 | Filerie

10.4.3.1 | Cable VGV 3 X 1,5 ml 200,00
10.4.3.2 | Cable VGV 3X 2,5 ml 150,00
10.43.3 | Tube ICD N° 11 ml | 200,00
10.4.5 | Luminaires type LED

10.4.5.1 | Réglette fluo 1 X 36 W LED U 2,00
10.45.2 | Globe étanche LED U 4,00
10.4.6 | Appareillages de fixation

10.4.6.1 | Prise 2 P+T U 3,00
10.4.6.2 | Interrupteurs va et vient Mosaic U 2,00

reseau telephonique entre la guerite et le
10.4.6.3 | batiment principal y copris fourniture te pose | ens 1,00
de poste telephonique

10.4.6.3 | TOTAL ELECTRICITE

LOT 14-revetement durs

LOT 14 : REVETEMENTS DURS

14.1 | Revétement de sol

Carreaux gres céram non stratifié 30x30 au

14.1.2 <ol m2 16,72
TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS
LOT 18-peinture

LOT 18 : PEINTURE
181 Peinture extérieure sur murs enduit ciment,

béton
18.1.1 | Peinture sur murs, béton m?2 17,15
182 Peinture intérieure sur murs enduit ciment,

béton
18.2.1 | Peinture sur murs, béton m2 14,77
18.3 | Peinture sous plancher
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N Désignation des ouvrages Unité P.U PT

Quantité
GUERITE

18.3.2 | Peinture sous plancher enduit ciment m?2 0,86

185 Peinture glycérophtalique sur ouvrages

métalliques
18.5.1 | Peinture sur métaux ferreux m2 9,90
TOTAL LOT 18 : PEINTURE 0
TOTAL GENERAL HT 0
CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE
N° Désignation des ouvrages Unité | Quantité | P.U PT

CONCIERGERIE

LOT 03-etancheite

LOT 3 : ETANCHEITE

3.2 Terrasse inaccessible

Forme de pente sur plancher en béton dosé

321 | a300kg/m3 m?2 24,98
322 | Panneau d'isolation thermique m2 24,98
323 | Etanchéité multicouche sur plancher m?2 24,98
324 | Relevé d'étanchéité ml 10,75
TOTAL LOT 3 : ETANCHEITE 0

LOT 04-menuiserie aluminium

LOT 4 - MENUISERIE ALUMINIUM

4.8 Fenétre en naco alu

48.1 [ Fenétre en naco alu, dimension: 120x120 u 2
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° | Désignation des ouvrages Unité | Quantité | P.U PT
CONCIERGERIE
482 | Fenétre alu naco, dimension: 60x60 u 1
TOTAL LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM 0
LOT 06-serrurerie
LOT 6 : SERRURERIE
62 Porte métallique deux faces tolées a un
vantail ouvrant a la frangaise
429 Porte métallique deux faces tolées ouvrant a 2 5
la francaise PMOF 2, dimensions : 90x220
6.3 Grille de protection
63.1 | Grille antivol en fers plats pour les fenétres m2 3,6
TOTAL LOT 6 : SERRURERIE 0
LOT 07-plomberie
LOT 7: PLOMBERIE
- NORMES ET REGLEMENTS,DESTRUCTIONS
DES OUVRAGES ET BASE DE CALCUL
75 | APPAREILS SANITAIRE
751 [ WC a l'anglaise
752 | Cuvette WCa l'anglaise chasse basse
. Réservoir équipé de mécanisme a bouton
Poussoir
754 | Abattant thermo dur blanc
755 | Robinet équerre 12x17 chromé
756 | Paire de fixation U 1
757 | LAVABO
758 | Lavabo 55 cm blanc
759 | Colonne de lavabo blanc
7.5.10 | Paire de fixation
7511 | Bonde lavabo bouchon avec anneau
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

N° | Désignation des ouvrages Unité | Quantité | P.U PT
CONCIERGERIE
7.512 | Siphon lavabo a culot
7.5.13 | mitigeur de lavabo U 1
7.6 | ACCESSOIRES SANITAIRE
7.6.1 | Distributeur de papier u 1
762 | Porte papier u 1
7.63 | Pot a balai u 1
7.64 | Porte savon u 1
7.65 | Porte serviette u 1
7.6.6 | Porte savon liquide 1
767 | Tablette u 1
7.68 | Glace de lavabo 60x40 épaisseur 6 mm u 1
7.6.9 | Divers
i1 Etudes, Plans d'exécutions et fiche ons
techniques 1
TOTAL LOT 7 : PLOMBERIE 0
LOT 10-electricité
LOT 10: ELECTRICITE
1043 | Filerie
103.46 | Cable VGV 3X 1,5 ml 200
103.45 | Cable VGV 3X 2,5 ml 150
10.3.413 | Tube ICD N° 11 ml 200
1045 | Luminaires type LED
1037.3 | Réglette fluo 2 X 36 W U
103.7.6 | Hublot étanche
103.7.7 | Applique lavabo classe 2 u
104.6 | Appareillages de fixation
103.9.4 | Prise 2 P+T U 5
10.3.9.1 | Interrupteurs simple allumage Mosaic U 3
103.9.6 | Dismatic climatiseur 16A U 1
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE ‘

N° | Désignation des ouvrages Unité | Quantité | P.U PT
CONCIERGERIE
103.9.8 | Racordement, installation et |'indentification | ens 1
TOTAL ELECTRICITE 0

LOT 14-revetement durs

LOT 14 : REVETEMENTS DURS

14.1 Revétement de sol

1411 | Carrelage grés cérame mate 30x30 m2 17,82
1412 | Plinthe dito, hauteur 10 cm ml 21,02
14.1.5 | Carrelage grés cérame anti-dérapant m?2 3,12

14.2 Revétements muraux

Revétements muraux, faience (15x30)
1421 | ht=180 cm m?2 11,47

TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS 0

LOT 16-menusierie bois

LOT 16 - MENUISERIE BOIS

16.2 | Porte isoplane pleine

16.2.1 | Porte isoplane 70x220 (1 battant) u 1

TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS 0

LOT 18-peinture

LOT 18 : PEINTURE

Peinture extérieure sur murs enduit ciment,
18.1 béton

18.1.1 | Peinture sur murs, béton m?2 16,82

Peinture intérieure sur murs enduit ciment,
18.2 béton

182.1 | Peinture sur murs, béton m?2 43,74

18.3 | Peinture sous plancher

1832 | Peinture sous plancher enduit ciment m?2 20,94

184 | Peinture glycérophtalique sur bois

18.4.1 | Peinture sur menuiserie bois m2 4,03
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

NO

Désignation des ouvrages

Unité

Quantité

P.U

CONCIERGERIE

18.5

Peinture glycérophtalique sur ouvrages
métalliques

18.5.1

Peinture sur métaux ferreux

m2

9,9

TOTAL LOT 18 : PEINTURE

TOTAL GENERAL HT

CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

EQUIPEMENTS MOBILIERS

NO

DESIGNATION DES OUVRAGES

Unité

Qté

PU

Total

LOT 1 - MOBILIERS

Equipements bon standing pour hall et
réception

1.1

Ensemble Table et 4 chaises pour le hall :

(Caractéristiques : ARES TABLE 80x80 CM
BLANCHE, réf : ARES_80_BC, CHAISE FRILLY
FUSCHIA, réf : 05880/D8)

Ens

10,00

1.2

Ensemble Table et é chaises pour la réception
(VIP) / étage :

(Caractéristiques : TAHITI CONSOLE 49
(195)x99x75 LAQUE BRILLANT BLANC, réf :
C510L0S5, CHAISE ARTHUR 053 COULEUR NOIRE
OPAQUE, réf : ARTHUR_053_NR)

Ens

3.00

1.3

Chaise pour la réception :

(Caractéristiques : CHAIS DE BAR "PERA

ELIPS"SIMILI CUIR NOIR, réf: PERA _ELIPS_NR)

Ens

3.00
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

EQUIPEMENTS MOBILIERS

1.4

Ensemble table de conférence et 10 chaises +
02 fauteuils :

(Caractéristiques : TABLE DE CONFERENCE
OVALE CERISE 360x120 TERMINAISON, ref: MSE-
2412C+EXT, FAUTEUIL VISIT ZOOM DB PIED LUGE
ALU GINKGO NOIR, réf : UME 1/20C80A,
FAUTEUIL WI-MAX DTION DH SYN PLUS BRAS FIXE
DOS+TETE CUIR NOIR, réf : WX07/18CNQO)

Ens 1,00

1.5

Rideaux pour baies vitrées occultant avec rail

> ; . Ens 1,00
en aluminium et accessoires de fixation

1.6

Rideaux pour fenétres occultant avec rail en

aluminium et accessoires de fixation
Ens 1,00

(Localisation : Réception, salle de réunions et
réception VIP /étage)

1.7

Chaises complémentaires individuelles :

(Caractéristiques : FAUTEUIL VISIT ZOOM DB U 100,00
PIED LUGE ALU GINKGO NOIR,réf : UME
1/20C80A)

Projeteur fixé dans le plafond avec ecran de

X N ) ens 1,00
visualisation au mur dans la salle de reunion

1.8

Télévision écran plasma 75 pouces U 3.00

Total 1

Equipements chambres et suites

2.1

Equipements suites

2.1.

Ensemble lit avec matelas 02 places et

) . Ens 1,00
accessoires pour Suite :
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

EQUIPEMENTS MOBILIERS

(Caractéristiques : LIT (TETE GRIS FONCE) 180
CM CADRE + 2 TABLES DE NUIT 2 TIROIRS
NOYER, réf : 9000.760501; LAMPE DE TABLE TATI
PLISSEE BEIGE, réf : 09160/PP; MATELAS POCKET
200x180x20 CM, réf : MATELAS _POCKET_200;
TAPIS SOFIA 120x170 CM SOIE VEGETALE, réf :
SOFIA _988044269_PM.)

2.1. | Salon complet (fauteuil+Table) et accessoires
2 | pour Suite :
(Caractéristiques : Canapé SOFT 2 PLACES
145x74x57 CM GRIS, réf:SOFT_2_GR; FAUTEUIL Ens 1,00
SOFT 76x74x57 CM GRIS, réf:SOFT_1_GR,
réf:SOFT_1_GR; TAPIS DAFNE 160x235 CM 100%
POLYPROPILENE, réf : DAFNE _663E_PM).
2.1. .
3 Drap (02 paires) pour 02 places U 10,00
2.1.
4 Couverture pour 02 places U 10,00
2.1. .
5 Oreillers (y/c couverture) U 10,00
2.1. | Rideaux pour fenétres occultant avec rail en
L . . U 6,00
6 | aluminium et accessoires de fixation
2'7]‘ Télévision écran plasma 42 pouces U 2,00
2.2 | Equipements chambres
2.2. | Ensemble lit avec matelas 02 places et

accessoires pour chambres :

(Caractéristiques : LIT BETTY 160x220 CM Ens 4,00
MARRON, réf : BETTY_MAR; MATELAS ENERGY

PLUS CONFORT 200x 160x20 CM L, ref :
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

EQUIPEMENTS MOBILIERS

MATELAS_ENER; TABLE DE CHEVET SMALL
GHOST BUSTER CRISTAL, réf : 03220/B4).
2.2. .
5 Drap (02 paires) pour 02 places U 40,00
2.2.
3 Couverture pour 02 places U 40,00
2.2. .
4 Oreillers (y/c couverture) U 32,00
2.2. | Rideaux pour fenétres occultant avec rail en
. . L U 8.00
5 | aluminium et accessoires de fixation
2.2 | siiaioe
p Télévision écran plasma 42 pouces U 4,00
Total 2
3 | Equipements bureau conciergérie et guérite
3.1 | Chaise pour guérite d'enfrée :
(Caractéristiques : CHAIS DE BAR "PERA Ens | 1,00
ELIPS"SIMILI CUIR NOIR, réf : PERA _ELIPS_NR)
Rideaux pour fenétres occultant avec rail en
3.2 - . L U 6,00
aluminium et accessoires de fixation
3.3 [ Télévision écran plasma 42 pouces U 4,00
3.4 Ensemble bureau complet et accessoires pour
" | le concierge :
(Caractéristiques : BUREAU 140x80x750HETRE, Ens 1,00
réf: MS-1480-H; CAISSON 3 TIRROIRS A
ROULETTES HETRE, réf : MS-M3-H; SIEGE TERTIO
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CADRE QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU MARCHE

EQUIPEMENTS MOBILIERS

RESIL DH SYN + ACC REGL TIS NOIR , réf :
RR56/14A84; SIEGE KYOS LUGE NR
ASS+DOS+ACC. GINKGO NOIR, réf:

JNET/NCB80A).
Total 3
4 | Equipement Cuisine et divers

4.1 | Gaziniere professionnelle 06 feux U 1,00
Grand Réfrigérateur de marque SAMSUNG ou

4.2 | similaire de 300 litres y compris toutes U 1,00
accessoires de pose
Grand congélateur de marque SAMSUNG ou

4.3 | similaire de 300 litres y compris toutes U 1,00
accessoires de pose
grande machine a laver U 1,00

4.4 Rgngemen’r mural a portes battantes a 2 ! 400
niveaux de rangement

4.5 | Micro-onde en acier inoxydable U 2,00

4.6 | 01 table de fravail pour cuisine en inox U 1,00
Antenne parabolique pour 10 TV (installation

4.7 | de canal parabole et accessoires avec Ens 1,00

abonnement toute aption pendant 1 an)

Total MOBILIER
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BATIMENT PRINCIPAL
BLOC SANITAIRE
ICLOTURE

IGUERITE
ICONCIERGERIE

MOBILIER

TOTAL GLOBAL HT HD 0

Faita[....]le[ ] Signature du Soumissionnaire
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

- . .. | PUen PU en
N° Désignation des ouvrages Unité | Quantité .
g g chiffre lettre
LOT 00 :INSTALATION DE CHANTIER
LOT 0 : INSTALLATION DE CHANTIER
0.1 Installation de clhantler y/c |mplarl1t.at|on des ens 1,00
ouvrages amenés et repli du matériel
TOTAL INSTALLATION ET TERRASSMENTS
LOT 01-terrassement generaux
LOT 1: TERRASSEMENTS GENERAUX
1.1 Terrassement
1.1.2 Remblais (apport de terre argilo sableux) ht: 80cm m3 945,00
Reglage et compactage de I'arase de la plate forme m?2 1575,00
1.1.3 des terrassements
TOTAL LOT 1 : TERRASSEMENTS
LOT 02-gros ceuvre
LOT 2 : GROS CEUVRE
21 Marches d'acces (perrons) m?2 13,19
2.2 Enduit
221 Enduit sur mur intérieur m2 1410,08
2992 Enduit sous plancher m2 344,30
En.du!t décoratif autour des ouvertures du facade ml 13,30
2.2.3 principale
TOTAL LOT 2 : GROS (EUVRE
LOT 03-etancheité
LOT 3 : ETANCHEITE
31 Etanchéité dans salles humides
Etanchéité en partie courante comprenant 1EIF, 1
311 ecrar'1 'd'e semi md(?p('endance 1 feﬂwlle de bl'tum(? m2 15,19
modifié auto protégé, dans les piéces humides a
I'étage
3.1.2 Tuyau en PVC serie EP diam.160 ml 12,00
3.1.3 Siphons de sol diam.160 u 4,00

TOTAL LOT 3 : ETANCHEITE
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° Désignation des ouvrages Unité | Quantité PU.en PU en
chiffre lettre
LOT 04-menuiserie aluminium
LOT 4 - MENUISERIE ALUMINIUM )
41 Porte en chassis alu coulissante de type Métalux y
) compris vitrage -
411 Porte en ?Iu f:oulissante, dimension: 200x220 pour la " 1,00
salle de réunion
Porte en chassis alu coulissante , dimensions:
4.1.2 240x220 pour la terrasse arriere ! 1,00
4.2 Porte en chassis alu coulissante automatique de
) type Métalux y/c vitrage
491 Pf)rte ep chassis alu coullssalnte alutorr.mat.lque, " 1,00
dimensions: 480x220 pour |'entrée principale
4.3 Fenétre en chassis alu coulissante de type Métalux
) y/c vitrage
Fenétre en chassis alu coulissante, dimensions:
4.3.1 300x120 u 2,00
Fenétre en chassis alu coulissante, dimensions:
4.3.2 30060 u 2,00
Fenétre en chassis alu coulissante, dimensions:
4.3.3 200x120 u 4,00
Fenétre en chassis alu coulissante, dimensions:
434 200x60 u 2,00
Fenétre en chassis alu coulissante, dimensions:
4.3.5 150x120 u 1,00
Fenétre en chassis alu coulissante, dimensions:
4.3.6 120x120 u 8,00
Fenétre en chassis de type Métalux double vitrage
4.4 ouvrant a la frangaise (isolation phonique) pour
toutes les chambres
Fenétre en chassis de type Métalux double vitrage,
44.1 dimensions: 120x120 u >,00
4.5 Fenétre chassis alu en soufflet
451 Fenétre chassis alu en soufflet, dimensions: 60x60 u 11,00
4.7 Main courante en alu
471 Main courante en alu pour le balcon avant et le vide ml 2753

sur hall

TOTAL LOT 4: MENUISERIE ALUMINIUM

LOT 06-serrurerie
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

. . i PU en PU en
N° Désignation des ouvrages Unité | Quantité .
g g chiffre lettre
LOT 6 : SERRURERIE
6.3 Grille de protection
6.3.1 Grille antivol en galva plats pour les fenétres m?2 40,96
6.3.2 Grille couIi’ss.ante en galva de securisation pour les m2 16,50
portes extérieures
6.3.3 Fourniture et pose de brise vue coté GETEX en galva m? 250
TOTAL LOT 6 : SERRURERIE
LOT 07- plomberie
LOT 7: PLOMBERIE tous les materiaux seront
inoxydable
71 NORMES ET REGLEMENTS,DESTRUCTIONS DES
) OUVRAGES ET BASE DE CALCUL
711 EVACUATION EAUX USEES (EU) EAUX VANNES (EV)
T ET ASSAINISSEMENT
7.1.2 Evacuation EU-EV-EP en tube pvc NFE - NF-M1
7.1.21 Tube pvc évacuation diam 32x3,0 en barre de 6 m ml 2400
7.1.2.2 Tube pvc évacuation diam 40x3,0 en barre de 6 m ml 30,00
7.1.2.3 Tube pvc évacuation diam 75x3,0 en barre de 6 m ml
87,00
71.24 Tube pvc évacuation diam 110x3,2 en barre de 6 m ml
78,00
7.1.2.5 Tube pvc évacuation diam 125x3,2 en barre de 6 m ml 30,00
7.1.2.6 Tube pvc évacuation diam 160x3,2 en barre de 6 m ml 50.00
71.2.7 Regard 60 x60 u 10.00
7.1.2.8 Fouille en tranchée et lit de sable ml 29300
SOUS TOTAL 1
7.2 EVACUATION EAUX PLUVIALES (EP)
7.21 Evacuation EU-EV-EP en tube pvc NFE - NF-M1
7211 Tube pvc évacuation diam 200x3,2 en barre de 6 m ml 80.00
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

o - . "y .. | PUen PU en
N Désignation des ouvrages Unité | Quantité chiffre lettre
BATIMENT PRINCIPAL
7.21.2 Tube pvc évacuation diam160x3,2 en barre de 6 m ml 30,00
7.21.3 Tube pvc évacuation diam 125x3,2 en barre de 6 m ml 50,00
7214 Tube pvc évacuation diam 75x3,2 en barre de 6 m ml 50,00
7.21.5 Regard a grille 70x70 u 10,00
7.2.1.6 Siphon u 6,00
7.21.7 Fouille en tranchée et lit de sable ml 210,00
7.2.1.8 SOUS TOTAL 2
7.3 ALIMENTATION EN EAU FROIDE ET EAU CHAUDE
731 Alimentation en eau froide depuis niche comptage
SODECI
7.311 En tube polyetiliene 40 type PEX
7.3.1.1.1 En tube PE Diam 40 ml 150,00
7.3.1.1.2 | En tube PE Diam 32 ml 25,00
7.3.1.1.3 | En tube PE Diam 25 ml 25,00
7.3.1.1.4 | Fouille en tranchée et lit de sable ml 200,00
7.3.1.1.5 | Grillage avertisseur bleu ml 200,00
7.3.1.2 Vannes d'arrét
7.3.1.2.1 | Vannes d'arrét aboisso diam 40x49 u 1,00
7.3.1.2.2 | Vannes d'arrét aboisso diam 20x27 u 10,00
7.3.1.2.3 | Vannes d'arrét aboisso diam 15x21 u 5,00
SOUS TOTAL 3
7.4 Distributions secondaires, colonnes et attentes
EC/EF en tube PEX ALU multi couche
7.4.1 Distribution et attentes EC/EF en tube PEX
7411 En tube PEX Diam 26x32 U 100,00
7412 En tube PEX Diam 20x25 u 200,00
7413 En tube PEX Diam 14x18 u 200,00
7414 En tube PEX Diam 12x16 u 100,00
7415 Nourrice bleu x4 u 3,00
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

o - . "y .. | PUen PU en
N Désignation des ouvrages Unité | Quantité chiffre lettre
BATIMENT PRINCIPAL
7.4.1.6 Nourrice bleu x3 u 11,00
7417 Nourrice bleu x2 u 4,00
74.1.8 Nourrice rouge x4 u 1,00
7.4.1.9 Nourrice rouge x3 u 2,00
7.4.1.10 Nourrice rouge x2 u 8,00
7.4.1.11 Trape de visite 50x50 u 12,00
SOUS TOTAL4
7.5 APPAREILS SANITAIRE
7.51 WC a I'anglaise
7511 Cuvette WC a l'anglaise chasse basse
7512 Réservoir équipé de mécanisme a bouton Poussoir
7.5.1.3 Abattant thermo dur blanc
7514 Robinet équerre 12x17 chromé
7.5.1.5 Paire de fixation U 12,00
LAVABO
Lavabo 55 cm blanc
Colonne de lavabo blanc
7.51.2 Paire de fixation
Bonde lavabo bouchon avec anneau
Siphon lavabo a culot
mitigeur de lavabo U 12,00
LAVE MAIN
Ensemble lave main en porcelaine, blanc
7513 Paire de fixation
Bonde lavabo bouchon avec anneau
Siphon lavabo a culot
Robinet de lavabo ens 1,00
DOUCHE
7514

Mitigeur de douche mural
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

o . . . . s PU en PU en
N Désignation des ouvrages Unité | Quantité chiffre lettre
BATIMENT PRINCIPAL
Colonne coulissante
Flexible
Pomme u 7,00
Siphon de douche 10x10 u 10,00
Siphon caniveau u 1,00
Evier
Evier en bandeau en INOX double BAC
7.5.1.5 Vidange
Siphon a culot d'évier
Robinetterie: Mitigeur d'évier mural ens 1,00
Bac a laver
bac a laver en porcelaine, avec vidange, 64x60 cm
avec planche a laver
7.5.1.6
Robinet de puisage GALEO chromé Ref.E74138 de JD
Siphon de sol 10x&a DE nicoll
Bondes surverse de vidange diam 20x27 ens 1,00
7.51.7 Chauffe -eau électrique
Chauffe -eau électrique de 200 litres de type
75171 ATLANTIC verticale ou similaire avec siphon de u
vidange et Groupe de sécurité diam 20x27 2,00
7.5.1.7.2 Paroi de douche (suite) u 1,00
751.7.3 Robinet puisage u 8,00
75174 Accessoires de connexion ens 1,00
SOUS TOTAL5
7.6 ACCESSOIRES SANITAIRE
7.6.1 Distributeur de papier u 5,00
7.6.2 Porte papier u 12,00
7.6.3 Pot a balai u 12,00
7.6.4 Porte savon u 12,00
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° Désignation des ouvrages Unité | Quantité ;l:if?rr; T(l:"?:
BATIMENT PRINCIPAL
7.6.5 Porte serviette u 12,00
7.6.6 Porte savon liquide u 12,00
7.6.7 Tablette u 7,00
7.6.8 Glace de lavabo 60x40 épaisseur 6 mm u 12,00
7.7 Divers
7.71 Fouille en tranchée et lit de sable ml 202,00
7.7.2 Grillage avertisseur bleu ml 202,00
7.7.3 Etudes, Plans d'exécutions et fiche techniques ens 1,00
SOUS TOTAL 7
TOTAL PLOMBERIE
LOT 08- assainissement
LOT 8 : ASSAINISSEMENT
8.1 Regards de visite
8.1.1 Regard magonné, dimensions : 50x50 u 5,00
8.1.2 Regard a grille, dimension: 50x50 u 14,00
8.2 Traitements des effluents
Fosse septique conforme aux reglements en vigueur
san |l atione o saton | e | 109
septique et 5 m3 puit filtrant) type coraxel
8.3 Gouttiéres métalliques galvanisées y/c toutes
accessoires
8.3.1 Gouttieres métalliques galvanisées ml 39,46
TOTAL LOT 8 : ASSAINISSEMENT 0

LOT 10- electricité

LOT 10: ELECTRICITE

10.1 MISE A LA TERRE
10.1.1 Liaison équipotentielle
10.1.1.1

Tranchée pour la mise a terre
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- . o PU en PU en
N° Désignation des ouvrages Unité | Quantité .
g g chiffre lettre
10.1.1.2° | cable nu de terre 29mm? ml 100,00
10.1.1.3 Fil TH jaune vert 16mm? ml 70,00
10.1.1.4 Piquet de terre U 3,00
10.1.1.5 Serres cables U 6,00
10.1.1.6 Tube silicole U 1,00
10.1.1.7 Support silicole U 1,00
10.1.1.8 Apport de la terre favorable pour la mise de terre v 2,00
101.1.9 Feuille de tole galvanisée y/c accessoires de ons 1,00
raccordement
10.1.1.10 Racordement, installation et l'indentification ens 1,00
SOUS TOTAL 10.1
10.2 Tableau de repartition géneral .
10.21 Description
10.2.2 Tableau et accessoires
10.2.2.1 Repartiteur général 500 A U 1,00
Disjoncteur de branchement 4 poles 300 mA de 10 a
10.2.2.2 60 A types CIE.( protection coffret électrique RDC et u 2,00
étage )
10.2.2.3 Disjoncteur de brarychement' 4 pol'es 300 mA10a30 U 3,00
A) types CIE (proction armoires clim ).
10224 Disjoncteur de branchement 4 poles 500 mA types U 1,00
CiE ( protection groupe ).
10.2.2.5 Accessoires de raccordement du tableau ens 1,00
10.2.2.6 Racordement, installation et l'indentification ens 1,00
SOUS TOTAL DE REPARTITION :
10.3 Coffret de distribution RDC
10.3.1 Description
10.3.2 Coffret et accessoires
10.3.2.1 Coffret opale type Sara apparent de 72 modules U 1,00
10.3.2.2 | Dpisjoncteur 4 Poles C 63A type SCHEINDER U 1,00
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N Désignation des ouvrages Unité | Quantité chiffre lettre
BATIMENT PRINCIPAL

103.2.4 Ziiii:;ncteuw Poles C 40 A type SCHEINDER(armoire U 2,00

10.3.3 Disjoncteur 4poles C25A ( Protection parafoudre)
10.3.3.1 Parafoudre 4 poles 40 kA. type SCHEINDER U 1,00
10.3.3.2 Repartiteur 4 poles 250 A U 1,00
10.3.3.3 | Disjoncteur 4 Poles ID C 40 A type SCHEINDER u 2,00
10.3.3.4 | Disjoncteur de ligne DPN 16 A type SCHEINDER u 19,00
10.3.3.5 | Disjoncteur de ligne DPN 25 A type SCHEINDER U 2,00
10.3.3.6 | Disjoncteur 4 Poles ID C 32 A type SCHEINDER u 1,00
10.3.3.7 | pisjoncteur de ligne DPN 10 A type SCHEINDER U 15,00
10.3.3.8 Peignes de brassages type SCHEINDER U 6,00
10.3.3.9 S'ic;?::sztt?ii des disjoncteurs dans le coffret de ens 1,00
10.3.3.10 Accessoires de cablage du coffret (raccordement) ens 1,00

10.3.4 Filerie
10.3.4.1 Cable armé 4X25 mm? ml 45,00
10.3.4.2 | cable armé 4X25 mm? (du groupe électrogéne ) ml 45,00
10343 | Caple HG 1000 5X16 mm? ml 30,00
10.34.4 Cable armé 5X6 mm? (armoire clim ) ml 120,00
10.3.4.5 Céble VGV 3x2,5mm? type plasticable ml 500,00
10.3.4.6 Cable VGV 3x1,5 mm? type plasticable ml 700,00
103.4.7 )1500m| Tubes orange@®13 (rouge,bleu et vert-jaune ml 350,00
10.3.4.8 Fils TH 1,5 mm? (rouge,bleu et vert-jaune ) r 21,00
10.3.4.9 Fils TH 2,5 mm? (rouge,bleu et vert-jaune ) r 12,00
10.3.4.10 | Fils TH 1,5 mm? maron r 4,00
10.3.4.11 | Fil TH 16mm? jaune vert ml 100,00
10.3.4.12 | Grillage avertisseur . ml 100,00

10.3.5 Tuyauterie
10.3.5.1 Tubes IDC orange diam.13 (type plasticable) . ml 1100,00
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

0 - . "y .. | PUen PU en
N Désignation des ouvrages Unité | Quantité chiffre lettre
BATIMENT PRINCIPAL
10.3.5.2 | Tyyaux PVC diam. 50 ml 45,00
10.3.5.3 | Tuyaux PVC diam. 32 ml 350,00
10.3.6 Luminaires de la cours et tranchées type LED
10.3.6.1 Candelabre du jardin y/c les fouilles a rigoles U 12,00
10.3.6.2 Ampoule de 250 W u 12,00
10.3.6.3 | Projecteur 250 W U 5,00
10.3.7 Luminaires batiment principal type LED
10.3.7 1 Zpr):;xfeit;Iable(p055|b|I|te de remplacer les " 200,00
10.3.7.2 | Reglettes fluo 1 x 36W u 5,00
10.3.7.3 | Reglettes fluo 2 x 36W u 3,00
10.3.7.4 | Luminaire fluo étanche 1x36W u 1,00
10.3.7.5 Hublot CLUB u 10,00
10.3.7.6 | Hublot étanche u 9,00
10.3.7.7 | Applique lavabo classe 2 u 4,00
10.3.7.8 Lustres u 4,00
10.3.8 Coffrets de dérivation
10.3.8.1 | Boites de dérivation encastrée 175X175 U 4,00
10.3.8.2 Boites d'encastrement type mosaic u 120,00
10.3.8.3 Boites de dérivation étanches 240 U 3,00
10.3.9 Appareillages de fixation type mosaic
10.3.9.1 | Interrupteurs simple allumage Mosaic U 12,00
10.3.9.2 Interrupteurs va et vient Mosaic U 24,00
10.3.9.3 Interrupteurs va et vient Mosaic étanche U 2,00
10.3.9.4 Prises de courant encastrées 2P + T 10/16A mosaic U 21,00
10.3.9.5 Prises de courant 2P + T 10/16A étanches U 7,00
10.3.9.6 | Dismatic climatiseur 16A U 3,00
10.3.9.7 | Bornier de connection (3 mm?3). U 4,00
10.3.9.8 Racordement, installation et I'indentification ens 1,00
10.3.9.9 Extracteur d'air pour wc visiteur arriere U 2,00

DAO_N°003689/2025_Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis @ Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 210




Section VII : cadre du Bordereau des prix unitaires BDU et Devis quantitatif DQE

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

0 - . "y .. | PUen PU en
N Désignation des ouvrages Unité | Quantité chiffre lettre
BATIMENT PRINCIPAL
SOUS TOTAL: COFFRET DE DISTRIBUTION RDC
104 Coffret de distribution étage

10.4.1 Description

10.4.2 Coffret et accessoires
10.4.2.1 Coffret opale type Sara apparent de 72 modules U 1,00
10.4.2.2 | Disjoncteur 4 Poles C 63A type SCHEINDER 1,00
10.4.2.3 Bloc vigi 40 A U 1,00
104.2.4 aliijqc))ncteur 4 Poles C 40 A type SCHEINDER(armoire U 1,00
10.4.2.5 | Disjoncteur 4poles C25A ( Protection parafoudre) U 1,00
10.4.2.6 Parafoudre 4 poles 40 kA. type SCHEINDER u 1,00
10.4.2.7 | Repartiteur 4 poles 250 A U 1,00
10.4.2.8 | Disjoncteur 4 Poles ID C 40 A type SCHEINDER U 2,00
10.4.2.9 Disjoncteur de ligne DPN 16 A type SCHEINDER u 11,00
10.4.2.10 | Disjoncteur de ligne DPN 25 A type SCHEINDER U 2,00
10.4.2.11 | Disjoncteur 4 Poles ID C 32 A type SCHEINDER U 1,00
10.4.2.12 Disjoncteur de ligne DPN 10 A type SCHEINDER U 8,00
10.4.2.13 Peignes de brassages type SCHEINDER U 6,00
10.4.2.14 Zihsl':quine::?og: des disjoncreur dans le coffret de ens 1,00
10.4.2.15 Accessoires de cablage du coffret (raccordement) ens 1,00

10.4.3 Fillerie
10.4.3.1 | cable HG 1000 5X16 mm?> ml 20,00
10.4.3.2 Cable VGV 3X2,5mm? type plasticable ml 500,00
10.4.3.3 Céble VGV 3x1,5 mm? type plasticable ml 700,00
10.4.3.4 Fils TH 16 mm? (rouge,bleu et vert-jaune ) ml 350,00
10.4.3.5 Fils TH 1,5 mm? (rouge,bleu et vert-jaune ) r 21,00
10.4.3.6 Fils TH 2,5 mm? (rouge,bleu et vert-jaune ) r 12,00
10.4.3.7 Fils TH 1,5 mm? maron r 4,00

10.4.4 Tuyauterie
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N Désignation des ouvrages Unité | Quantité chiffre lettre
BATIMENT PRINCIPAL
10.4.4.1 | Tubes IDC orange diam.13 (type plasticable) . ml 1100,00
10.4.5 Luminaires type LED
10.4.5.1 Luminaire a grille encastré 4 x 18W u 2,00
10.4.5.2 Reglettes fluo 1 x 36W u 3,00
10.4.5.3 Luminaire fluo étanche 1x36W u 4,00
10.4.54 Applique DISCO u 2,00
10.4.5.5 Hublot CLUB u 16,00
10.4.5.6 Hublot étanche u 5,00
10.4.5.7 Applique lavabo classe 2 u 5,00
10.4.5.8 Lustres u 4,00
10.4.6 Coffrets de dérivation
10.4.6.1 Boites de dérivation encastrée 175X175 U 2,00
10.4.6.2 Boites d'encastrement type mosaic u 120,00
10.4.6 Appareillages de fixation
10.4.6.1 Interrupteurs simple allumage Mosaic u 11,00
10.4.6.2 Interrupteurs va et vient Mosaic U 26,00
10.4.6.3 | Prises de courant encastrées 2P + T 10/16A mosaic U 20,00
10.4.6.4 | prises de courant 2P + T 10/16A étanches U 2,00
10.4.6.5 Dismatic climatiseur 16A type mosaic U 16,00
10.4.6.6 | Raccordement, installation et I'indentification ens 1,00
SOUS TOTAL: COFFRET DE DISTRIBUTION ETAGE
TOTAL LOT 10 : ELECTRICITE
LOT 14-revetements durs
LOT 14 : REVETEMENTS DURS
14.1 Revétement de sol
1411 g:lzgej}:;ﬁrés céram mat anti derapant 15x15 au sol m2 65,00
14.1.2 Carreaux grés céram mat anti derapant escalier m?2 20,00
Carreaux grés céram mat 80x80 terasse et balcon m2 140,00
14.1.2 Carreaux grés céram vitrifiés 120x60 au sol m?2 436,00
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14.1.3 Plinthe grés céram non stratifié 10x30, ht = 10 cm ml 373,14
14.2 rétement muraux(salle d'eau et cuisine)
14.2 1 faience jusqu'au plafond m?2 54,05

TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS

LOT 16- menuserie bos

LOT 16 : MENUISERIE BOIS

16.1 Porte pleine en bois massif
16.1.1 Porte pleine a un vantail PP 1, dimensions : 90x220 u 17,00
16.1.2 Porte pleine a un vantail PP 1, dimensions : 100x220 u 2,00
16.1.3 Porte pleine a deux vantails, dimensions : 120x220 u 1,00
16.2 Porte isoplane pleine ouvrant a la frangaise
Porte isoplane pleine a un vantail Pl 1, dimensions :
16.2.1 70x220 u 13,00
16.3 Fenétre en imposte fixe en chassis bois vitrée
16.3.1 F(.enetre. en imposte fixe en chassis bois vitrée, " 2,00
dimension: 90x60
16.4 Divers
16.4.1 Placar(?l d,e raflgement en contreplaqué de 18 mmy m2 33.99
compris étageres
TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS
LOT 17- faux plafond
LOT 17 : FAUX-PLAFOND
171 Faux plafond en placo platre hydorfuge avec
' ossature
Faux-plafond en placo platre hydorfuge avec
1711 ossature y/c les corniches et les décoratifs pour rdc m2 492,62
et |'étage
Faux-plafond en placo platre bordex avec ossature
y/c les corniches et les décoratifs pour rdc et I'étage m? 160,00
sur les terrasse exterieur et balcon

TOTAL LOT 17 : FAUX-PLAFOND
LOT 18- peinture

| LOT 18 : PEINTURE | | | |
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g g chiffre lettre
18.1 Peinture extérieure sur murs enduit ciment, béton
Enduit de peinture sur toute la surface maconnée 1798,00
et beton
18.1.1 peinture sur mur et beton type PANTIGRE fin m?2 498,00
18.2 Peinture intérieure sur murs enduit ciment, béton
18.2.1 peinture IPL ,PANTEX 1200 m2 1300,00
18.3 Peinture sur faux-plafond
18.3.1 peinture IPL ,PANTEX 1200 m?2 576,00
18.4 Peinture glycérophtalique sur bois
18.4.1 Peinture sur menuiserie bois m?2 117,04
TOTAL LOT 18 : PEINTURE
LOT 20- couverture
LOT 20 : COUVERTURE
20.1 Couverture en shingle y/c tous les accesoires de
) pose
20.1.1 Couverture .en shingle y compris une membrane de m2 403,20
SL4 et du bitume en sous face
TOTAL LOT 20 : COUVERTURE
LOT 21- ouvrage divers
LOT 21 : OUVRAGES DIVERS
21 1 Dallage en béton armé pour parking d'épaisseur m2 637,04
15cm
212 D'alllag.e en béton armé pour cour de service m2 212,46
d'épaisseur 10cm
21.3 Passage piétons en pavés m?2 35,55
21.4 Espace vert m2 266,26
21.5 Bordure parking type SIBM T2 ml 76,01
21.6 Bordure d'engazonnement type SIBM P2 ml 101,28
21.7 PROTECTION INCENDIE
21.71 Extincteurs a eau pulverisée capacité 61 SICL/NF u 4,00
21.7.2 Extincteurs au dioxyde de carbone CO2 2kg SICLI/NF u 1,00
21.7.3 Panneaux extincteurs u 5,00
21.7.4 Détecteur fumée ens 1,00

DAO_N°003689/2025_Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis a Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 214




Section VII : cadre du Bordereau des prix unitaires BDU et Devis quantitatif DQE

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

o . . . . s PU en PU en
N Désignation des ouvrages Unité [ Quantité chiffre lettre
BATIMENT PRINCIPAL
Fourniture et pose de groupe electrogene 15KVA
75 [preesmeserese By | e | 100
electrique,electronique
TOTAL PROTECTION INCENDIE
LOT 21,8- telephone
21.8 TELEPHONE
Cablage téléphonique RDC et I'étage
21.8.1 Autocommutateur ( installation compleéte)
21.8.1.1 Réseaux ens 1,00
Autocommutateur panasonic rackable , 8lignes
21.8.1.1.1 entrant, KXTDA 100, 8 postes numérique , 48 postes ens 1,00
analogique
21.8.2 Accessoires coffret
21.8.2.1 Panneau de brassage complet 24 ports U 1,00
21.8.2.2 Cordon de brassage fTP (0,5m) u 13,00
21.8.2.3 1,00
Parafoudre secteur U
21.8.24 Parafoudre ligne citel u 2,00
21.8.2.5 Support parafoudre ligne citel U 1,00
21.8.3 Conducteur telephonique
21.8.3.1 Cable FTP CAT 5e 4 paires torsadées ml 700,00
21.8.4 Accessoire de fixation
21.8.4.1 Prises murale RJ 45 a 1 modules U 13,00
21.8.4.2 Coliers corling 10 cm U 1,00
21.8.5 Conduites (passage de cables)
21.8.5.1 Tubes IDC orange diam.13 ml 700,00
21.8.5.2 Raccordement , installation et 'indentification ens 1,00

TOTAL TELEPHONE

LOT 21,8- telephone

DAO_N°003689/2025 Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis a Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB

Page 215




Section VII : cadre du Bordereau des prix unitaires BDU et Devis quantitatif DQE

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

0 - . "y .. | PUen PU en
N Désignation des ouvrages Unité | Quantité chiffre lettre
BATIMENT PRINCIPAL
21.9 INFORMATIQUE

21.9.1 Informatique RDC et I'étage

21.9.1.1 Coffret et accessoires

21.9.1.2 Coffret informatique 21 U leg u 1,00
21.9.1.3 Panneau de brassage 24ports legrand u 2,00

21.9.2 Point wifi u 4,00
21.9.21 Switch cisco 2960 24 ports u 2,00
21.9.2.2 Bloc de prises 2p+t ( PDU ) 6 trous u 1,00
21.9.2.3 Cordons de brassages 1m u 24,00

21.9.3 Conduites (passage de cables)

21.9.3.1 Tubes IDC orange diam.13 ml 850,00

21.9.4 Filerie

21.9.4.1 Cable FTP cat 6 / 4paires torsadées ml 850,00

21.9.5 Appareillages de fixation

21.9.5.1 Prises murale RJ 45 a 1 modules u 12,00
21.9.5.2 Prises murale RJ 45 a 2 modules u 12,00
21.9.5.3 Cadres a griffe a 2 modules mosaic 45 U 25,00
21.9.5.4 Ejoliver a 2 modules mosaic 45 U 25,00
21.9.5.5 Cordons de station 3 m ftp cat 6 u 24,00
21.9.5.6 Raccordement, installation et identification ens 1,00

TOTAL INFORMATIQUE
LOT 21,8- telephone

21.10 COURANT ONDULE

21.101 Coffret et accessoires
21.10.11 Coffret opale de 48 modules u 1,00
21.10.1.2 | Disjoncteur Tetra polair 3p+n C60A u 1,00
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21.10.1.3 | Repartiteur 250A u 1,00
21.10.1.4 | Parafoudre 4p 40 KA XXX132 u 1,00
211015 E;s;j:fr;cl;cs:;)Tetra polaire FP C25A ( Protection U 1,00
21.10.1.6 | Disjoncteur 4P C40A u 2,00
21.10.1.7 Disjoncteur de ligne DPN 16A+vigi U 6,00
21.10.2 Filerie
21.10.21 Cable HG 1000 4x10 mm? ml 30,00
21.10.2.2 | Cable titanex 5¥10 mm?2 ml 10,00
21.10.2.3 | Céble VGV 3*2,5mm? plasticable ml 400,00
21.10.3 Appareils de fixation
21.10.3.1 Z(réitsre;mrgglj?ique 45 2p+t 2 modules rouge avec U 29,00
21.10.3.2 Cadres a griffe a 2 modules mosaic 45 U 25,00
21.10.3.3 Ejoliver a 2 modules mosaic 45 U 25,00
21.10.3.4 | Raccordement , installation et I'indentification ens 1,00
TOTAL COURANT ONDULE
LOT 21,13- fourniture et pose d onduleur 10KVA
21.10.4 | FOURNITURE ET POSE D'ONDULEUR 10 KVA
21.10.4.1 | Onduleur TYPE APCsmart-UPS RT10kva
21.10.4.1.1 | Onduleur APCsmart-UPS RT10kva U 1,00
TOTAL FOURNITURE D'ONDULEUR
LOT 21,13- reseau tv
21.11 VIDEO SURVEILLANCE
21.11.1 Réseaux ens 1,00
21.11.2 fourniture te pose de camera de surveillance u 8,00
2112 SYSTEME DE BARBELE TYPE CONCERTINA
21.12.1 supports métalliques normalisés ens 1,00
21.13 RESEAU TV
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21.131 Fourniture de Cablage réseau TV
21.13.1.1 | cable coaxial ml 400,00
21.13.1.2" | prises TV type mosaic 45 0 3 2 modules U 10,00
21.13.1.3 | Boites d'encastrement type mosaic U 10,00
21.13.1.4 | Accessoires de raccordements ens 1,00
21.13.1.5 | Raccordement, installation et identification U 10,00

TOTAL RESEAU TV
LOT 21,14-climatisation
21.14 CLIMATISATION RDC - ETAGE

21.14.1 Fourniture complémentaire pour l'installation splits
211411 | cuivre @ 1/4 ml 1,00
21.14.1.2 | cyivre g1/2 mi 1,00
21.14.1.3 | Amaflex @ 7/8 U 7,00
21.14.1.4 | Baguette a soudure U 8,00
21.14.1.5 Support de Split et armoires équaire ens 2,00
21.14.1.6 | camping Gaz u 10,00
21.14.1.7 Tuyau d'évacuation d'eau r 1,00

21.14.2 Fourniture des splits
21.14.2.1 Splits 3 CV U 4,00
21.14.22 | splits 1,5 cv U 7,00
21.14.2.3 | Armoire de climatisation type AIR WEL 5 CV u 4,00

TOTAL CLIMATISATION
LOT 21,15- fourniture de reglage de tension 15KVA
2115 | FOURNITURE DE REGULATEUR DE TENSION 15 KVA

21.15.1 Régulateur de tension
21.15.1.1 Fourniture de régulateur de tension 15 KVA ens 1,00
21.15.1.2 | Raccordement, installation et I'indentification ens 1,00

TOTAL REGULATEUR DE TENSION
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

o . . . . o PU en PU en
N Désignation des ouvrages Unité | Quantité chiffre lefire
BATIMENT PRINCIPAL
LOT 21,17 bache a eau
2147 BACHE A EAU
Bache a eau de capacité 10 m3 en matériau
21.17.1 polystyrene y/c surpresseur et accessoire de pose u 1,00
avec protection
TOTAL BACHE A EAU
TOTAL GENERAL HT
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
. £ . o .. | PUen
N Désignation des ouvrages Unité | Quantité | _ L.~ PUenletire
Bloc sanitaire
LOT 02-gros ceuvre
LOT 03- etancheité
LOT 3 : ETANCHEITE
3.2 Terrasse inaccessible
Forme de pente sur plancher en béton dosé
3.2.1 2 26,52
3300 kg/m3 m 6,5
322 [ Panneau d'isolation thermique m?2 26,52
323 | Etanchéité multicouche sur plancher m2 26,52
3.24 | Relevé d'étanchéité ml 11,01
395 Descentfe des eaux pluviales, y compris y 4,00
crapaudines

TOTAL LOT 3 : ETANCHEITE

LOT 4-menuiserie aluminium

LOT 4 - MENUISERIE ALUMINIUM
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° | Désignation des ouvrages Unité | Quantité z:if?r'; PU en letire
Bloc sanitaire
48 | Fenétre en naco alu
48.2 | Fenétre en naco alu, dimension: 60x60 u 4,00
TOTAL LOT 4: MENUISERIE ALUMINIUM
LOT 06-serrurerie
LOT 6 : SERRURERIE
6.3 Grille de protection
6.3.1 | Grille antivol en fers plats pour les fenétres u 1,44
TOTAL LOT 6 : SERRURERIE
LOT 07-plomberie
LOT 7: PLOMBERIE
71 NORMES ET REGLEMENTS,DESTRUCTIONS
DES OUVRAGES ET BASE DE CALCUL
7.5 APPAREILS SANITAIRE
751 [ WC a I'anglaise
752 | Cuvette WCa l'anglaise chasse basse
253 Réservoir équipé de mécanisme a bouton
Poussoir
754 | Abattant thermo dur blanc
755 | Robinet équerre 12x17 chromé
756 | Paire de fixation U 4,00
7.5.7 | LAVABO
758 [ Lavabo 55cm blanc
759 | Colonne de lavabo blanc
7.5.10 | Paire de fixation
7.5.11 | Bonde lavabo bouchon avec anneau
7.5.12 | Siphon lavabo a culot
7.5.13 | mitigeur de lavabo U 2,00
7.6 ACCESSOIRES SANITAIRE
7.6.1 | Distributeur de papier u 4,00
76.2 | Porte papier u 4,00
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° | Désignation des ouvrages Unité | Quantité z:if?r'; PU en lettre
Bloc sanitaire
7.6.3 | Pot a balai u 2,00
7.6.4 | Porte savon u 4,00
76.5 | Porte serviette u 4,00
7.6.6 | Porte savon liquide u 2,00
7.6.7 | Tablette u 2,00
7.6.8 | Glace de lavabo 60x40 épaisseur 6 mm u 2,00
7.6.9 | Divers
2612 Etudes, Plans d'exécutions et fiche ens
techniques 1,00
TOTAL LOT 7 : PLOMBERIE
LOT 08-assainissement
LOT 8 : ASSAINISSEMENT
8.1 Regards de visite
8.1.1 | Regard magonné, dimensions : 50x50 u 1,00
TOTAL LOT 8 : ASSAINISSEMENT
LOT 10 electricité
LOT 10: ELECTRICITE
10.4.3 | Filerie
10.3.4.6 | Cable VGV 3X 1,5 ml 300,00
10.3.4.5 [ Cable VGV 3 X 2,5 ml 100,00
10.4.3.3 | Tube ICD N° 13 ml 200,00
10.4.5 | Luminaires type LED
10.4.5.6 | Hublot étanche U 8,00
10.4.5.7 | Applique lavabo classe 2 U 2,00
10.4.6 | Appareillages de fixation
10.4.6.7 | Inter S.A apparent étanche U 6,00
10.4.6.8 | Interrupteurs va et vient Mosaic étanche U 4,00
TOTAL ELECTRICITE
LOT 14- revetement dur
LOT 14 : REVETEMENTS DURS
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° | Désignation des ouvrages Unité | Quantité z:if?r'; PU en letire

Bloc sanitaire

14.1 Revétement de sol

Carreaux gres céram antidérapant 15x15 au
sol

1411 m2 17,52

14.2 Revétements muraux

1421 | Faience 15x15 m?2 36,26

TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS

LOT 16- menuiserie bois

LOT 16 : MENUISERIE BOIS

16.1 | Porte pleine en bois massif

Porte pleine a un vantail PP 2, dimensions :
16.1.2 u 6,00
70x220

TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS

LOT 18- peinture

LOT 18 : PEINTURE

18.1 Peinture extérieure sur murs enduit ciment,

béton
18.1.1 | Peinture sur murs, béton m?2 64,89
18.2 Peinture intérieure sur murs enduit ciment,

béton
18.2.1 | Peinture sur murs, béton m?2 87,10

18.3 | Peinture sous plancher

18.3.2 | Peinture sous plancher enduit ciment m?2 26,51

18.4 | Peinture glycérophtalique sur bois

18.4.1 | Peinture sur menuiserie bois m?2 23,10

TOTAL LOT 18 : PEINTURE

TOTAL GENERAL travaux HT
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° Désignation des ouvrages Unité P.U | PUen lettre

Quantité
CLOTURE

LOT 02-gros ceuvre

LOT 06-serrurerie

LOT 6 : SERRURERIE

6.1 Portail métallique coulissant sur rail

6.1.1 [ Portail métallique en galva coulissant sur rail u 1,00
6.1.2 | Portaillon métallique en galva u 1,00
6.1.3 | Gache électrique pour portillon u 1,00

Fourniture et pose de concertinat(barbelet)
6.1.4 | sur une hauteur de 50cm tout au long du u 1,00
perimetre de la cloture

TOTAL LOT 6 : SERRURERIE

LOT 18-peinture

LOT 18 : PEINTURE

181 Peinture extérieure sur murs enduit ciment,

' béton
18.1.1 | Peinture sur murs, béton m?2 405,09
18.2 Peinture intérieure sur murs enduit ciment,

' béton
18.2.1 | Peinture sur murs, béton m?2 373,25
185 Peinture glycérophtalique sur ouvrages

' métalliques
18.5.1 | Peinture sur métaux ferreux m2 31,25

TOTAL LOT 18 : PEINTURE

LOT 21-ouvrage divers

LOT 21 : OUVRAGES DIVERS

Niche CIE/SODECI (100x200) en magonnerie protegée par
21.16 . u 1,00
une dalle avec une portillon en galva

TOTAL LOT 21 : ouvrage divers
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° Désignation des ouvrages Unité P.U | PUen lettre

Quantité
CLOTURE

TOTAL GENERAL HT

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° Désignation des ouvrages Unité PUCN by enletire

Quantité | chiffre
GUERITE

LOT 02-gros ceuvre

LOT 03-etancheite

LOT 3 : ETANCHEITE

3.1 Terrasse inaccessible

Forme de pente sur plancher en béton dosé

3.2.1 3300 kg/m3 m2 8,36
3.2.2 | Panneau d'isolation thermique m2 8,36
3.2.3 | Etanchéité multicouche sur plancher m2 8,36
3.24 | Relevé d'étanchéité gl 4,00

TOTAL LOT 3 : ETANCHEITE

LOT 04-menuiserie aluminium

LOT 4 - MENUISERIE ALUMINIUM

4.6 Chassis alu fixe y compris vitrage

4.6.1 | Chassis alu fixe, dimensions : 50x50 u 2,00

4.8 Fenétre en naco alu
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

PU en

N° Désignation des ouvrages Unité Quantité | chiffre PU en lettre
GUERITE
483 | Fenétre en naco alu, dimension: 80x120 u 1,00
4.8.4 | Fenétre en naco alu, dimension: 40x60 u 1,00
TOTAL LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM
LOT 06-serrurerie
LOT 6 : SERRURERIE
62 Porte métallique deux faces tolées a un
vantail ouvrant a la frangaise
621 Porte métallique deux faces tolées ouvrant a " 100
la francaise PMOF 2, dimensions : 100x220 ’
623 Porte métallique deux faces tolées ouvrant a " 100
la frangaise PMOF 2, dimensions : 80x220 ’
6.3 Grille de protection
6.3.1 | Grille antivol en fers plats pour les fenétres m2 1,70
TOTAL LOT 6 : SERRURERIE
LOT 10-electricité
LOT 10: ELECTRICITE
10.4.3 | Filerie
10.4.3.1 | Cable VGV 3X 1,5 ml 200,00
10.4.3.2 | Cable VGV 3 X 2,5 ml 150,00
10.4.3.3 | Tube ICD N° 11 ml 200,00
10.4.5 | Luminaires type LED
10.4.5.1 | Réglette fluo 1 X 36 W U 2,00
10.4.5.2 | Globe étanche U 4,00
10.4.6 | Appareillages de fixation
10.4.6.1 | Prise 2 P+T U 3,00
10.4.6.2 | Interrupteurs va et vient Mosaic U 2,00
reseau telephonique entre la guerite et le
10.4.6.3 | batiment principal y copris fourniture te pose | ens 1,00
de poste telephonique
10.4.6.3 | TOTAL ELECTRICITE
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

PU en

N° S| i Unité .
Désignation des ouvrages nité Quantité | chifire PU en lettre
GUERITE
LOT 14-revetement durs
LOT 14 : REVETEMENTS DURS
14.1 | Revétement de sol
1412 Carreaux gres céram non stratifié 30x30 au m2 16,72
sol
TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS
LOT 18-peinture
LOT 18 : PEINTURE
18.1 Peinture extérieure sur murs enduit ciment,
' béton
18.1.1 | Peinture sur murs, béton m2 17,15
18.2 Peinture intérieure sur murs enduit ciment,
' béton
18.2.1 | Peinture sur murs, béton m?2 14,77
18.3 | Peinture sous plancher
18.3.2 | Peinture sous plancher enduit ciment m?2 0,86
185 Peinture glycérophtalique sur ouvrages
' métalliques
18.5.1 | Peinture sur métaux ferreux m?2 9,90
TOTAL LOT 18 : PEINTURE
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
. L . o .| PUen
N Désignation des ouvrages Unité | Quantité chiffe TV €n letire
CONCIEGERIE

LOT 03-etancheite

LOT 3 : ETANCHEITE
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° Désignation des ouvrages Unité | Quantité PUEN by en letire

chiffre
CONCIEGERIE

3.2 Terrasse inaccessible

Forme de pente sur plancher en béton dosé

321 | a300kg/m3 m2 24,98
322 | Panneau d'isolation thermique m2 24,98
323 | Etanchéité multicouche sur plancher m?2 24,98
324 | Relevé d'étanchéité ml 10,75

TOTAL LOT 3 : ETANCHEITE

LOT 04-menuiserie aluminium

LOT 4 - MENUISERIE ALUMINIUM

438 Fenétre en naco alu

48.1 | Fenétre en naco alu, dimension: 120x120 u 2

482 | Fenétre alu naco, dimension: 60x60 u 1

TOTAL LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM

LOT 06-serrurerie

Porte métallique deux faces tolées a un
vantail ouvrant a la frangaise

6.2

Porte métallique deux faces tolées ouvrant a
la francaise PMOF 2, dimensions : 90x220

6.2.2 m2 2

6.3 Grille de protection

¢3.1 | Grille antivol en fers plats pour les fenétres m?2 3,6

TOTAL LOT 6 : SERRURERIE

LOT 07-plomberie

LOT 7: PLOMBERIE

NORMES ET REGLEMENTS,DESTRUCTIONS
DES OUVRAGES ET BASE DE CALCUL

7.1

7.5 APPAREILS SANITAIRE

LOT 6 : SERRURERIE

751 | WC a l'anglaise
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° Désignation des ouvrages Unité | Quantité z:if?rr; PU en lettre
CONCIEGERIE

752 | Cuvette WCa l'anglaise chasse basse
- Réservoir équipé de mécanisme a bouton

Poussoir
754 | Abattant thermo dur blanc
755 | Robinet équerre 12x17 chromé
756 | Paire de fixation U 1
757 | LAVABO
758 | Lavabo 55 cm blanc
759 | Colonne de lavabo blanc
7.5.10 | Paire de fixation
7511 | Bonde lavabo bouchon avec anneau
7.512 | Siphon lavabo a culot
7.5.13 | mitigeur de lavabo U 1
7.6 ACCESSOIRES SANITAIRE
7.6.1 | Distributeur de papier u 1
762 | Porte papier u 1
763 | Pot a balai u 1
7.64 | Porte savon u 1
765 | Porte serviette u 1
7.6.6 | Porte savon liquide 1
7.67 | Tablette u 1
768 | Glace de lavabo 60x40 épaisseur 6 mm u 1
7.6.9 | Divers
o1 Etudes, Plans d'exécutions et fiche ons

techniques 1

TOTAL LOT 7 : PLOMBERIE
LOT 10-electricité

LOT 10: ELECTRICITE

104.3 | Filerie
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° Désignation des ouvrages Unité | Quantité z:if?r'; PU en lettre
CONCIEGERIE
103.4.6 | Cable VGV 3X 1,5 ml 200
103.45 | Cable VGV 3X 2,5 ml 150
10.3.4.13 | Tube ICD N° 11 ml 200
104.5 | Luminaires type LED
103.7.3 | Réglette fluo 2 X36 W U
103.7.6 | Hublot étanche u
103.7.7 | Applique lavabo classe 2 u
104.6 | Appareillages de fixation
10.3.9.4 | Prise 2 P+T U 5
103.9.1 | Interrupteurs simple allumage Mosaic U 3
10.3.9.6 | Dismatic climatiseur 16A U 1
103.9.8 | Racordement, installation et l'indentification | ens 1
TOTAL ELECTRICITE
LOT 14-revetement durs
LOT 14 : REVETEMENTS DURS
14.1 Revétement de sol
14.1.1 | Carrelage gres cérame mate 30x30 m?2 17,82
1412 | Plinthe dito, hauteur 10 cm ml 21,02
1415 | Carrelage grés cérame anti-dérapant m?2 3,12
142 | Revétements muraux
Revétements muraux, faience (15x30)
14.2.1 ht=180 cm m2 11,47
TOTAL LOT 14 : REVETEMENTS DURS
LOT 16-menusierie bois
LOT 16 - MENUISERIE BOIS
16.2 Porte isoplane pleine
16.2.1 | Porte isoplane 70x220 (1 battant) u 1
TOTAL LOT 16 : MENUISERIE BOIS
LOT 18-peinture
LOT 18 : PEINTURE
DAO_N°003689/2025_Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis & Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB ~ Page 229



Section VII : cadre du Bordereau des prix unitaires BDU et Devis quantitatif DQE

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° Désignation des ouvrages Unité | Quantité PUEN by en letire

chiffre
CONCIEGERIE

Peinture extérieure sur murs enduit ciment,
18.1 béton

181.1 | Peinture sur murs, béton m2 16,82

Peinture intérieure sur murs enduit ciment,
18.2 béton

18.2.1 | Peinture sur murs, béton m2 43,74

18.3 | Peinture sous plancher

1832 | Peinture sous plancher enduit ciment m2 20,94

18.4 | Peinture glycérophtalique sur bois

18.4.1 | Peinture sur menuiserie bois m2 4,03

Peinture glycérophtalique sur ouvrages
18.5 métalliques

1851 | Peinture sur métaux ferreux m?2 9,9

TOTAL LOT 18 : PEINTURE
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

EQUIPEMENTS MOBILIERS

NO

DESIGNATION DES OUVRAGES

Unité

Qté

PU en
chiffre

PU en letre

LOT 1 - MOBILIERS

Equipements bon standing pour hall et
réception

1.1

Ensemble Table et 4 chaises pour le hall :

(Caractéristiques : ARES TABLE 80x80 CM
BLANCHE, réf : ARES_80_BC, CHAISE FRILLY
FUSCHIA, réf : 05880/D8)

Ens

10,00

1.2

Ensemble Table et é chaises pour la réception
(VIP) / étage :

(Caractéristiques : TAHITI CONSOLE 49
(195)x99x75 LAQUE BRILLANT BLANC, réf :
C510L05, CHAISE ARTHUR 053 COULEUR NOIRE
OPAQUE, réf : ARTHUR_053_NR)

Ens

3,00

1.3

Chaise pour la réception :

(Caractéristiques : CHAIS DE BAR "PERA
ELIPS"SIMILI CUIR NOIR, réf: PERA _ELIPS_NR)

Ens

3,00

1.4

Ensemble table de conférence et 10 chaises +
02 fauteuils :

(Caractéristiques : TABLE DE CONFERENCE
OVALE CERISE 360x120 TERMINAISON, réf: MSE-
2412C+EXT, FAUTEUIL VISIT ZOOM DB PIED LUGE
ALU GINKGO NOIR, réf : UME 1/20C80A,
FAUTEUIL WI-MAX DTION DH SYN PLUS BRAS FIXE
DOS+TETE CUIR NOIR, réf : WX07/18CNQO)

Ens

1,00

1.5

Rideaux pour baies vitrées occultant avec rail
en aluminium et accessoires de fixation

Ens

1,00
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

EQUIPEMENTS MOBILIERS

1.6

Rideaux pour fenétres occultant avec rail en

aluminium et accessoires de fixation
Ens 1,00

(Localisation : Réception, salle de réunions et
réception VIP /étage)

1.7

Chaises complémentaires individuelles :

(Caractéristiques : FAUTEUIL VISIT ZOOM DB U 100,00
PIED LUGE ALU GINKGO NOIR,réf : UME
1/20C80A)

Projeteur fixé dans le plafond avec ecran de

X o ) ens 1,00
visualisation au mur dans la salle de reunion

1.8

Télévision écran plasma 75 pouces U 3.00

Total 1

Equipements chambres et suites

2.1

Equipements suites

2.1.

Ensemble lit avec matelas 02 places et
accessoires pour Suite :

(Caractéristiques : LIT (TETE GRIS FONCE) 180
CM CADRE + 2 TABLES DE NUIT 2 TIROIRS
NOYER, réf : 9000.760501; LAMPE DE TABLE TATI | Ens 1,00
PLISSEE BEIGE, ref : 09160/PP; MATELAS POCKET
200x180x20 CM, réf : MATELAS _POCKET_200;
TAPIS SOFIA 120x170 CM SOIE VEGETALE, réf :
SOFIA _988044269_PM.)

2.1.

Salon complet (fauteuil+Table) et accessoires
pour Suite :

(Caractéristiques : Canapé SOFT 2 PLACES
145x74x57 CM GRIS, réf:SOFT_2_GR; FAUTEUIL Ens 1,00
SOFT 76x74x57 CM GRIS, réf:SOFT_1_GR,
réf:SOFT_1_GR; TAPIS DAFNE 160x235 CM 100%
POLYPROPILENE, réf : DAFNE _663E_PM).

2.1.

Drap (02 paires) pour 02 places U 10,00
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

EQUIPEMENTS MOBILIERS

2'4]‘ Couverture pour 02 places U 10,00
2.1. .
5 Oreillers (y/c couverture) U 10,00
2.1. | Rideaux pour fenétres occultant avec rail en
- . L U 6,00
6 | aluminium et accessoires de fixation
2'7]‘ Télévision écran plasma 42 pouces U 2,00
2.2 | Equipements chambres
2.2. | Ensemble lit avec matelas 02 places et
] accessoires pour chambres :
(Caractéristiques : LIT BETTY 160x220 CM
MARRON, réf : BETTY_MAR; MATELAS ENERGY Ens 4,00
PLUS CONFORT 200x 160x20 CM L, réf :
MATELAS_ENER; TABLE DE CHEVET SMALL
GHOST BUSTER CRISTAL, réf : 03220/B4).
2.2. .
o Drap (02 paires) pour 02 places U 40,00
2.2.
3 Couverture pour 02 places U 40,00
2.2. :
4 Orelillers (y/c couverture) U 32,00
2.2. | Rideaux pour fenétres occultant avec rail en
- . L U 8,00
5 [ aluminium et accessoires de fixation
2.2 | siia o
6 Télévision ecran plasma 42 pouces U 4,00

Total 2
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

EQUIPEMENTS MOBILIERS

Equipements bureau conciergérie et guérite

3.1

Chaise pour guérite d'entrée :

(Caractéristiques : CHAIS DE BAR "PERA Ens | 1.00

ELIPS"SIMILI CUIR NOIR, réf : PERA _ELIPS_NR)

3.2

Rideaux pour fenétres occultant avec rail en

o . A U 6,00
aluminium et accessoires de fixation

3.3

Télévision écran plasma 42 pouces U 4,00

3.4

Ensemble bureau complet et accessoires pour
le concierge

(Caractéristiques : BUREAU 140x80x750HETRE,
réf: MS-1480-H; CAISSON 3 TIRROIRS A
ROULETTES HETRE,réf : MS-M3-H; SIEGE TERTIO Ens 1,00
RESIL DH SYN + ACC REGL TIS NOIR , réf :
RR56/14A84; SIEGE KYOS LUGE NR
ASS+DOS+ACC. GINKGO NOIR, réf:
JNET/NCB80A).

Total 3

Equipement Cuisine et divers

4.1

Gaziniere professionnelle 06 feux U 1,00

4.2

Grand Réfrigérateur de marque SAMSUNG ou
similaire de 300 litfres y compris toutes U 1,00
accessoires de pose

4.3

Grand congélateur de marque SAMSUNG ou
similaire de 300 litres y compris toutes U 1,00
accessoires de pose

grande machine a laver U 1,00

4.4

Rangement mural & portes battantes a 2
. U 4,00
niveaux de rangement
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Section VII : cadre du Bordereau des prix unitaires BDU et Devis quantitatif DQE

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

EQUIPEMENTS MOBILIERS

4.5 | Micro-onde en acier inoxydable U 2,00

4.6 | 01 table de travail pour cuisine en inox U 1,00
Antenne parabolique pour 10 TV (installation

4.7 | de canal parabole et accessoires avec Ens 1,00

abonnement toute aption pendant 1 an)

Total MOBILIER
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Section VII : cadre du Bordereau des prix unitaires BDU et Devis quantitatif DQE

BATIMENT PRINCIPAL
BLOC SANITAIRE
ICLOTURE

IGUERITE
ICONCIEGERIE
MOBILIER

TOTAL GLOBAL HT HD
(a rependre dans le formulaire de I’'offre)

Faita[....]le[ ] Non du du Soumissionnaire

Signature du Soumissionnaire
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Section VIII: Formulaires du Marché

Notes relatives aux Modéles de formulaires du Marché

L’Acte d’engagement, qui est complété au moment de l'attribution du Marché, doit inclure toutes
les corrections ou les modifications apportées a 1'offre retenue résultant des corrections des erreurs,
de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, du fait de la durée de I'évaluation des offres,
du choix d'une offre variante, de l'acceptation de variations jugées acceptables, ou tout autre
modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d’ Appel d’offres.

Les modéles de garantie de bonne exécution et de garantie bancaire de couverture de I'avance
de démarrage ne doivent pas étre remplis au moment de la préparation des offres. Seul le
Soumissionnaire retenu sera invité a fournir la garantie de bonne exécution et la garantie bancaire
de couverture de I'avance de démarrage en conformité avec 1'un des modeles présentés dans cette
section.
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Section VIII: Formulaires du Marché

Acte d’engagement

ACTE D’ENGAGEMENT

A IMPRIMER SUR PAPIER EN-TETE ET PIEDS DE PAGE DE L’ENTREPRISE

ARTICLE 1 - CONTRACTANT

Je soussigné ..... agissant au nom et pour le compte de la société ....., ....(nature juridique
de la société), inscrit au registre du commerce de ...., sous le numéro ...... , NIF N°.......... ,
faisant élection de domicile ....... ,BP. ......

Apres avoir pris connaissance des besoins de TASECNA et aprés avoir apprécié a mon point de
vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés des travaux a réaliser,

Mengage sans réserve, en tant qu’Entrepreneur, conformément aux stipulations des
documents relatifs a la consultation, a fournir les travaux dans les conditions ci-aprés définies :
ARTICLE 2 - PRIX

Impots, droits et taxes : Les prix du présent contrat sont hors droits de douane et taxes de
toute nature.

Révision des prix : Les prix sont fermes et non révisables.

Montant du contrat :
L’évaluation de I'ensemble des travaux, telle qu’elle résulte du détail quantitatif estimatif est d’'un
montant de ..... HT-HD.

Je m'engage sur la base de l'offre jointe au présent acte d’engagement, pour un montant
HT/HD de .....(.....).

Je m’engage @ maintenir les prix de mon offre pendant la durée de validité du contrat.

ARTICLE 3 - DELAIS,
Mon offre demeure valide sur une durée de ..... mois

Je m’engage a exécuter le contrat dans un délai, samedis et dimanches ...... (choisir compris
ou non compris), de ... jours a partir de la date de notification de l'ordre de service de
commencer les travaux qui s'exécuteront sur une durée de samedis et dimanches ...... (choisir
compris ou non compris), de ... jours.

Les travaux réalisés sont garantis sur une durée de ..... mois

ARTICLE 4 - AUTRES ENGAGEMENTS,

Je déclare sous peine de résiliation du contrat ou de mise en régie, a ses torts exclusifs, que
lasociété ...... en question n’est pas en état de faillite, de réglement judiciaire, ou de liquidation
de biens.

ARTICLE 5 - PAIEMENTS,

Je demande que les sommes dues par TASECNA me soient payées par crédit au compte ....-
..... mverremens, dOmicilié & .......- ouvert au nom de, .......

Faitenunseul original a .....,le ..........oooooiiiiiiiiinnnn,

Signature de
I’Entrepreneur

SIGNATURE ET CACHET DU TITULAIRE
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ENTETE DE LA BANQUE
Modzéle de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)
Date :
AO n°:

[nom de la banque et adresse de la banque

d’émission]

Bénéficiaire : [nom et adresse de I’ASECNA]

Date :

Garantie de bonne exécution no. :

Nous avons été informés que [nom du Fournisseur] (ci-apres
dénommeé « le Fournisseur ») a conclu avec vous le Marché no. en
date du pour la fourniture de [description

des fournitures] (ci-aprés dénommée « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu
des conditions du Marché.

A la demande du Fournisseur, nous [nom de la banque] nous
engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, & vous payer a premiere
demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de
[insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en
lettres]2. Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant
que le Soumissionnaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous
ayez a prouver ou a donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant
indiqué dans votre demande.

La présente garantie est valable jusqu'a la réception provisoire des fournitures, qui sera
matérialisé par un proceés-verbal d'admission.

La présente garantie est régie par les Reégles uniformes de la CCI relatives aux
garanties sur demande, Publication CCI no: 758, excepté le sous-paragraphe
20(a)(ii) qui est exclu par la présente.

[signature]
Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre
indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

En date du jour de

2 L e Garant doit insérer un montant représentant le montant ou le pourcentage mentionné au
Marché soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre devise
librement convertible acceptable par TASECNA.
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ENTETE DE LA BANQUE

Modéle de garantie de couverture de I’avance de démarrage (garantie bancaire)
Date :
AO n°:

[nom de la banque et adresse de la banque

d’émission]

Bénéficiaire : [nom et adresse de I’ASECNA]

Date :

Garantie de couverture d’avance no. :

Nous avons été informés que [nom du Fournisseur] (ci-apres
dénommeé « le Fournisseur ») a conclu avec vous le Marché no. en
date du pour la fourniture de [description

des fournitures] (ci-aprés dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un
montant de [insérer la somme en chiffres] [insérer la
somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance.

Attendu de ce qui est rappelé ci-dessus, que nous avons convenu de garantir le
remboursement de I’avance de démarrage consentie au Fournisseur;

Nous affirmons par la présente nous porter de facon inconditionnelle et irrévocable
obligataire principal et pas seulement en tant que garant, a I’égard de [nom de [’autorité
contractante], d’une somme de [montant de la garantie égale a cent pour cent (100%)
du montant de I’avance de démarrage consentie.

En conséquence, nous nous engageons a payer, dés votre premieére demande, sans droit
d’objection de notre part, toutes les sommes dues dans la limite de [montant de la
garantie] précédemment stipulé.

La présente garantie entre en vigueur a la date de sa signature.

La présente garantie fera I’objet d'une main levée partielle et reste valable jusqu’au
paiement total des montants garantis.

La présente garantie est régie par les Reégles uniformes de la CCI relatives aux
garanties sur demande, Publication CCI no : 758.

Signature

Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre
indicatif en vue de faciliter la préparation
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Section IX : Cahier des Clauses Techniques / Spécifications techniques et plans

SECTION VIII : CAHIERS DE CLAUSES TECHNIQUES
(SPECIFCATIONS TECHNIQUES ET PLANS)

PARTIE I1I : SPECIFICATION DES PRESTATIONS
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Section IX : Cahier des Clauses Techniques / Spécifications techniques et plans

1. DIPODITIONS GENERALE
Les prix unitaires du bordereau des prix comprennent toutes les dépenses de 1’entreprise, requises en vue de
réaliser la totalité des travaux du présent contrat.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le maitre
d’ouvrage.

Ils comprennent notamment et de maniere générale : I’assurance, les frais généraux, les frais de direction, les
aléas, le transport, y compris le transport intérieur, les profits, et les bénéfices et autres.

Les prix unitaires du bordereau des prix comprennent toutes les suggestions et contraintes résultant de
I’application des dispositions administratives, techniques et financiéres prévues dans les pi¢ces contractuelles
constituant le présent contrat. Ils tiennent compte des aléas et suggestions de toute nature, résultant des travaux
constituant 1’objet du présent contrat, dont la société est censée connaitre parfaitement la nature et les

difficultés.

Les prix s’entendent également comme comprenant les charges liées aux conditions particuliéres d’exécution
des travaux.

Il est clairement précisé que les prix du contrat comprennent toutes les dépenses, sans exception, hors de la
République de COTE D’IVOIRE, qui sont la conséquence nécessaire et Directe de la société (fournitures,
travaux, prestations, etc., faisant I’objet du présent contrat) et, notamment, tous droits, assurances, redevances
et charges diverses, frais généraux, faux frais, etc. auxquelles la société serait assujettie et dont il devra en
toute connaissance de cause faire exclusivement sont affaire.

Il est en outre précisé que les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés nécessaire a 1’exécution
du marché seront réputés fabriqués localement et seront soumis aux dispositions fiscales de la République de
COTE D’IVOIRE, sans restriction ni réserve.

En cas de sous-traitance, les prix de I’offre sont réputés couvrir tous les frais d’entreprise générale, notamment
ceux de coordination et contrdle par la société ou par ses sous-traitants, ainsi que les conséquences de leurs
défaillances éventuelles.

Les cofits prennent en compte les conditions de respect de I’environnement et du développement durable.

Le soumissionnaire tiendra compte de la formation du personnel de maintenance de I’ASECNA a I’entretien
de niveaux 1 et 2.

Le soumissionnaire garantie la qualité du matériau, du matériel et des systémes proposés dans son offre tant
au niveau estimatif que dans son mémoire technique.

2. OBJET DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques (CPT), a pour objet de définir les spécifications techniques et
les descriptions d'exécution des travaux du Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis
a Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB dont ’ASECNA COTE D’IVOIRE assure la maitrise d’ouvrage.
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Section IX : Cahier des Clauses Techniques / Spécifications techniques et plans

Ces travaux, devront étre réalisés dans le respect des regles de I’art, des réglements et avis techniques,
des normes européennes et des DTU en vigueur et sauf dérogation explicite, en conformité aux normes
ivoiriennes en vigueur.

3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent cahier des prescriptions technique des travaux du Projet d’achévement de la construction

d’un centre polyvalent sis a Abidjan/port-bouet/aeroport FHB est répartis comme suit :

LOT N°0: GENERALITES

LOT N°3: ETANCHEITE

LOT N°4: MENUISERIE ALUMINIUM
LOT N°5: VITRERIE

LOT N°6: SERRURERIE

LOT N°7: PLOMBERIE SANITAIRE
LOT N°8: ASSAINISSEMENT

LOT N°9: ELECTRICITE

LOT N°10: CLIMATISATION

LOT N°11: REVETEMENTS DURS
LOT N°12: MENUISERIE BOIS — QUINCAILLERIE
LOT N°13: FAUX PLAFONDS

LOT N° 14: COUVERTURE

LOT N°15: PEINTURE

LOT N°16: TOITURE

4. INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur est tenu de prévoir, a ses frais, un local de chantier qui servira de lieu d’entreposage et de
stockage de ses matériels et matériaux nécessaires a I’exécution de ses prestations prévues au marché. Il devra
¢galement prévoir, un autre local — de concert avec les bénéficiaires — pour les réunions de chantier. Les
réunions de chantier présidées par la mission de controle de I’ASECNA, se tiendront dans un local adaptg,
aére et climatisé. Ce local, devra disposer:

D’une table d’au moins 5m x 1.5m et d’au moins une dizaine de chaises ;

De panneaux muraux en contreplaqué pour I’affichage des plans ;

D’un espace qui servira a recevoir les échantillons des matériaux et équipements retenus pour les
différents corps d’état.
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5. APPROVISIONNEMENT EN EAU ET EN ELECTRICITE
L’entrepreneur devra effectuer toutes les démarches nécessaires, a ses frais, pour I’alimentation en eau

et en ¢électricit¢ du chantier. Dans le cas ou les branchements d’eau et d’¢lectricité ne seront pas
disponibles, 1’entrepreneur est tenu d’assurer les approvisionnements nécessaires a 1’aide de citernes
d’eau potable (PH=7) et de groupes €lectrogeénes en nombre suffisant.

6. MATERIAUX, MATERIELS ET FOURNITURES
Les matériaux et équipements destinés a I'exécution des travaux faisant 1'objet du présent Cahier des

Prescriptions Techniques seront de qualité reconnue. La qualité des produits utilisés sera certifiée par
un organisme ivoirien de certification (CODINORM, LBTP, etc.) et/ou par un organisme international
de certification (CSTB, AFNOR, EUROCODES, etc.). Dans tous les cas, les conditions générales et
la qualité¢ des produits, équipements ou matériaux seront définies par les normes ivoiriennes et
internationales en vigueur.

Tout produit, équipement ou matériau destiné aux travaux fera 1’objet d’une autorisation d’utilisation
par la structure de contrdle. En cas de doute, le produit, équipement ou matériau devra étre soumis,
préalablementaux essais d’agrément — nécessaires — justifiant de leur conformité aux spécifications et
normes en vigueur ouspécifiées explicitement par un avis technique et justifiant d’une fiche technique.

7. PROVENANCE DES MATERIAUX, MATERIELS ET FOURNITURES
D’une fagon générale, la provenance des matériaux, matériels, équipements et fournitures devra étre

agrée par la structure de contrdle et approuvé par I’ASECNA. Les sables de riviere ou de lagune seront
lavés, tamisés, exempts de tous détritus. Le sable de mer est formellement interdit.

Les ciments seront livrés sur le chantier en sacs plombés dont on connait le poids. Tout ciment humide ou
Ayant ¢ét¢ altéré par I’humidité sera rejeté.

Tous les matériaux non conformes a ces prescriptions seront refusés.

8. ECHANTILLONNAGE
L’entrepreneur devra soumettre a I’agrément L’ASECNA, un échantillon de chaque espece de

matériau, d’équipement ou de fourniture qu’il compte utiliser. Il ne pourra les mettre en ceuvre qu’apres
acceptation et/ou approbation donnée par ’ASECNA

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau du chantier ou tout autre lieu - réputé sir - et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux. L’entrepreneur devra présenter a toute
réquisition, les certificats et attestations prouvant 1’origine et la qualité des matériaux proposés.

9. GARANTIE
L’entrepreneur garantit que tous les matériaux, matériels et fournitures livrés en exécution du présent

marché sont neuves et n’ont jamais ¢été utilisées. L’entrepreneur garantit en outre que tous les
matériaux, matériels et fournitures livrés n’ont aucune défectuosité due a leur mise en ceuvre.
L’ASECNA et le Bureau de controle sont les seuls compétents pour juger de la'qualité des matériaux,
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matériels et fournitures et décider de leur lieu d’emploi particulier. Le lieu de provenance des
matériaux ne peut en aucune fagon préjuger de leur qualité.

Les provenances devant faire 1’objet d’un agrément seront soumises a L’ASECNA en temps utile
pour respecter le délai d’exécution.

10. ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIELS
Les frais d’essais de conformité des matériaux, matériels et fournitures aux spécifications normatives

seront ala charge de I’entrepreneur. Les essais seront effectués conformément aux normes en vigueur.

11. CONTROLE DES TRAVAUX ET VERIFICATION DE LA QUALITE
Les essais et contrdles des ouvrages, sont a la charge du titulaire du marché. Le titulaire proposera a ’ASECNA
une liste de trois bureaux de contréle (SOCOTEC AFRICA-BUREAU VERITAS et APAVE) pour choix.

L’ASECNA se réserve le droit de procéder a tout contrdle des travaux qu’il jugera nécessaire, soit par
ses propresmoyens soit par d’autres organismes de controle (Laboratoire, Bureau de Contrdle, etc.)
dont I’entrepreneur prendra en charge les frais y afferent. Ainsi, dans le cadre de sa mission de maitrise
d’ouvrage, des visites quotidiennes et des réunions de chantier hebdomadaires serontorganisées, a
I’effet pour I’ASECNA, de s’assurer de I’effectivité et de la qualité des travaux engagés par I’entreprise
adjudicataire. Les visites et réunions de chantier feront I’objet de compte-rendu. Il sera porté
principalement au compte-rendu les généralités, le point d’avancement des travaux, les observations sur
les travaux et les recommandations techniques, les diligences, les points de divers.

Pour la vérification de la qualité des matériaux mis en ceuvre, a chaque fois, qu’il le jugera utile et a la
demandede I’ASECNA, I’entrepreneur est tenu de fournir les échantillons nécessaires au dit contrdle
a ses frais et en quantité suffisante. De méme que I’entrepreneur est tenu de donner libre accés a
I’organisme chargé de la vérification et lui assurer les moyens nécessaires (main d’ceuvre, échafaudage,
¢éclairage, eau et ¢lectricité, etc.). L entrepreneur devra prendre ainsi toutes les dispositions utiles pour
avoir sur son chantier, la quantitésuffisante des matériaux vérifiés et acceptés; indispensable a la bonne
marche des travaux et dont I’échantillonnage aura été agréé par I’ASECNA.

La demande de réception d’un matériau, devra étre faite au moins quatre (4) jours avant son emploi.
Les matériaux et fournitures ne répondant pas aux normes, DTU et régles en vigueur seront refusés et
évacués duchantier dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

12. MALFACONS ET VICES DE CONSTRUCTION

Si des malfacons et/ou vices de construction qui s’avéreraient irréparables venaient a étre décelés, les
ouvrages correspondants seront démolis et repris entierement et ce, a la charge de I’entrepreneur.

Si ces malfagons et/ou vices de construction entrainent des dépenses ou dégats pour daturas corps
d’état d’une part ou des dégats sur le voisinage (constructions mitoyennes, réseaux ou voiries) d’autre
part, ces dépenses et reprises des dégats seront ¢galement a la charge de I’entrepreneur.
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CADRE DU DEVIS DESCRIPTIF

LOT N°3. ETANCHEITE

— ETANCHEITE DES EDICULES DE FACADE

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge la réalisation des travaux suivants :

La fourniture a pied d’ceuvre des matériaux et matériels nécessaires ;

La protection des parties d’ouvrage non concernées ;

La mise en ceuvre d’un revétement d’imperméabilisation des édicules situés en fagcade, au moyen
d’ELASTAKOTE 100 de chez SUPERSHIELD ou qualité équivalente ;

La mise en place d’un systeme d’anti-capillarité et anti-moisissures sur la longueur du mur extérieurdu
batiment au moyen de BARRIER GEL de chez SUPERSHIELD ou équivalent ;

Le nettoyage apres travaux.

Localisation : Edicules de fagade, murs extérieurs du batiment

Ces prix s’entendent toutes sujétions d’achat, de transport des constituants et de mise en ceuvre des
travaux de revétement d’imperméabilisation des édicules et d’anti capillarit¢ du mur. Ces prix
s’appliquent au meétre carré (m2) pour le revétement d’imperméabilisation et au meétre linéaire (ml)
d’anti-remontées capillaires et d’anti-moisissures.

Revétement d'imperméabilisation Elastomere mono-composant type ELASTAKOTE
100de chez SUPERSHIELD ou qualité équivalente

Anti-remontées capillaires et anti-moisissures type BARRIER GEL de chez
SUPERSHIELD ou qualité équivalente

— ETANCHEITE DES PIECES HUMIDES

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge la réalisation des travaux d’imperméabilisationpar
le Systeme de Protection a I’Eau sous Carrelage (SPEC). L’entrepreneur devra se conformer aux NF DTU
26.2, 43.1 et 43.3, aux avis techniques (en vigueur), aux Cahiers de Charge de Pose et aux Fiches
Techniques des matériaux utilisés. La composition de 1’étanchéité a mettre en ceuvre est :

La fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires ;

Le pongage abrasif, rabotage, grenaillage, nettoyage a trés haute pression du support ;

La mise en ceuvre de 1’étanchéité liquide sous carrelage selon les DTU suscités.

Traitement des points singuliers :

Les points singuliers (jonctions mur/sol ou entre deux parois verticales, angles rentrants ou sortants,passage de
tuyauteries) seront traités avant la partie courante (sols et murs) au mastic silicone type 626 SILICONE
CARRELEUR de chez PAREXLANKO ou qualité équivalente ;

La pose d’une bande d’étanchéit¢ PROLIBAND, PROTECBAND ou ARMATURE RM de chez
PAREXLANKO ou qualité équivalente sur les points singuliers, préalablement traités au mastic ;
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Le recouvrement entre deux (2) bandes est de cinq (5) centimétres au minimum.
Sur sols et murs :
1. L’humidification Iégére du support ;

2. L application de la 1% couche du produit 588 ENDUIT D’ETANCHEITE de chez PAREXLANKO ou

qualité équivalente au rouleau, a la brosse ou a la lisseuse ;

3. La pose et le marouflage de la bande d’étanchéit¢ PROLIBAND, PROTECBAND ou ARMATURE RM
de chez PAREXLANKO ou qualité équivalente dans la 1 couche de 588 ENDUIT D’ETANCHEITE de

chez PAREXLANKO ou qualité équivalente ;

4. L application de la 2¢ couche croisée du produit 588 ENDUIT D’ ETANCHEITE de chez PAREXLANKO

Ou qualité équivalente au rouleau, a la brosse ou a la lisseuse ;
5. Le nettoyage aprées séchage.
Localisation : Sols et murs des toilettes, paillasse

Ces prix s’entendent toutes sujétions d’achat et de transport des constituants et de mise en ceuvre de

I’étanchéité. Ces prix s’appliquent au meétre carré (m2) d’étanchéité liquide.

— Etanchéité Liquide de type SPEC de chez PAREXLANKO ou qualité équivalente sur solset murs

LOT N°4. MENUISERIE ALUMINIUM

4.1— CHASSIS ALUMINIUM

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation des travaux de Menuiserie
Aluminium. Les travaux seront exécutés conformément aux NF DTU et normes, aux avis techniques
(en vigueur), aux cahiers de charge de pose et aux fiches techniques des matériaux utilisés. et regles
en vigueur : A savoir :

NF P 24.203 - DTU 37.1 - Menuiseries métalliques

NF P 25.201 - DTU 34.1 - Ouvrages de fermetures pour baies libres

FD P 25.202 - DTU 34.2 - Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur
expositionau vent

FD P20-201 - DTU 36.1/37.1 - choix des fenétres en fonction de leur exposition
N.F. A 50.452 - Aluminium et alliages d'aluminium.

N.F. A 91.450 - Traitement de surface des métaux (anodisation).

N.F. P 20102, 301, 302, 310, 315, 320, 325, 326 et 401 - Fenétres / portes.

NF EN 12.400 - Fenétre et porte, durabilité¢ mécanique.

N.F. P 24 101, 301 et 351 - Menuiseries métalliques.

NF P 25... - Fermetures

N.F. P 26... - Quincaillerie

N.F. P 28... - Fagades légeres

Reégles Th U - parois vitrées - calcul des coefficients thermiques des parois vitrées
RT 2012 - Réglementations et arrétés concernant I'acoustique des batiments

Avis techniques — Atex

Selon plans de calepinage, les chassis aluminium seront constitués comme suit :
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L’ossature dormante (cadre de 51 mm) sera en profilé aluminium toute hauteur comportant une feuillure
destinée aux ouvrants fixés sur les précadres. Les précadres seront en profilé aluminium. outout autre métal
(acier inox ou acier galvanisé). Les précadres seront prescellés dans la magonnerie ou dans le béton suivant
emplacement.

Les profils en aluminium de chez TECHNAL, PROFILS SYSTEMES ou qualité équivalente obtenus par
extrusion seront découpés et assemblés pour former les ensembles menuisés. L entreprise veillera tout
particuliérement a soigner 1’étanchéité de surface réalisée par collage des profils. Cet assemblageaura aussi un
role structural afin d’apporter la résistance nécessaire. Les profilés seront sans rupture de ponts thermiques.
IIs devront étre tubulaires, en alliage d’aluminium 6060 et extrudés selon la norme NF A 50.710. Les profilés
devront bénéficier d'un avis technique en cours de validité qui devraétre transmis a la structure de controle.

Les tolérances de pose sont les suivantes :

Verticalité : faux aplomb écart de + ou -2 mm pour une hauteur maximale de 2 m.

Horizontalité : + ou - 1, 5 mm jusqu'a 2 m.

Les profilés des menuiseries seront en alliage 1éger d'aluminium A.G.S. soit: Magnésium : 0.08 %.
Silicium : 0.60

Aluminium : 99.32%

Les profils seront obtenus par extension, dressés et trempés a la sortie de la presse et soumis a unrevenu
d'une durée de 10 X 1 a 175 °C.

Charge de rupture : 16 a 22 kg/mm?2 Limite d'¢lasticité : 14 a 18 kg/mm2 Allongement maximum : 12 %
Les profils utilisés auront une largeur minimale de 45 mm et de profondeur 20 a 240 mm, (avec
possibilité de renfort par tube en acier galvanisé ou acier inox).

La qualité sera de classe O.A.A, alliage d'aluminium AS. Sauf mentions particuliéres, les toles utiliséesseront
des toles lissées de 20/10° d'épaisseur minimum.

Suivant emplacement et annotation du descriptif, les menuiseries seront anodisées et laquées.L'anodisation
correspondra aux spécifications E.W. A. A. classe 15 qui correspond a une anodisation de 15 a 19 pm apres
satinage chimique. Le laquage (thermo laquage polyester) sera régulier sur toutela périphérie du profil avec
une valeur moyenne de 60 a 80 um dans les teintes RAL. L'oxydation anodique sera de teinte aluminium
naturelle ou de teinte colorée suivant I’avis de I’ingénieur. Finitionsatinée sans polissage. L'ensemble devra
présenter une homogénéité d'aspect.

Tous les profilés seront en profils laqués conformes a la norme NF A 50-452 et NF A 91-450. Les
menuiseries seront sans rupture de pont thermique. Ils devront bénéficier d'un avis technique et étreemployés
dans les limites acceptées par cet avis technique. Le laquage des profils devra étre réalisé€ par le fournisseur.
Les accessoires tels que poignets, paumelles etc... recevront la méme finition que les profilés. Les
performances des menuiseries seront conformes a la norme NF P 20-302. Elles comporteront montants,
traverses, meneaux, parcloses principales suivant indications des plans. Les traverses basses des menuiseries
comporteront un rejet d'eau en partie basse extérieure. Toutes les menuiseries devront avoir le classement
minimum A*2E*4V*A2, conformément aux prescriptions duDTU 37.1. Fiche technique et/ou PV a fournir a
I’ASECNA .
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Les menuiseries devront avoir un affaiblissement acoustique minimum de 40 dB et une résistance thermique
de UW maxi = 1.10 W/m2 °C. L'entreprise fournira au maitre d'ceuvre des plans de détailsrenseignés et
cotés, précisant les dispositions de raccordement, ainsi que les dispositions d'étanchéitéet d'habillage de
finition. Les indications sur les types, les vitrages et les dimensions des menuiseries seront données avant
l'exécution. L’entrepreneur devra vérifier que ces indications sont suffisantes etqu'elles permettent de
satisfaire aux obligations de résultats.

Les fenétres du systéme coulissant a chassis aluminium de chez TECHNAL, PROFILS SYSTEMES ou
qualitééquivalente.

Les picces de fixation devront étre conformes aux regles professionnelles du S.N.F.A., relatives aux
spécifications de mise en ceuvre des fagades métalliques, ainsi qu’au DTU en vigueur et devront :

étre en acier galvanisé a chaud selon la norme NF P 24.351,

transmettre, sans désordre, les différentes charges au gros ceuvre,

permettre le réglage des montants, traverses et meneaux dans les trois dimensions,

absorber les dilatations longitudinales et verticales des fagades.

Les fixations (AFNOR DTU P 24.203) seront d’au moins trois (3) par coté et des fixations complémentaires
devront étre disposées au voisinage des axes de rotation ou des points de condamnation des ouvrants.
L’écartement maximal des fixations sera de 0,80 m (la premicre et la dernicre se trouvant respectivement a
0,25 m du linteau et a 0,25 m de ’appui).

Les articles de quincaillerie, destinés au ferrage des menuiseries seront normalisés NF de type TECHNAL,
BRICARD ou qualité équivalente. Toutes les quincailleries utilisées seront de 1 qualité. Lesprocés-verbaux
NF et FEU seront a fournir pour justifications et/ou avis de la structure de contrdle .

Toutes les menuiseries comporteront un bati a recouvrement du doublage ou un profil de rattrapagepour
absorber 1'épaisseur des doublages. A la périphérie de toutes les menuiseries sur la faceintérieure, il sera mis
en place un habillage de largeur trois (3) cm de méme coloris que les menuiseriesaluminium.

L’étanchéité a I’air, a ’eau et aux bruits sera réalisée conformément aux dispositions de la Nouvelle
Réglementation Thermique 2012 (NRT 2012). L’entreprise devra donc veiller a la parfaite étanchéité du
batiment pour les prestations la concernant. Elle devra veiller a assurer cette étanchéité lors du montage et de
la pose de ses matériaux et matériels. Elle devra la fourniture et 1a pose de tout élémentcomplémentaire
nécessaire a l'atteinte de cet objectif. La perméabilité sera mesurée par tous moyensde contrdle a la réception
et par des tests de pressurisation conformément a la norme EN 13.

Lors des tests, I’entrepreneur devra étre présent et devra apporter, si nécessaire, les modifications sur ses
ouvrages pour atteindre la valeur minimum d’étanchéité a 1’air. En cas de résultats défavorables,
I’entrepreneur s'engagera a reprendre (sans surcolt), les ouvrages présentant des défauts de réalisation. Un
premier test aura lieu apres mise hors d’eau / hors d’air du batiment puis un second test final. Si les résultats
ne sont pas concluants apres les tests prévus au lot « Test d’étanchéité a 1’air », des tests complémentaires
seront a la charge de I’entrepreneur jusqu’a obtention des résultats souhaités.

Liaisons équipotentielles des précadres et chéssis.

Tous les déblais, déchets et gravois provenant des travaux du présent lot seront évacués a la déchargepublique
par le titulaire du présent lot. Il est rappelé a 1'entrepreneur de veiller a ce qu'aucun dégat ou salissure
quelconque ne soit fait aux ouvrages des autres corps d’état.
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LOT N°S. VITRAGE

5.1- VERRE ANTELIO

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation des travaux de pose de vitrage
réfléchissant antélio de type Triplex. Ce prix comprend :

La fourniture de tous matériels et matériaux nécessaires ;

La fourniture, la découpe mécanique et la pose de vitrage suivant dimensions, de teinte antélio

et d’épaisseur minimale de huit (8) mm ;

Le vitrage sera conforme aux normes en vigueur et principalement a la NF P 78-455 concernant la rigidité et
la déformation ;

L’épaisseur donnée du verre est un minima, l'entreprise devra I’adapter en fonction des menuiseries
fournies.

Le vitrage devra bénéficier du label CEKAL ou d'un avis technique ;

Le nettoyage apres travaux.

Localisation : Vitrage des chassis aluminium des fenétres des bureaux .
Ce prix s’entend toutes sujétions d’achat, de transport et de pose des vitres. Ce prix s’applique au
metre carré (m2).

LOT 7: PLOMBERIE SANITAIRE

7.1—- EQUIPEMENTS SANITAIRES
7.1.1 — Appareils sanitaires 1°" choix

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge la pose des appareils sanitaires de qualité. Cesprix
comprennent:

La fourniture de tous matériels et matériaux nécessaires ;

La fourniture et la pose de WC a I’anglaise (en porcelaine) sans bride 1° choix de chez ROCA a évacuation
verticale ou duale (vario) ou qualit¢ équivalente (PORCHER, JACOB DELAFON) y compris abattant
thermodur double laqué, double bouton poussoir, amécanisme silencieux, de dimensions minimales 650 x 365
mm, accessoires de fixation et robinet équerre. Couleur blanche.

La fourniture et la pose de Lavabo (en porcelaine) 1° choix de chez ROCA, ou qualité équivalente y compris
siphon, bonde chromée, de dimensions minimales 650 x 470 x 140 mmm et accessoires de pose ;

La fourniture et la pose de robinet mitigeur électronique de finition chromée 1" choix pour lavabo, température
de I’eau non réglable, alimentation électrique de chez ROCA ou qualité équivalente y compris accessoires de
fixation et de raccordement au réseau €lectrique ;

La fourniture et pose de colonne de douche flexible avec robinet mitigeur finition chromée ou qualité
¢quivalente y compris accessoires de fixation et de raccordement au réseau électrique.
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Ces prix s’entendent toutes sujétions et aléas de fourniture et de pose. Ces prix s’appliquent a I’unité.

— F/P WC a l'anglaise 1 choix y compris abattant, accessoires de fixation et robinet d'équerre
— F/P Lavabo 65 x 47 sur paillasse y compris accessoires de pose
- F/P robinet mitigeur électronique pour lavabo y compris accessoires de pose

— Accessoires

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge la pose des accessoires sanitaires. Ces prix
comprennent:

La fourniture de tous matériels et matériaux nécessaires ;

La fourniture et la pose de miroir rectangulaire sur lavabo aux bords de finition coloris brillant de chez
FADCO ou qualité équivalente, de dimensions 1200 x 19 x 700 ;

La fourniture et la pose de miroir rectangulaire sur lavabo aux bords de finition coloris brillant de chezROCA
ou qualité équivalente, de dimensions 700 x 19 x700 ;

La fourniture et la pose de pateére en porcelaine vitrifiée de finition brillante de chez ROCA ou qualité
équivalente, de dimensions 60 x 65 x 70 mm ;

La fourniture et la pose de porte-serviettes barre de finition chromé de chez ROCA ou qualité équivalente, de
dimensions 600 x 70 mm ;

La fourniture et la pose de porte papier rouleau en métal avec abattant de chez ROCA, ou qualité équivalente,
de dimensions 150 x 24 x116 mm ;

La fourniture et la pose de distributeur d’essuie-mains mural. Systéme de distribution feuille a feuillepour 500
formats en acier inox 304 bactériostatique poli brillant de chez DELABIE ou qualité équivalente, de
dimensions 120 x 275 x 360 mm. Avec serrure et clé standard DELABIE et contrdle de niveau.

La fourniture et la pose de distributeur €lectronique de savon liquide acier inox 304 bactériostatique poli
brillant de chez DELABIE ou qualité équivalente, de dimensions 90 x 105 x 256 mm ; avec détection
automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détectionréglable). Modele anti vandalisme avec
serrure et clé standard DELABIE, Fenétre de contrdle de niveaude contenance un (1) Litre minimum et pompe
anti gaspillage et indicateur lumineux de batterie faible ;

La fourniture et la pose de siphon de sol avec tissu géotextile d’étanchéité et grille carrée de chez ROCA ou
qualité équivalente, de dimensions 121 x 121 mm y compris caniveau de douche ;

Les jointements au mastic silicone et divers calfeutrements au ciment blanc hydrofuge aprés travaux.
Localisation : Toilettes

Ces prix qui s’entendent toutes sujétions et aléas de fourniture et de pose, s’appliquent a I’unité.
— F/P Miroir sur lavabo 1200 x 190 x 7 mm
— F/P Porte-serviettes barre finition chromée

— F/P Porte papier rouleau finition chromé
— F/P Distributeur d’essuie-mains inox

— F/P Distributeur électronique de savon liquide

— F/P Siphon de sol 121 x 121
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LOT 8: ASSAINISSEMENT

8.1-canalisations
8.1.1 — Tuyau en PVC série évacuation EP et gouttiecre EN PVC

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation de 1’évacuation des descentes
d’eaux pluviales des toitures inaccessibles. Ce prix comprend :

La fourniture de tous matériels et matériaux nécessaires ;

La fourniture de tuyau PVC Série Evacuation EP normalisé ou qualité équivalente, sections aprés calculs et
selon surfaces d’eaux collectées pour les toitures en tole aluminium

La fourniture de gouttiére de chez, section aprées calculs etselon surface d’eaux collectées pour les toitures y
compris colliers d’attache ettalons de fixations ;

Le nettoyage apres travaux.

Ces prix qui s’entendent toutes sujétions et aléas de fourniture et de pose, s’appliquent au métre linéaire (ml)
De tuyauterie et de goutticre.

8.1.2 — Fosse septique

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation d’une fausse septique de
10 m3 minimum de type ordinaire ou biofil . Ce prix comprend :
e [a fourniture de tous matériels et matériaux nécessaire ;
e La fourniture de tuyau pvc série évacuation normalisé ou qualité équivalente de section apres
calcule.
e L’emplacement sera défini de commun accord avec le maitre d’ouvrage.

LOT N°9. ELECTRICITE

Le présent descriptif a pour objet de définir les installations électriques devant étre réalisés dans le
batimenta usage de bureaux. Les installations électriques seront réalisées selon la norme NF C 15-100,
dans sa versionla plus récente (2015-2016) pour les Etablissements Recevant du Public (ERP).

9.1.1 —ALIMENTATION PRINCIPALE
9.1.1.1 — Mise a la terre et liaisons équipotentielles

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation des travaux suivants :

Le raccordement a la mise a la terre de toutes les liaisons équipotentielles préalablement réalisées aux droits
des baies a chassis métalliques et/ou aluminium. La mise a la terre indépendante est déroulée en fond de
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fouille des semelles de fondations du batiment par cuivre nu de 29 mm? et depuisle cable de terre, la mise en
équipotentialité de toutes les masses métalliques par procédé CADWELL.

Cette terre sera remontée sur une barrette de coupure visible (haute) et sera implantée selon un

Schéma technique approuvé par L’ASECNA;

Le nettoyage apres travaux.

Localisation : Chassis métalliques et aluminium

Ce prix qui s’entend toutes sujétions de fourniture, de cablage, d’interconnexion et aléas s’applique au métre
linéaire (ml).

10.1.1.1 — Mise en ceuvre de liaisons équipotentielles sur raccords métalliques
— Tableau de distribution
L’Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation des travaux suivants :

La fourniture, la pose et le raccordement du tableau de distribution électrique (coffret modulaire)

suivant le synoptique des circuits d’alimentation a transmettre et approuvé par L’ASECNA cdte d’ivoire ;

Le Tableau de distribution électrique du 1 étage du batiment de type encastré sera de chez SCHEINDER ou
de qualité équivalente et comportera au moins trente-six (36) modules dans lequel sera install¢ des
disjoncteurs et interrupteurs Différentiels de type A (ou AC) de sensibilit¢ 30 mA comme protections de téte
et de départ, des répartiteurs modulaires, des peignes d’alimentation de répartition (verticale et horizontale),
des DPN d’ampérage adéquat pour protéger les circuits d’éclairage, de Prises de Courant et de climatiseurs,
parafoudre, etc. ;

Le schéma ¢lectrique de distribution devra étre fourni pour avis et approbation par L’ASECNA céte d’ivoire
avant son implémentation dans le batiment. Le Tableau de Distribution €lectrique sera implantédans le local
choisi de concert avec les parties prenantes et alimenté comme indiqué. Il sera composéselon les indications
du bilan de puissance, de la note de calcul €lectrique, du schéma synoptique et des spécifications techniques
en vigueur ;

La mise en ceuvre des différents raccordements et connectiques €lectriques des protections et répartiteurs
modulaires ;

Les tests divers et I’équilibrage des différentes phases si nécessaire ;

La certification de conformit¢ SECUREL des installations électriques ;

Le nettoyage apres travaux.

Localisation : Emplacement selon plan

Ce prix qui s’entend toutes sujétions de fourniture, de cablage, de connexion et aléas s’applique a I’unité (u)

9.1.2.1 — F/P de coffret 36 modules y/c protections de téte, répartiteurs et protections
decircuits par DPN

9.1.2 — DISTRIBUTION INTERIEURE

9.1.3— Cablages ¢lectriques

L’Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation des travaux de. céablages
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¢lectriques. Ces prix comprennent :

La fourniture de tous matériels et matériaux nécessaires ;

La fourniture et le tirage de cable électrique HO7V-K 3 x 1,5 mm?2 de chez SICABLE ou qualité équivalente
certifiée (CSTB, AFNOR CIE, LBTP, etc.) sous tube isorange N°11 type PLASTICABLE pour
I’alimentation des circuits d’éclairage ;

La fourniture et le tirage de cable ¢lectrique HO7V-K 3 x 2,5 mm2 de chez SICABLE ou qualité équivalente
certifiée (CSTB, AFNOR CIE, LBTP, etc.) sous tube isorange N°13 type PLASTICABLE pour
I’alimentation des circuits de Prises de Courant ;

La fourniture et le passage de cable électrique U 500 VGV 3 x 1,5 mm2 type PLASTICABLE de chez
SICABLE ou qualité équivalente de qualité certifiée (CSTB, AFNOR CIE, LBTP, etc.) pour I’alimentation
des circuits d’éclairage en plafond ;

Le nettoyage apres travaux.

Localisation : Selon schéma d’installation électrique.

Ces prix qui s’entendent toutes sujétions et aléas de fourniture et de pose, s’appliquent au metre linéaire (ml)
de cables.

— F/P cable HO7V-K 3 x 1,5 mm2 sous tube isorange N°11
— F/P cable HO7V-K 3 x 2,5 mm2 sous tube isorange N°13
—F/P cable U 500 VGV 3 x 1,5 mm?2

— APPAREILLAGES

— Prises de courant

L’Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation des travaux de pose de prises de
courant ¢lectriques. Ces prix comprennent :

La fourniture de tous matériels et matériaux nécessaires ;

La fourniture et la pose de Prises de Courant 10/16 A 2 P+T de chez SCHEINDER ou qualité équivalente ;
Le nettoyage apres travaux.

Localisation : Selon schéma d’installation électrique.

Ces prix qui s’entendent toutes sujétions et aléas de fourniture et de pose, s’appliquent a I’unité (u)
d’appareillages.

9.1.3.1.1 9.3.1.1 — F/P Prises de Courant 10/16 A2 P+ T

9.1.3.2 — Interrupteurs

L’Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge la réalisation des travaux de pose
d’interrupteurs électriques. Ces prix comprennent:
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La fourniture de tous matériels et matériaux nécessaires ;

La fourniture et la pose d’Interrupteurs Simple Allumage de chez SCHEINDER, collection ou qualité
équivalente ;

La fourniture et la pose d’Interrupteurs sur Va et Vient de chez SCHEINDER, ou qualité équivalente ;
La fourniture et la pose d’Interrupteurs Double Allumage de chez SCHEINDER, ou qualité équivalente ;
La fourniture et la pose de bouton poussoir de chez SCHEINDER ou qualité équivalente ;

Le nettoyage apres travaux.

Localisation : Selon schéma d’installation électrique a transmettre par I’entrepreneur.

Ces prix qui s’entendent toutes sujétions et aléas de fourniture et de pose, s’appliquent a I'unité (u)
d’appareillages.

— F/P Interrupteur S.A
— F/P Interrupteur sur V.V

— F/P Bouton poussoir

9.1.4— Appareils d’éclairage

L’Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge la réalisation des travaux de pose d’appareils
d’éclairage: Ces prix comprennent :

La fourniture et la pose de Spot LED pour bureau, installation plafond type ClearAccent de chez PHILIPS ou
qualité équivalente, de puissance 6 W, flux systeme de 500 Im; température de couleur de 4000 K minimum,
IR de couleur > 80, température ambiante de +25°C, tension d’alimentation : 220-240 V / 50Hz; code
d’indice de protection : P20 ;

La fourniture et la pose de Hublot LED pour toilettes, installation plafond type myBathroom Waterlilyde chez
PHILIPS ou qualité équivalente, de puissance 8 W, flux systeme de 800 Im; température de couleur de 4000
K minimum, IR de couleur > 80, durée de vie jusqu’a 25.000 heures, température ambiante de +25°C, classe
de sécurite 11, tension d’alimentation : 220-240 V / 50Hz, code d’indice de protection : IP44 ;

La fourniture et la pose d’applique LED pour miroir sur lavabo, fixé au miroir type STARLIGHT de chez
ROCA ou qualité équivalente, de puissance 6 W, dimensions minimales250 x 110 mm, classe de sécurité II,
code d’indice de protection : [P44 ;

La fourniture et la pose de Bloc Autonome d’Eclairage (BAES) d’évacuation adressable a LED IP 43, 45Im /
1H, classe de sécurité I, modeéle SATI IK07 référencé 62525 de chez LEGRAND ou qualité équivalente,
conforme aux normes NFC 71-800 et 71-820 ;

La fourniture et la pose de Bloc Autonome d’Eclairage (BAES) d’ambiance adressable a LED étanche
encastré IP 66, 400 Im / 1H, classe de sécurité II, modéle SATI IKO07 référencé 62665 de chez LEGRANDou
qualité équivalente, conforme aux normes NFC 71-800 et 71-820 ;

Le nettoyage apres travaux.

Localisation : Bureaux, couloirs et dégagements, salle de réunion, hall, toilettes

Ces prix qui s’entendent toutes sujétions et aléas de fourniture et de pose, s’appliquent a I’unité (u)
d’appareils.
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—F/P Spot LED, 6 W

— F/P Hublot LED pour cage d’escalier, 18 W
— F/P Hublot LED pour toilettes, 8 W

— F/P Applique LED de lavabo, 6 W

— F/P BAES d’évacuation, 45 Im

— F/P BAES d’ambiance, 400 Im

— DIVERS

9.1.5— Frais de controle SECUREL

L’Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge a la fin de la réalisation de ses travaux,
de faire réaliser par ’organisme national de contrdle et de vérification en Codte d’Ivoire des
installations électriques SECUREL d’attester de la conformité aux normes en vigueur. Ce prix
comprend :

Le payement des frais de controle et de certification des installations électriques par le LBTP-
SECUREL ;

Le contrdle des installations électriques et la délivrance, si conforme de 1’attestation de conformité
SECUREL.

Localisation : Installations électriques a vérifier la conformité.

Ce prix qui s’entend toutes sujétions et aléas de déplacement et de vérification, s’applique a I’ensemble (ens.)

LOT N°10. CLIMATISATION
10.1.1 — Climatiseur Split systéme

L’Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose de
tous le matériel nécessaire pour la pose des split dans les locaux du batiment, les
condensateurs et les évaporateurs des différents climatiseur seront a la charge du maitre
d’ouvrage . Ces prix comprennent :

e [ a fourniture de tous matériels et matériaux nécessaires ;

e La fourniture et la protection par ARMAFLEX ¢épaisseur 19 mm, des tuyaux de
calorifugeage et

L’ensemble sera protégé par un fourreau en PVC;
e Le condensateur sera de niveau et posé sur des supports métalliques avec silents
blocs adaptés. Les supports métalliques seront fixés au mur par boulonnage.
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e La fourniture et la pose de tuyau PVC Pression @ 25 a fixer au mur par colliers
pour I’évacuation des condensats vers un puisard en béton de dimensions 10 x
10 x 3 qui sera rempli de gravillons ;

e La protection des circuits de climatisation par un DPN d’ampérage adapté (20 A), sans
omettre

D’installer en téte, une protection par Interrupteur Différentiel de type A ou AC.
e NB : tous les condensateurs seront fixés sur les acrotéres au-dessus du batiment.

Ces prix s’entendent toutes sujétions et aléas de fourniture et de pose. Ces prix s’appliquent au
metre linéaire (ml) de cables

LOT N°11. REVETEMENTS DURS

11.1 — REVETEMENTS SOLS

11.1.1 — Gres Cérame

L’Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la fourniture et la pose des revétements de
type Gres Cérame importé de chez BUCHTAL, PORCELANOSA, NOVOCERAM ou qualité
équivalente de marque francgaise, italienne ou espagnole. Ce prix comprend :

La fourniture de tous matériels et matériaux nécessaires ;

La fourniture et la pose de carrelage Gres cérame vitrifié, de classement UPEC approprié (cf. tableau ci-joint)
selon la destination. Le coloris aura été préalablement approuvé par ’ASECNA ;

La fourniture et la pose du carrelage Gres Cérame €émaillé, de classement UPEC approprié (cf. tableauci-joint).
Le carrelage sera posé au sol dans tous les locaux humides. Le coloris aura été préalablementapprouvé par
L’ASECNA de cote d’ivoire ;

Les plinthes Gres Cérame hauteur 8 cm de méme ton que le carrelage seront posés le long des murs de toutes
les pieces sauf dans les toilettes. Les bords supérieurs des plinthes seront biseautés de typecontemporain ;

Les girons des escaliers recevront un nez de marche en métal stri¢ (aluminium filé ou inox percé) antidérapant
(bande antidérapante) de finition anodisée. Ces nez de marche seront posés en recouvrement et fixation par
visserie ;

L’UPEC et I'indice du carrelage seront vérifiés et des tests d’étanchéité seront éprouvés sur les carreaux
proposés par I’entrepreneur adjudicataire ;

Lesdits revétements devront donc satisfaire au classement UPEC du local donné ;

Le carrelage des bureaux, couloirs, salle de réunion recevront un soin particulier (barres de seuil métallique,
moulures, etc.) et une finition trés soignée ;

Le carrelage des escaliers (avec nez de marche), paliers et terrasses recevront un soin particulier (entailles
antidérapant, moulures, etc.) et une finition trés soignée ;

La pose du carrelage y compris joints (secs et/ou de rupture) devra respecter les normes, DTU 52.1 et52.2,
réglements en vigueur et surtout les régles de I’art. Tout défaut de réglage et de planéité lors dela pose du
carrelage fera 1’objet de refus par I’ingénieur De la DGGMCI et I’entrepreneur se verra dans 1’obligation de
reprendre la pose du carrelage, a ses frais.

Localisation : Selon plan de pose
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Ces prix s’entendent toutes sujétions et aléas de fourniture et de pose. Ces prix s’appliquent au métre carré
(m2) de carrelage posé.

— F/P Grés Cérame vitrifié¢ de type importé
— F/P Gres Cérame émaillé mat de type importé
— F/P Grés Cérame émaillé antidérapant de type importé

— F/P Plinthe Greés Cérame hauteur 8 cm

11.2 —-REVETEMENTS MURS DES TOILETTES

11.2.1 — Faience

L’Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose de revétements de
type Greés Cérame importé de chez BUCHTAL, PORCELANOSA, NOVOCERAM ou qualité
équivalente de marque francaise, italienne ou espagnole. Ce prix comprend :

La fourniture de tous matériels et matériaux nécessaires ;

La mise en ceuvre d’un imperméabilisant au mur ;

La fourniture et la pose de faience Gres cérame de dimensions minimales de 25 x 25, dont la qualité et le
coloris auront été préalablement approuvés par L’ASECNA de cote d’ivoire

Les faiences Gres Cérame 25 x 25 seront posées aux murs dans les toilettes, sur une hauteur minimalede 3,00
m.

Les faiences Gres Cérame 30 x 20 seront posés sur paillasse et sur mur — au droit de la paillasse — de la
cafétéria, sur une surface développée de 5,00 m2 ;

La qualité du carrelage, la colle de pose seront vérifiés et des tests d’étanchéité seront éprouvés par
I’entrepreneur adjudicataire ;

La pose du carrelage y compris joints devra respecter les normes, DTU et régles en vigueur et surtoutles regles
de I’art. Tout défaut de réglage et de planéité lors de la pose du carrelage fera 1’objet de refus et I’entrepreneur
se verra dans I’obligation de reprendre la pose du carrelage, a ses frais.

Localisation : Selon plan

Ce prix s’entend toutes sujétions et aléas de fourniture et de pose. Ce prix s’applique au meétre carré (m2) de
carrelage posé.

11.2.1.1 — F/P Faience de type importé hauteur 3,00 m

LOT N°12. MENUISERIE BOIS — QUINCAILLERIE
GENERALITES
L’entreprise devra se conformer aux documents techniques ci-apres:
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Le Répertoire des éléments et ensembles préfabriqués du batiment ;

Les Normes Frangaises de la classe EETP, les normes EN 1303, EN 1906, EN 1154, EN 1125, EN 179, les
DTU n° 36.1 et 36.2 édités par 1’ Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) ;

Le Cahier des Prescriptions Techniques Générales (CPTG) du Centre Scientifique et Technique du
Batiment (CSTB), extrait n°18 du cahier n°® 173.

QUALITE ET ESSENCE DES BOIS

La qualité du bois utilisé devra répondre aux exigences des Normes Francgaises et aux cahiers des prescriptions
du Centre Scientifique et Technique du Batiment, cahier n° 173, comme sus mentionnés.

Les bois des dormants, ouvrants et couvre-joints — de huit (8) cm) — devront étre parfaitement sains. Ils ne
seront ni gras, ni roulés, ni chauffés, ni piqués. Ils seront exempts d’aubiers, de nceuds, de pourritures, de
méandres, de dentes, de gercures et de tous autres défauts nuisibles a leur conservation et a I’exécution d’une
bonne menuiserie. Les essences acceptées dans le cadre du présent appel d’offres seront principalement de la
famille des RUBIACEAE (BADI) ou accessoirement de la famille des MORACEAE (IROKO).

Toutes les essences de bois utilisées seront seches avec un taux d’humidité de 12% et de densité moyenne
minimale de 0,64 MPa, conformes a la norme NF EN 350-2 (juillet 1994). Ils auront été débités
suffisammenta I’avance pour permettre un séchage complet et éviter toutes déformations des menuiseries
mises en ceuvre.

Dans tous les cas, les essences de bois devant étre utilisées doivent préalablement étre approuvées par la
structure de contrdle.

MISE EN OEUVRE

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des fiches techniques des différentes essences,
aux regles de I’art et avec tout le soin désiré. Les bois seront parfaitement dressés. Les rives seront droites et
sans épaufrure. Les assemblages seront bien ajustés et maintenus a I’aide de chevilles en bois dur. Les
embrévements seront exécutés avec précision et seront profonds pour que les languettes ne sortent jamais des
rainures (par tenon et mortaise). Il ne sera toléré aucune piece rapportée ni I’emploi de colle ou de mastic
pour cacher les vices ou les malfagons.

La préparation et I’exécution des menuiseries seront en tous points conformes aux prescriptions du cahier n°
173 du CSTB (Centre Scientifique des Techniques du batiment), a savoir :

La préparation et la qualité des bois mis en ceuvre ;

La méthode et le temps de séchage des bois ;

L’assemblage (qualité et exécution) ;

L’étanchéité des menuiseries extérieures et les finitions ;

Les tolérances de dimensions et les jeux possibles ;

Les mesures a prendre pour la conservation des menuiseries avant pose ;

La pose et le calfeutrement des menuiseries.

Une attention toute particuliere sera demandée pour les scellements. L entreprise responsable des
implantations, poses et scellements des batis (dormants), devra indiquer toutes les fois que cela sera possiblea
I’entreprise de Gros (Euvre, les trous et réservations a prévoir dans les ouvrages en béton armé et/ou de
macgonneries.
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Les scellements des dormants bois devront étre effectués avant la finition des surfagages (enduits,
jointoiement, etc.) si non, les détériorations seront reprises par 1’entreprise de Gros (Euvre et a la charge de
I’entreprise du présent lot. Il en sera de méme pour toutes les détériorations de tous les parements devant
rester bruts de construction.

CALFEUTREMENT — ETANCHEITE

Une rainure de décompression sera effectuée sur le pourtour de tous les batis extérieurs posé entre élémentsde
béton brut. Le calfeutrement entre béton et menuiseries pour étanchéité par un mastic souple, tres adhésif,a
base d’huiles végétales non volatiles type RUBSON ou qualité équivalente.

Le mastic devra étre de ton béton et permettre de recevoir le cas échéant une peinture de maniére que
L’ASECNA de cote d’ivoire puisse a son choix laisser son aspect naturel et le mettre en harmonie avec les
différents éléments comptant dans la fagade.

Le mastic sera appliqué sous pression, dans le joint, a I’aide d’un pistolet spécial, muni d’un embout approprié
a la largeur du joint. A cet effet, ce joint sera étudié pour permettre au bois de travailler librement.

Préalablement a la mise en ceuvre du mastic, I’Entrepreneur nettoiera le joint a la brosse ou par jet d’air
comprimé de maniére a n’assurer 1’application que dans un joint propre, sec et exempt de poussicre. Le
calfeutrement des joints sera formellement interdit par temps de pluie ou lorsqu’il aura été constaté que les
parois du joint sont humides.

PORTES A AME PLEINE

Les portes isoplanes seront a ame pleine d’épaisseur 40 mm. Le dormant sera toute épaisseur du mur (18 cm
y compris enduit. Les alaises seront rapportées aux pourtours des quatre faces. L’ossature sera renforcée au
droit des serrures. Les traverses seront sans ouverture de ventilation.

Les portes pleines a panneaux seront en bois massif d’épaisseur 40 mm. Les bois seront assemblés par tenon
et mortaise. Le dormant sera toute épaisseur du mur (18 cm y compris enduit).

PLACARDS A AME PLEINE

Les placards de la cafétéria seront a ame pleine d’épaisseur 40 mm. La finition du parement sera au choix
De L’ASECNA de cdte d’ivoire suivant catalogue. Les alaises seront rapportées aux pourtours des quatre
faces. L’ossature sera renforcée au droit des serrures.

Les étageres seront en bois massif d’épaisseur 30 mm, espacées de 30 cm. Les bois seront assemblés par tenon
et mortaise. La finition du parement sera au choix De L’ASECNA de cote d’ivoire, suivant catalogue.

ARTICLES DE FERRAGE ET QUINCAILLERIE

Les articles destinés au ferrage des menuiseries devront correspondre aux nécessités du travail a effectuer et
étre proportionnés au poids et a I’usage des menuiseries. Les dimensions indiquées au présent devis descriptif
ne doivent étre considérées que comme des minima.
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L’entrepreneur sera entiérement responsable de la bonne tenue et du bon fonctionnement de toutes les
menuiseries bois. Les articles utilisés devront étre conformes aux normes et comporter le poingon de la
marque de qualité SNFQ.

Les ¢léments de quincaillerie préconisés dans le cadre du présent Appel d’Offres seront les suivants :

Des serrures a mortaiser multipoints de sécurité. Elles seront de la Série 8161 EVOLUTION A2P**de chez
BRICARD ou qualité équivalente, équipée de son cylindre de sécurit¢ SERIAL XP (serrure a profil
européen) avec clés incopiables. La résistance a ’effraction sera assurée par trois

(3) pénes latéraux rectangulaires (certification NF QC) de dimensions 1700 mm x 18 mm pour menuiserie
bois. L’ensemble sera apte a équiper les blocs portes coupe-feu et résistera quatre- vingt-seize (96) heures au
brouillard salin en laboratoire.

Des ensembles de portes sur rosaces. Ils seront de la ligne TEMPO GOSPEL sur rosaces de chez BRICARD
ou qualité équivalente, pourvus d’un carré de sept (7) mm fendu L 110 mm et d’un entraxe de soixante-dix
(70) mm, compatible pour les portes d’épaisseur trente-huit (38) mm a cinquante-cing (55) mm. Finition inox
304 ou anodisé suivant choix L’ASECNA de cdte d’ivoire.

Des serrures a condamnation. Elles seront équipées d’un verrou a bouton manceuvrable de I’intérieur avec
voyant « libre/occupé » sans dispositif de déverrouillage de I’extérieur. La résistance a 1’effraction sera
assurée par un (1) péne latéral rectangulaire (certification NF QC) dedimensions 1700 mm x 18 mm pour
menuiserie bois. L’ensemble sera apte a équiper les blocs portes et résistera quatre-vingt-seize (96) heures au
brouillard salin en laboratoire. Localisation : Portes bois des toilettes.

Des paires de paumelles en acier roulé pour menuiserie bois. Elles seront a bouts ronds de préférence et de
dimensions 140 mm x 70 mm x 3.5 mm de la série 6026xxx de chez BRICARD ouqualité équivalente.
Finition zingué-bichromatée. Il sera prévu quatre (4) paires par portes. Localisation : Portes bois.

Des butoirs de sol pour portes. Ils seront de hauteur 37 mm — @ 41 mm de la ligne ARAMISde chez
BRICARD référencé 707xxx. Finition aluminium anodisé argent ou inox massif suivant choix de la structure
de contrdle . Localisation : Un butoir par vantail de porte.

Un Ferme-Porte. Il sera pourvu de la technologie a came, avec bras a glissi¢re anti-vandalisme, coupe-feu
deux (2) heures de la Série 650 CE de chez BRICARD ou qualité équivalente. Thermo- constant, force
réglable 2 a 4, freinage a I’ouverture, systéme de montage Accufit, répondant auxexigences de la loi
Handicapés et personnes a mobilité réduite. Garantie dix (10) ans. Localisation :Sur porte d’entrée de la salle
de conférence et des couloirs.

Des serrures de placards de cuisine. Elles seront a cylindre en applique de type de la Série MZ23 de chez
BURG WAECHTER ou qualité équivalente. Réglage de 15 a 40 mm. Livrées avec deux (2) clés.

Des paires de paumelles en acier roulé pour placards bois. Elles seront a bouts ronds de préférenceet de
dimensions 140 mm x 70 mm x 3.5 mm de la série 6026xxx de chez BRICARD ou qualité équivalente.
Finition zingué-bichromatée. Il sera prévu quatre (4) paires par portes. Localisation : Portes bois.

Il sera prévu autant de pattes a scellement (vissées) qu’il sera nécessaire pour tous les ensembles. Il sera prévu
quatre (4) clés (au moins) par porte. Toutes les serrures d’un méme type comporteront une passe.
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Tous les articles seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles faites aux dimensions et profondeurs
précises des ferrures. Les vis auront une longueur suffisante et seront cadmiées, chromées ou inoxydables
selon qu’elles seront apparentes ou non. Les pattes a scellement, équerres, plate-bande, seront toujours
entaillées et fixées a I’aide des vis a téte fraisée.

PROTECTION DES QUINCAILLERIES
Tous les articles de quincaillerie seront inoxydables ou avec protection zinguée 25 pm minimum.
PROTECTION DE BOIS

Toutes les menuiseries bois seront traitées en usine ou en atelier par 1’ébéniste, immédiatement apres
fabrication et avant pose, sur bois parfaitement secs, avec un produit ignifuge, fongicide et insecticide de type
XYLOGHENE M2000 de chez DYRUP. Ce produit assurera en méme temps, la stabilisation en profondeur
et lacouche d’impression incolore pouvant garantir au moins dix (10) années de référence d’emploi. Ce
traitementsera réalisé sur toutes les faces des bois, au trempé (bain-marie) principalement.

IMPRESSION DES MENUISERIES

Vernis de finition de 1 choix en deux (2) couches — aprés bouche-pore, masticage et laquage — pour toutes
les menuiseries bois. Coloris de finition selon le choix du maitre d’oeuvre, Ces impressions seront
exécutées sur toutes les faces, y compris les faces en contact avec les magonneries. L’Entrepreneur du
présent lot devra effectuer une premiére impression avant transport sur le chantier.

ECHANTILLONS

Des modeles de tous les chassis seront présentés avant toute exécution, et exposés dans un local prévu a cet
effet.

— MENUISERIE BOIS
12.0.1 — Portes Bois
L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation des travaux suivants :

La fourniture de tous matériels et matériaux nécessaires ;

La fourniture et la pose de portes pleines en bois massif a panneaux 90 x 230 y/c cadres,huisseries,
serrures, ensembles portes et couvre-joints ;

La fourniture et la pose de portes isoplanes en bois a ame pleine PBI2 80 x 220 y/c cadres, huisseries,
ensembles portes, serrures et couvre-joints ;

Le nettoyage apres travaux.

Localisation : Selon plan de principe

Ces prix s’entendent toutes sujétions et aléas de fourniture et de pose. Ces prix s’appliquent a 1’unité (u) de
porte posée.
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— F/P Porte pleine en bois massif a panneaux PBM1 90 x 230 y/c dormant, huisseries,serrure, ensemble porte
et couvre-joints

— F/P Porte isoplane en bois a ame pleine PBI1 80 x 220 y/c cadres, huisseries,serrures, ensemble porte
et couvre-joints

Ouvrant

Dormant (cadre)

Paumelle

Ensemble porte (serrure + poignée)
Ossature

Ame

Panneau

Couvre-joints

LOT N°17. FAUX PLAFOND

— FAUX PLAFOND EN BA 13
— F/P de Faux-plafond en Placoplatre BA 13 hydrofuge y/c ossature

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation des travaux de fourniture et de
pose de faux-plafond en plaques de platre type BA 13 hydrofuge (d’épaisseur 13 mm) y compris ossature
métallique. Ce prix comprend :

La fourniture des matériaux et matériels nécessaires ;
La protection des ouvrages adjacents ;
La mise en place de I'ossature métallique par :
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La prise des mesures dimensionnelles verticales et horizontales de 1’espace et de I’emplacement

de pose du faux-plafond ;

La réalisation des tracés (hauteur du faux plafond, pose des cornicres périphériques) ;

La fixation des suspentes métalliques sur la charpente bois (par vis pour bois) et poutres béton(par
chevilles a frapper) ;

La fixation des cornicres et le montage des rails.

Le montage et la fixation des plaques BA 13 hydrofuge ;

La réalisation des finitions apres (i) le recouvrement des tétes de vis (enduit de rebouchage et/ou bande de
recouvrement type adhésif), (i) le jointement des plaques (bande de recouvrement type adhésif), et (iii)
I’enduit de finition et peinture sur toute la surface du faux-plafond BA 13 ;

Le nettoyage apres travaux.

Localisation : toute les piece
Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'appliquent au metre carré (m2) de lambris PVC posés.

toutes sujétions et aléas s'appliquent au metre carré (m2) de lambris PVC posés.

Couverture en shingle y compris une membrane de SL4 et du bitume en sous face avec des solin metallique
en bordure de rive.

DAO_N°003689/2025_Projet d’achévement de la construction d’un centre polyvalent sis a Abidjan/Port-Bouét/aéroport FHB Page 267



LOT N°14. PEINTURE

14.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

14.1.1 — Travaux préliminaires

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation des travaux préparatoires
conformément a la norme NF P 74-201 (DTU 59.1, 59.2 ou 42.1) et seront réalisés avec le plus grand soin a
savoir:

La fourniture a pied d’ceuvre des matériaux et matériels nécessaires;

La protection des parties d’ouvrages non concernées ;

Le brossage a la brosse métallique du support existant et des magonneries neuves, le lavage éventuel,
jusqu’a I’obtention d’un support propre et sain ;

L’égrenage, 1’époussetage et le poncage du support neuf jusqu’a I’obtention d’un support lisse et
SOyeux ou ;

Le décapage, 1’époussetage et le poncage des anciens badigeons jusqu’a I’obtention d’un support lisse
et soyeux ;

Le nettoyage apres travaux.

Localisation : Murs intérieurs et extérieurs du batiment

Ces prix qui s’entendent toutes sujétions et aléas s’appliquent au métre carré (m2).
14.1.1.1- Brossage, égrenage et époussetage de magonneries neuves

— PEINTURE SUR OUVRAGES MACONNES ET BETONS

14.1.1 — Peinture sur murs intérieurs

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge la réalisation des travaux de peinture
conformément a la norme NF P 74-201 (DTU 59.1, 59.2 ou 42.1) et DTA en vigueur et seront réalisés avec
leplus grand soin. A savoir :

La fourniture a pied d’ceuvre des matériaux et matériels nécessaires ;

La protection des parties d’ouvrages non concernées ;

La mise en ceuvre — apres mélange mécanique du PANTICOAT (20 kg) de chez SEIGNEURIE avec le
ciment (CPJ-CEM II A ou B ou CPA-CEM 1 : 20 kg) et I’eau (3L) — de petits rebouchages localisés, puis :
ler passage de dégrossi (5 mm d’épaisseur maximum). Apres séchage et retraits possibles faits (24 a

48 heures) : 2¢éme passage de lissage (5 mm d’épaisseur maximum), conformément aux recommandations du
fabricant (cf. fiche technique) ;

La mise en ceuvre d’une (1) couche d’impression type IMPRIDERME de chez SEIGNEURIE ou qualité
¢quivalente, conformément aux recommandations du fabricant (cf. fiche technique) puis pongage possible ;
La mise en ceuvre de deux (2) couches de peinture acrylique mate thixotropée type PANTEX 1300,
conformément aux recommandations du fabricant (cf. fiche technique) ;

Le nettoyage apres travaux.
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Localisation : Murs intérieurs du batiment
Ces prix qui s’entendent toutes sujétions et aléas s’appliquent au métre carré (m2).

14.2.2— Peinture sur murs extérieurs

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation de travaux de peinture
conformément a la norme NF P 74-201 (DTU 59.1, 59.2 ou 42.1) et DTA en vigueur et seront réalisés avec
leplus grand soin. A savoir:

La fourniture a pied d’ceuvre des matériaux et matériels nécessaires ;

La protection des parties d’ouvrage non concernées ;

La mise en ceuvre — apres mélange mécanique du PANTICOAT (20 kg) de chez SEIGNEURIE ou qualité
équivalente avec le ciment (CPJ-CEM II A ou B ou CPA-CEM 1: 20 kg) et I’eau (3L) — de petits
rebouchages localisés, puis : ler passage de dégrossi (5 mm d’épaisseur maximum). Apres séchage et retraits
possibles faits (24 a 48 heures) : 2¢éme passage de lissage (5 mm d’épaisseur maximum), conformément aux
recommandations du fabricant (cf. fiche technique) ;

La mise en ceuvre d’une couche du LIQUIDE 542 de chez SEIGNEURIE ou qualité équivalente,
conformément aux recommandations du fabricant (cf. fiche technique) ;

La mise en ceuvre d’une couche d’impression d’IMPRICRYL de chez SEIGNEURIE ou qualité équivalente,
conformément aux recommandations du fabricant (cf. fiche technique) ;

La mise en ceuvre de deux (2) couches de peinture pantigris d’aspect gratté fin base de résines Hydro
PLIOLITE® type PANCRYTEX en qualité fongicide/algicide de chez SEIGNEURIE ou qualité équivalente,
conformément aux recommandations du fabricant (cf. fiche technique) ;

La mise en ceuvre de deux (2) couches de revétement de peinture épais, aux copolymeres acryliques et
siloxanes en dispersion aqueuse type CREPI INITEX MODELABLE NPS en qualité fongicide/algicide de
chez SEIGNEURIE, conformément aux recommandations du fabricant (cf. fiche technique) ;

Le nettoyage apres travaux.

Localisation : Murs extérieurs du batiment

Ces prix qui s’entendent toutes sujétions et aléas s’appliquent au métre carré (m2) de travaux de peinture.
— F/P Enduit de ragréage et de lissage type PANTICOAT

— F/P Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE 542

— F/P Impression type IMPRIMUR

— F/P Peinture mate a résine type PANCRYTEX en qualité fongicide/algicide

— F/P Revétement de peinture type CREPI INITEX MODELABLE NPS en qualitéfongicide/algicide
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Section VIII : Cahier des Clauses Techniques

14.1 — VERNIS SUR BOIS

14.1.1 — Vernis sur portes et panneaux d’isolation

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation de travaux de
vernissageconformément a la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) et DTA en vigueur et seront
réalisés avec le plus grand soin a savoir:

La fourniture a pied d’ceuvre des matériaux et matériels nécessaires ;

La protection des parties d’ouvrages non concernées ;

Le poncage mécanique et I’époussetage du support jusqu’a I’obtention d’un support lisse ;
Le bouche-pore des joints, masticage, laquage, nettoyage, pongage, essuyage soigné
jusqu’al’obtention d’un support lisse et soyeux ;

Le dégraissage au xyléne du support ;

La mise en ceuvre de deux (2) couches de vernis satiné aux résines alkydes-uréthannes en
solution type VERNIS SATINE de chez SEIGNEURIE, conformément aux recommandations
du fabricant (cf. fichetechnique).

Le pongage du support entre chaque couche de vernis satiné ;

Le nettoyage apres travaux.

Localisation : Portes bois et panneaux bois

Ces prix qui s’entendent toutes sujétions et aléas s’appliquent au métre carré (m2) de surface
vernie.

— Vernis de finition

LOT N°16. COUVERTURE

Couverture en shingle y/c tous les accesoires de pose

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge, la réalisation de travaux de
couverture. Ce prix comprend notamment :

La fourniture de tout le matériel nécessaire a la pose ainsi que des échafaudages ;

La fourniture et la pose Couverture en shingle y compris une membrane de SL4 et du bitume
en sous face;

Les sujétions pour coupes, chutes et recouvrements ;

Le nettoyage apres travaux.

Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au metre carré (m2).
Localisation : Tout le batiment principal

Insttalation de groupe electrogene et cuve

Procéder a la connexion de la cuve au groupe ¢€lectrogene en utilisant les matériaux ci dessous
pour les travaux :

- Réservoirs double paroi fabriqués selon la norme NF EN 12285-2, testé et certifié¢ CE

- Limiteur de remplissage,

- Jauge mécanique,
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- Extincteur,

- Protection mécanique et électrique,
- Détection de fuites,

- Bouchon et évent.

- Détecteur de fuite complet

- Clapet anti retour

- Une pompe ¢€lectrique

- En vue de protéger l'environnement des fuites possibles de carburant, il faudra utiliser des
doubles tuyauteries, comprenant une conduite souple interne, dans laquelle circule le
carburant, et une conduite externe, relativement rigide (tubes métalliques galvanis¢), disposée
Co-axialement a la conduite interne.

- Au regard de la différence de hauteur entre le groupe électrogene et la cuve, il faudra
installer un clapet antiretour a I'entrée du carburant du groupe afin d'éviter tout débordement

- Faire 1’étanchéité de la fosse pour éviter la pollution du sol en cas de fuite de carburant

PLANS D’ARCHITECTURES
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Modele de mandat pour assister a 'ouverture des plis

Le mandat doit étre présenté en utilisant le papier a en-té€te indiquant le nom
complet et I’adresse du Soumissionnaire.

MANDAT POUR ASSISTER A I’OUVERTURE DES PLIS

JE,  SOUSSIZNE M
agissant en qUAlTtE de .........ooiiii i e
au nom et pour le compte de la  société (ou  entreprise)

................................................ donne mandat & M.,

Le Mandant
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