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| OBJECTIFS DU PROJET

Les présentes Spécifications Techniques sont relatives aux prestations effectuées dans le
cadre des travaux de remplacement du Tableau HT du poste de livraison de la Centrale
Electrique du Centre d’Emission Déporté (CED) de Rufisque.

Ce projet a pour objet :

- La dépose des cellules du Tableau HT existant ;

- La fourniture, la livraison, l'installation de 'ensemble des composantes du nouveau
Tableau HT ;

- La mise en service de nouveau Tableau HT.
Il INSTALLATIONS EXISTANTES
II-1 GENERALITES

Les installations électriques existantes du poste de livraison HTA du CED de Rufisque
comprennent essentiellement:

- Deux (02) cellules Arrivée 30 KV ;

- Une (01) cellule de comptage HTA ;

- Une (01) cellule disjoncteur HTA ;

- Deux (02) cellules de protection des transformateurs.

Suite a un incendie enregistré sur cette plateforme, en raison du fort taux d’humidité qui
caractérise la zone, ces cellules, de type SM6 ont brdlées, entrainant la mise dos a dos des
cables HTA pour assurer la continuité des services.

Face a cette situation dégradée et au regard du niveau d’insécurité généré par cette
derniére, FASECNA a retenu de procéder au remplacement desdites cellules par des
modéles adaptées aux zones a fort taux d’humidité.

II-2 LIVRAISON D’ENERGIE

L’actuelle livraison d’énergie est assurée a travers les équipements ci-dessus cités, parune
boucle 30 KV provenant des postes de livraison publiques « SIPRES AL HAZAR » et
« SEDIMA ».

La livraison est assurée par deux cables réhabilités en 2009 par la Société Nationale
d’Electricité (SENELEC).

II-3 EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES

Deux groupes électrogénes de secours a démarrage électrique et prise en charge
automatique assurent la fourniture en énergie électrique de secours du centre, en cas de
coupure de la SENELEC

Il CONCEPTION GENERALE ET PRINCIPE D’EXPLOITATION

La conception générale et le principe d’exploitation du nouveau systéme de fourniture
d’énergie aux équipements du centre sont définis comme suit :
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- Les installations sont alimentées en énergie non secourue par le réseau ville de la
SENELEC ;

- En cas de coupure de I'énergie ville, les installations du centre sont secourues par
deux groupes électrogénes en secours mutuel prenant la charge dans un délai
maximal de 15 secondes

IV CONSISTANCE DES PRESTATIONS
IV-1 FOURNITURES

Le poste de livraison dont le remplacement complet est I'objet du présent projet sera équipé
de matériels assurant l'arrivée d’énergie depuis le réseau public et I'alimentation des
transformateurs de puissance 160 KVA (30 KV/400V) pour la distribution BT de I'énergie
non secourue au batiment principal de la centrale électrique.

Ces équipements de type GIS (FLUSARC) comprennent :

02 cellules Interrupteur sectionneur de type C (Arrivée/Départ) ;

01 cellule de comptage HTA ;

01 cellule disjoncteur HTA (protection générale) du type CB ;

02 cellules Interrupteur sectionneur combiné a des fusibles (type T1) pour la
protection du transformateur ;

01 coffret de l'outillage spécifique pour la confection des extrémités des
cables HTA ;

Douze (12) jeux de connecteurs de raccordement des tétes de cable ;

01 lot d’accessoires de sécurité comprenant les éléments suivants :

vV VYV YVVYVY

une perche de sauvetage 45 kV ;

un vérificateur d’absence de tension ;
une affiche (soins aux électrisés) ;

un tabouret isolant 36 kV ;

un tapis isolant 36 kV ;

un coffret a fenétre pour gants ;

une paire de gants isolants classe 3 ;
un bloc d’éclairage portable.

IV-2 INSTALLATION
IV-2-1 POSTE DE LIVRAISON

Les fournitures, objets du présent projet seront installées conformément aux Spécifications
Techniques Générales (STG) applicables aux travaux.

L’installation se fera dans les régles de I'art et sera conforme aux normes suivantes :

- Normes francaises NF, UTE et AFNOR ;
- Normes Internationales CEl et ISO

Une visite des lieux sera organisée avant le dépot des offres afin d'intégrer toutes les
suggestions utiles a la réussite de l'installation
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Dans le cadre de ce projet, les soumissionnaires fourniront :

- Une habilitation de la SENELEC pour l'installation des cellules HTA sur leur réseau ;
- En plus de l'autorisation du fabricant, une habilitation de ce dernier (SCHNEIDER
ELECTRIC) pour l'installation des cellules HTA du type GIS (FLUSARC).

IV-2-2 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
IV-2-2-1 BATIMENTS

La protection foudre du batiment Centre d’Emission ne fait pas partie du présent projet.
Cependant, la protection foudre du poste de livraison sera vérifiée et les propositions de
mise en conformité chiffrées.

IV-2-2-2 EQUIPEMENTS

Tous les équipements remplacés seront protégés contre la foudre. Cette protection
consistera en :

- Un raccordement de toutes les masses métalliques au réseau de terre existant qu'il
faudra vérifier et améliorer au besoin ;
- Un raccordement des conducteurs actifs aux parafoudres des cellules

IV-2-2-3 RESEAU DE CABLES
Les cables raccordant les cellules HTA aux transformateurs HTA/BT seront remplaceés.
IV-3 FORMATION

Une formation de 02 techniciens sera organisée chez le fabricant et sera axée sur :

¢ linstallation et montage des cellules HTA ;

e la confection de tous types d’extrémités sur cables HTA & isolation synthétique a l'aide
d’outils spécifiques ;

e I'exploitation et la maintenance.

IV-4 ESSAIS — PIECES DE RECHANGE - SERVICE APRES VENTE
IV-4-1 ESSAIS ET RECEPTIONS

Les soumissionnaires fourniront les documents des essais de conformité et de
fonctionnement réalisés dans les usines du fabriquant. Ces essais se feront selon les
normes réglementaires, les spécifications techniques du cahier des charges et les
procédures de contréle qualité du fabriquant.

De méme, lorsque les travaux sur site seront terminés et préalablement a la réception
provisoire, il sera procédé a des contréle permettant de juger de leurs qualités et de leur
conformité avec les spécifications techniques. Au cours des examens, 'entrepreneur devra
&tre présent ou représenté par une personne qualifiée habilitee a prendre en son nom,
toutes les décisions qui se révéleraient nécessaires.
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Les procédures d’essais, de contrdle et de réception seront présentées par I'entrepreneur
au moins une semaine avant la date fixée pour le début des essais.

Lorsque tous les équipements et installations seront contrélés, testés et les anomalies
éliminées, il sera procédé a leur mise en service pour une période dite de démonstration.

La réception provisoire interviendra a 'issue de la période de démonstration.

IV-4-2 PIECES DE RECHANGE

Les prestations de 'entrepreneur comprendront la fourniture d’un lot de pieces de rechange
(fusibles HTA et autres) qu’il jugera utile pour garantir la disponibilité des équipements sur
une période d’un an.

Ce lot de rechange sera détaillé, justifié et chiffré par item.
IV-4-3 SERVICE APRES VENTE
Les soumissionnaires fourniront :

> le service aprés-vente ;
> toute la documentation technique (catalogue, notice, etc.) y relative.

V- DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS NON REUTILISES

Les installations électriques non réutilisées seront déposées par 'entrepreneur a un endroit
qui sera indiqué par FASECNA.

VI- LISTE DES PLANS

Le schéma unifilaire du systéme de distribution électrique sera mis a jour en tenant compte
des nouvelles installations.
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DEVIS QUANTITATIF SOMMAIRE

ltem | Désignation Référence | Qté PU PT

A- FOURNITURES

1 Cellules Interrupteur sectionneur de
type C (Arrivée/Départ)

2 | Cellule de comptage HTA

Cellule disjoncteur HTA double
3 | sectionnement (protection générale) du 1
type CB

Cellules Interrupteur  sectionneur
4 | combiné a des fusibles (type T1) pour la 2
protection du transformateur

Coffret de l'outillage spécifique pour la
5 confection des extrémités des cables 1
HTA

6 Cables entre les cellules HTA et les
transformateurs HTA/BT

Jeux de connecteurs de raccordement

des tétes de cable iz

Lot d’accessoires de  sécurité
comprenant les éléments suivants :

e une perche de sauvetage 45kV ;
e une perche absence tension ;
une affiche (soins aux
électrisés) ;

un tabouret isolant 36 kV ; 1
un tapis isolant 36 kV ;

un coffret a fenétre pour gants ;
une paire de gants isolants
classe 3 ;

e un bloc d’éclairage portable.

Lot de Piéces de rechange (a détailler
9 | dans un tableau séparé)

10 | Sujétions utiles 1

TOTAL FOURNITURES (A)

B- INSTALLATION 1

C- FORMATION DE 02 TECHNICIENS
EN USINE (y compris le transport et
les indemnités de mission au taux
ASECNA)

TOTAL GENERAL (A+B+C)
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