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Section 0 : Avis d’Appels d’Offres

Date: …………………………………..

AOI N° ASECNA/DGAN/ML/04/2017

lundi 12 juin 2017 à 11 heures
soumission 

égal montant de l'offre

: 

1. La Délégation de l’ASECNA au Mali a prévu, dans le cadre de l’exécution de son budget 
d’investissement 2017, des travaux de dégommage de la piste de l’Aéroport International 
Président Modibo KEITA - Sénou. Il est prévu qu’une partie du budget voté pour la mise en 
œuvre de ce projet soit utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du Marché passé à cet 
effet.

2. La Délégation de l’ASECNA invite, par le présent Avis d’Appel d’Offres, les soumissionnaires 
intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux de dégommage 
de la p iste de l’Aéroport International Président Modibo KEITA - Sénou

3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner 
les Dossiers d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Délégation de l’ASECNA, BP : E1126, à 
Kalabancoura Sud Extension, Rue 578, Porte 878 Tél : (+223) 20 28 38 23, Fax : (+223) 20 28 
38 24.

4. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les candidats, à la Paierie de la Délégation de 
l’ASECNA, BP : E1126, à Kalabancoura Sud Extension, Rue 578, Porte 878, moyennant le 
paiement obligatoire d’une somme non remboursable de 75 000 FCFA à partir du 26 avril 2017
contre délivrance d’une quittance. Le paiement est effectué en espèces ou par chèque de banque 
barré. Le Dossier d’Appel d’Offres sera rem is en mains propres au soumissionnaire ou à son 
représentant désigné.

5. La visite de site n’est pas obligatoire. Toutefois, une visite de site sera organisée par l'ASECNA 
le 15 mai 2017 à partir de 10 heures, avec comme point départ les locaux abritant le siège de la 
Délégation de l’ASECNA au Mali.

6. La Règlementation des Marchés de Toute Nature passés par l'ASECNA, les clauses des 
Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives Générales sont 
les clauses du Dossier Type d’Appel d’Offres pour la Passation des Marchés de Travau , publié 
par l'ASECNA.

7. Toutes les offres doivent être déposées au secrétariat du Délégué de l’ASECNA sis à          
Bamako, Kalabancoura Sud Ext, Rue 578, Porte 878, BP : E1126, Tél : (+223) 20 28 38 23, Fax 
: (+223) 20 28 38 24, au plus tard le , heure locale (T.U.) sous 
plis scellés.et être accompagnées d’une garantie d’offre ou de d’un montant au moins

à 02% du . 

.

x
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8. Les offres demeureront valides pour une durée de à partir de la date d’ouverture des 
plis fixée au lundi 12 ju in 2017.

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le , dans la salle de réunion de la Délégation 
de l’ASECNA, Kalabancoura Sud Ext, Rue 578, Porte 878, BP : E1126, Tél : (+223) 20 28 38 
23, Fax : (+223) 20 28 38 24.

180 jours 

lundi 12 juin 2017 à 11 heures

            Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA
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A. Réglementation applicable

B. Généralités

1. Objet du marché

DPAO)

DPAO.

2. Origine des fonds

DPAO

En présentant son offre, le soumissionnaire accepte la totalité, sans restriction, des conditions générales 
et particulières qui régissent ce marché, comme étant la seule base de cette procédure d'appel d 'offres, 
quelles que soient ses propres conditions de vente auxquelles il déclare renoncer. Les soumissionnaires 
sont réputés avoir examiné attentivement tous les formulaires, instructions, dispositions contractuelles et 
spécifications contenus dans ce Dossier d'Appel d'Offres et s'y conformer. Le soumissionnaire qui ne 
fournit pas dans les délais requis toutes les informations et tous les documents nécessaires verra son offre 
rejetée. 

Les présentes instructions aux soumissionnaires définissent les règles de soumission, de sélection et de 
mise en œuvre des actions dans le cadre du présent appel d'offres, en conformité avec la Règlementation 
des Marchés de Toute Nature passés au nom de l’ASECNA (RMTN)

1.1 L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne ci-après désignée « Maître d’Ouvrage » ou 
« ASECNA», selon ce qu’indiquent les Données Particulières d’Appel d’Offres ( , publie 
le présent Dossier d’Appel d’Offres en vue de la réalisation des travaux spécifiés à la Section IX, 

Spécifications techniques et p lans . Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots de ce 
Marché figurent dans les

1.2 Tout au long de l'appel d’offres objet des présentes IS :

a) Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite avec accusé de réception ;

b) Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ; 

c) Le terme « jour » désigne un jour calendaire; et

d) Pour le reste, les défin itions et interprétations seront comme il est prescrit à la l'article 2 du 
Cahier des Clauses Administratives Générales des Travaux  (CCAG-T).

2.1 Le marché pour lequel l'Appel d’Offres est lancé, est financé sur le Budget d’Investissement de 
l’ASECNA et/ou par des financements extérieurs (obtenus auprès des partenaires), tels que précisés 
dans les .

2.2 L’ASECNA n’effectuera les paiements au titre du Marché qu’à la demande de l’Entrepreneur  et 
après les avoir approuvés, conformément aux modalités de paiement contenues dans le Cahier des 
Clauses Administratives Particulières (CCAP). Ces paiements seront soumis à tous égards aux 
clauses et conditions dudit CCAP. Aucune partie autre que l’Entrepreneur ne peut se prévaloir de 
l’un quelconque des droits stipulés dans le CCAP, ni prétendre détenir une créance sur le montant 
du Marché sauf en cas de nantissement.

« »
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3. Fraude et corruption

3.1 L’ASECNA a pour politique de requérir des soumissionnaires, fournisseurs, entreprises et 
prestataires de services prenant part aux marchés passés en son nom, d’observer les normes 
d’éthique les plus élevées lors de la passation et de l’exécution de ses Marchés. A cet effet, elle 
inclut dans les Dossiers d’Appel d’Offres des dispositions contre la corruption. 

3.2 En application de cette politique, l’ASECNA interd it ces pratiques et défin it les expressions y 
relatives ci-dessous de la façon suivante :

a) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque 
avantage, d irectement ou indirectement, en vue d’influencer l’action d’un agent de 
l’ASECNA au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché;

b) se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin 
d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

c) « pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs 
soumissionnaires (que l’ASECNA en aient connaissance ou non) visant à maintenir
artificiellement les prix  des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient 
du jeu de la concurrence ;

d) «pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de 
menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de 
l’exécution d’un marché ; et

e) « Pratique obstructive » signifie: e.1) détru ire, falsifier, altérer ou dissimuler les preuves 
matérielles d’une enquête ou faire des déclarations erronées à des enquêteurs en vue de nuire 
à une enquête visant des allégations de pratiques de corruption, frauduleuses, coercitives, 
collusives ou interdites ; e.2) menacer, harceler ou intim ider des parties afin de les empêcher 
de révéler ce qu’elles savent de questions qui font l’objet de l’enquête ou les empêcher de 
poursuivre l’enquête; et e.3) agir de sorte à empêcher l’exercice des dro its d’inspection et 
d’audit effectué par l'ASECNA ou commandité par elle.

3.3 Dans ce cadre, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le contenu des articles 83, 84 et 85 
de la Règlementation des Marchés de Toute Nature passés au nom de l'ASECNA (RMTN) du 04 
juillet 2013 défin issant les sanctions en matières de pratiques frauduleuses et anticoncurrentielles, 
d'actes de corruption, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur en 
la matière.

3.4 L’ASECNA, à la suite de ses propres investigations et conclusions, menées conformément à ses    
procédures :

a) rejettera une proposition d’attribution si elle se rend compte que l’attributaire proposé est, 
directement ou par l’ intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des 
manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires pour l’attribution de ce marché; 

b) annulera la fraction du financement affectée aux fournitures de biens ou aux travaux s’il est 
établi qu’à un moment donné, ses agents en complicité avec le soumissionnaire ou le 
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titulaire, lors de la procédure de passation ou de l’exécution du Marché, se sont livrés à la 
corruption ou à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires , coercitives ou 
obstructives lors de la procédure de passation ou de l’exécution du Marché ; et

c) déclarera une Entreprise inéligible, soit indéfin iment soit pour une période déterminée, aux 
marchés passés en son nom si, à un moment donné, celle-ci s’est livrée à la corruption ou à 
des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, lors de 
la procédure de passation ou de l’exécution du Marché. Dans ce cas, l’entreprise se voit 
frappée d’interdiction de participer aux marchés passés au nom de l’ASECNA pour une 
période qu’elle aura déterminée.

3.5 L’ASECNA se réserve le droit, lorsqu’il a été établi par un organisme national ou international      
qu’une entreprise s’est livrée à la corruption ou à la fraude, de déclarer cette entreprise inéligible, pour 
une période donnée, aux marchés passés en son nom.

3.6 L’ASECNA pourra, si elle le juge utile, inclure dans les marchés passés en son nom une disposition 
exigeant des soumissionnaires, fournisseurs, entreprises, et consultants de l’autoriser à inspecter leurs 
comptes et registres relatifs à l’exécution du marché et de les faire vérifier par des commissaires aux 
comptes qu’elle aura désignés.

3.7 Toute communication entre le Soumissionnaire et l’ASECNA ayant trait à des allégations de fraude ou 
corruption doit être échangée par écrit.

3.8 L’ASECNA déclare que la négociation, la passation, et l’exécution du Marché n’a pas donné, ne donne 
pas ou ne donnera pas lieu à des actes constituant ou pouvant constituer une infraction de corruption au 
sens de la convention de l’OCDE du 17 décembre1997 relative à la lutte contre la corruption d’agents 
publics étrangers.

4.1 L’avis d'Appel d’Offres publié par l'ASECNA, s’adresse à toutes les entreprises répondant aux critères 
d’éligibilité définis dans les et remplissant toutes les conditions d’admissibilité aux marchés de 
l'ASECNA, telles que définies dans la Règlementation des Marchés de Toutes Nature passés au nom 
de l'ASECNA (RMTN), en son article 50 et sous réserve des dispositions suivantes:

a) Les Soumissionnaires (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les 
sous-traitants du Soumissionnaire) ne doivent pas être associés, ou avoir été associés dans le 
passé, à une entreprise ou société (ou affiliés à une entreprise ou société) qui a fourni des 
services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres documents 
utilisés dans le cadre des marchés passés au titre de l'Appel d’Offres.

b) Le Soumissionnaire ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision d’exclusion prononcée par 
l’ASECNA pour corruption, ou pour manœuvres frauduleuses.

4.2 Une entreprise d’un pays inéligible peut être exclue:

a) si la loi ou la réglementation du pays où les travaux sont réalisés, interdit les relations 
commerciales avec le pays de l’entreprise; ou 

4. Candidats admis à concourir

DPAO
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b) si, en application d’une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, l'Union Africaine ou l'Union Européenne, le 
Gouvernement du pays où les travaux sont réalisés, interdit toute importation de biens en 
provenance du pays de l’entreprise, ou tout paiement aux personnes physiques ou morales 
dudit pays.

4.3 Les soumissionnaires doivent s’engager, sur la base du modèle d’engagement environnemental et 
social joint en annexe, à :

a) respecter et faire respecter par l’ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence avec les lois 
et règlements applicables dans le pays où est réalisé le projet, les normes environnementales 
et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les 
conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les 
conventions internationales pour la protection de l’environnement;

b) mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux telles que 
définies dans le plan de gestion environnemental et social ou, le cas échéant, dans la notice 
d’impact environnemental et social fournie par l’ASECNA.

4.4 Chaque soumissionnaire ne présentera qu’une offre, à titre individuel ou en tant que membre d’un 
groupement d’entreprises. Un soumissionnaire qui présente plusieurs offres, ou qui participe à 
plusieurs offres (à l’exception des variantes présentées en vertu de la Clause 13 des présentes IS) 
sera disqualifié. Cependant, sauf mention contraire stipulée dans les DPAO, ceci n’exclut pas la 
possibilité pour un sous-traitant d’apparaître dans plusieurs offres, en qualité de sous-traitant 
seulement.

4.5 Un Soumissionnaire, et toutes les parties constituant le Soumissionnaire, peuvent avoir la 
nationalité de tout pays (sous réserve des clauses 4.1 et 4.2 des présentes IS). Un Soumissionnaire 
sera réputé avoir la nationalité d'un pays donné s’il en est ressortissant ou s’il y est constitué en 
société, fondée et enregistrée dans ce pays, et fonctionnant conformément au droit de ce pays. Ce 
même critère s’appliquera à la détermination de la nationalité de ses sous-traitants et de ses 
fournisseurs pour toute partie du Marché, y compris les services connexes.

4.6 Les soumissionnaires peuvent être des personnes physiques, des entités privées, des entités 
publiques sous réserve des dispositions de la clause 4.7 des présentes IS ou toute combinaison entre 
elles avec une volonté formelle de conclure un accord ou ayant conclu un accord de groupement. 
En cas de groupement:

a) sauf spécification contraire dans les , toutes les parties membres sont solidairement 
responsables. 

b) les associés désigneront un mandataire qui aura l’autorité de représenter tous les membres du 
groupement ou du consortium durant la procédure d’Appel d’Offres et, en cas d’attribution 
du Marché au groupement ou consortium, durant l’exécution du Marché.

4.7 Les entreprises publiques sont uniquement admises à participer si elles peuvent démontrer 

DPAO
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a) qu’elles jouissent d’une autonomie juridique et financière; 

b) qu’elles sont gérées selon les règles du droit commercial;

c) qu’elles ne sont pas une Agence dépendant d'une Administration Publique et

d) qu'elles ne jouissent pas de l'immunité de juridictions et d'exécution, à moins de s'engager à 
y renoncer.

4.8 Les Soumissionnaires doivent fournir toutes pièces que l’ASECNA peut raisonnablement 
demander, établissant à sa satisfaction qu’ils continuent d’être admis à concourir.

5.1 Sauf mention contraire stipulée dans les toutes les fournitures et tous les services connexes 
faisant l’objet du présent marché peuvent provenir de tout pays sous réserve des mêmes restrictions, 
concernant les Soumissionnaires, leurs associés ou leur personnel, visées aux clauses 4.1 et  4.2 
des présentes IS. Les Soumissionnaires peuvent se voir demander par l'ASECNA de justifier la 
provenance de leurs matériaux, matériels et services.

5.2 Aux fins de la clause 5.1 ci-dessus, le terme « fournitures » désigne les produits, matières 
premières, machines, équipements et les installations industrielles ; et le terme « services 
connexes » désigne notamment des services tels que la maintenance in itiale, l’assurance, le 
transport, l’installation, et la formation.

6.1 Le Dossier d’Appel d’Offres comprend toutes les sections dont la liste figure ci-après. Il doit être 
interprété à la lumière de tout additif éventuellement émis conformément à la clause 8 des présentes 
IS. 

Section I. Instructions aux Soumissionnaires (IS);
Section II. Données particu lières de l’Appel d’Offres (DPAO);
Section III. Critères d’évaluation et de qualification;
Section IV. Formulaires de soumission.

Section V. Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG);
Section VI. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);
Section VII. Cadres du Bordereau des prix unitaires (BPU) et du Devis Quantitatif Estimatif 
(DQE);
Section VIII. Formulaires du Marché.

5. Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine

DPAO, 

C. Dossier D’Appel D’Offres

6. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

PREMIÈRE PARTIE : Procédures d’appel d’offres

DEUXIÈME PARTIE : Marché

•
•
•
•

•
•
•

•
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TROISIÈME PARTIE : Spécifications des travaux

7. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunions préparatoires

DPAO DPAO,

DPAO

DPAO

DPAO

• Section IX. Spécifications techniques et plans.

6.2 L’avis d’appel d’offres publié par l’ASECNA ne fait pas partie du Dossier d’Appel d’Offres.

6.3 L’ASECNA ne peut être tenue responsable de l’intégrité du  Dossier d’Appel d’Offres et de ses 
additifs, s’ils n’ont pas été obtenus directement d’elle ou d’un agent autorisé par elle.

6.4 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et 
spécifications figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres. Il lui appartient de fournir tous les 
renseignements et documents demandés dans le Dossier d’Appel d’Offres. Tout manquement à cet 
égard peut entraîner le rejet de son offre.

7.1 Tout candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les documents contactera l’ASECNA par 
écrit, à son adresse indiquée dans les . Sauf spécification contraire indiquée dans les 
l’ASECNA répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard dans les dix 
(10) jours, ou le nombre de jours indiqués dans le , avant la date limite de dépôt des offres. 
Elle adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de l’auteur) 
à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le Dossier d’Appel d’Offres directement auprès 
d’elle. Au cas où l’ASECNA jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’Appel d’Offres suite aux 
éclaircissements fournis, elle le fera conformément à la procédure stipulée à la clause 8 et à l’article 
22.2 des présentes IS.

7.2 Il est conseillé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et 
d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être 
nécessaires pour la préparation de l’offre et la signature d’un marché pour l’exécution des Travaux.  
Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.3 L’ASECNA autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et 
sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le 
Soumissionnaire, ses employés et agents la dégagent, elle, ses employés et agents, de toute 
responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables 
des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du 
fait de cette visite.

7.4 Les réponses fournies aux questions posées pendant le processus de l'appel d'offres ne doivent en 
aucun cas révéler l'identité de l'auteur desdites questions. Lesdites  réponses à ces questions seront 
communiquées à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

7.5 Lorsqu'une réunion préparatoire est prévue par les , le représentant que le Soumissionnaire 
aura désigné est invité à assister à cette réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués 
aux . L’objet de la réunion est de clarifier tout point et répondre aux questions qui pourraient 
être soulevées à ce stade.
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7.6 Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit, de 
façon qu’elle parvienne à l’ASECNA au moins une semaine avant la réunion préparatoire. 

7.7 Le compte-rendu de la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier 
d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l'aliéna 6.1 des 
présentes IS, qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire, sera faite par 
l’ASECNA qui publiera un additif conformément aux dispositions de la Clause 8 des présentes IS, 
et non par le canal du compte-rendu de la réunion préparatoire.

7.8 Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres, 
ne sera pas un motif de disqualification.

8.1 L’ASECNA peut, à tout moment, avant la date limite de remise des offres, modifier le Dossier 
d’Appel d’Offres en publiant un additif. 

8.2 Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres et 
sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu ledit Dossier directement des sources 
indiquées dans l'Avis d'Appel d'Offres.

8.3 Afin de laisser aux soumissionnaires éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte 
l’additif dans la préparation de leurs offres, l’ASECNA peut, à sa discrétion, reporter la date limite 
de remise des offres conformément à  la clause 22.2 des présentes IS. 

9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et 
l’ASECNA n’est en aucun cas responsable de ces frais n i tenu de les régler, quels que soient le 
déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres.

10.1 L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, 
échangés entre le Soumissionnaire et l’ASECNA seront rédigés en français. Les documents 
complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la soumission 
peuvent être réd igés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction en 
français, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction en français fera foi.

11.1 L’offre comprendra les documents suivants :

a) le formulaire d’offre; 

b) Les autres formulaires inclus dans la Section IV- Formulaires de Soumission, dûment remplis, y 
compris le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis conformément 
aux dispositions des clauses 12, et 14 des présentes IS;

8. Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres

D. Préparation des offres

9. Frais de soumission

10. Langue de l’offre

11. Documents constitutifs de l’offre
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c) la garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 19 des présentes IS;

d) les variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de la clause 13 des 
présentes IS;

e) la confirmation écrite de l’habilitation du signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, 
conformément aux dispositions de la clause 20.2 des présentes IS; 

f) les p ièces attestant, conformément aux dispositions de la clause 17 des présentes IS, que le 
Soumissionnaire possède les qualifications voulues pour exécuter le Marché si son offre est 
retenue ;  

g) Les documents établis conformément à la Clause 5.1 des présentes IS apportant la preuve que les 
installations proposées par le Soumissionnaire dans son offre ou dans toute offre variante (si les 
variantes sont autorisées) satisfont aux critères de provenance des matériels, équipements et 
services ;

h) la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 16 des présentes IS; 

i) la lettre d’engagement environnemental et social; 

j) La liste des sous-traitants en conformité avec la clause 3/6 du CCAG-Travaux

k) Dans le cas d’une offre présentée par un groupement, l’accord de groupement ou une lettre 
d’intention de constituer un groupement comprenant en annexe le projet d’accord de groupement, 
indiquant au minimum les parties des travaux à réaliser par les partenaires respectifs; et

l) tout autre document exigé dans les DPAO.

12.1 Le Soumissionnaire soumettra son offre en remplissant les formulaires d’offre fournis à la 
Section IV - Formulaires de soumission, sans apporter de modifications à leur présentation, aucun 
autre format n’étant accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les 
renseignements demandés.

12.2 Le Soumissionnaire présentera le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif à 
l’aide des formulaires figurant à la Section VII. Cadres du Bordereau des prix unitaires (BPU) et 
du Devis Quantitatif Estimatif (DQE);

13.1 Sauf indication contraire dans les les variantes ne seront pas prises en compte.

13.2 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, les 
préciseront ces délais, et indiqueront la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement 

12. Formulaire d’offre et bordereau de prix

13. Variantes

DPAO,

DPAO 



Section I : Instruction aux Soumissionnaires

DAO_Type_AOOI_Travaux                                                                                                                                                                                                                                  Page 20

proposé par le Soumissionnaire à l’ intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant des délais 
au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

13.3 Excepté dans le cas mentionné à la Clause 13.4 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir 
des variantes techniques de moindre coût doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’ASECNA 
telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont 
l’ASECNA a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les 
plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction 
proposées, et tous autres détails utiles. L’ASECNA n’examinera que les variantes techniques, le cas 
échéant, du Soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la mieux 
disante.

13.4 Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant les , à soumettre directement des 
variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites 
dans les Spécifications techniques. 

14.1 Les prix et rabais indiqués par le Soumissionnaire sur le formulaire de soumission et le bordereau 
des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif seront conformes aux stipulations ci-après. 

14.2 Le Soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du Bordereau de prix et 
du Détail quantitatif et estimatif.  Les postes pour lesquels le Soumissionnaire n’a pas indiqué de 
prix unitaires ne feront l’objet d’aucun paiement par l’ASECNA après exécution et seront supposés 
couverts par d’autres prix du Détail quantitatif et estimatif.

14.3 Le prix à indiquer sur le formulaire d’offre, conformément aux dispositions de la clause 12 des 
présentes IS, sera le prix total de l’Offre, hors tout rabais éventuel.

14.4 Le Soumissionnaire indiquera tout rabais inconditionnel et la méthode d’application dudit rabais 
sur le formulaire d’offre conformément aux dispositions de la clause 12 des présentes IS.

14.5 A moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les et le , les prix indiqués par le 
Soumissionnaire sont réputés fermes durant l’exécution du Marché, conformément aux 
dispositions de l’article 11 alinéa - 4/1 du CCAG Travaux. Dans le cas où les prix seraient 
révisables, le Soumissionnaire devra fournir les indices et paramètres retenus pour les formules de 
révision de prix en annexe à la soumission et présenter avec son offre tous les renseignements 
complémentaires requis. L’ASECNA peut exiger du Soumissionnaire de justifier les indices, 
pondérations ou les paramètres qu’il propose.

14.6 La clause 1.1 peut prévoir que l’appel d’offres soit lancé pour un seul marché (lot) ou pour un 
groupe de marchés (lots). Les Soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix, en cas 
d’attribution de plus d’un marché, spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots 
ou à chaque marché du groupe de lots. Les réductions de prix ou rabais accordés seront proposés 
conformément à la clause 14.4 ci-dessus, à la condition toutefois que les offres pour tous les lots 
soient soumises et ouvertes en même temps.

DPAO

14. Prix de l’offre et rabais

DPAO CCAP
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14.6 Les prix des marchés passés au nom de l’ASECNA sont hors taxes et hors douane. Cependant, le 
cas échéant, sous réserve de dispositions contraires prévues aux et au , tous les droits, 
impôts et taxes payables par l’Entrepreneur au titre du Marché, ou à tout autre titre, vingt-huit  (28) 
jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de 
l’offre présentée par le Soumissionnaire.

15.1 Les monnaies de l’offre devront suivre les d ispositions soit de l’Option A (Clause 15.2) ou de 
l’Option B (Clause 15.3) ; l’option applicable étant celle retenue aux .

15.2

Le montant de la soumission est libellé entièrement en franc CFA.

Le Soumissionnaire libellera les prix unitaires du Bordereau des prix et les prix du Détail 
quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a) les prix seront entièrement libellés en franc CFA. Le Soumissionnaire qui compte engager 
des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe 
à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les 
besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays.

b) les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en franc CFA 
seront spécifiés par le Soumissionnaire en annexe à la soumission.  Ils seront appliqués 
pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par 
le Soumissionnaire retenu.

15.3

Le montant de la soumission est directement libellé en franc CFA et en monnaies étrangères

Le Soumissionnaire libellera séparément les prix unitaires du Bordereau des prix et les prix du 
Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a) les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer 
localement seront libellés en franc CFA ; et

les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer en 
devises seront libellés dans au plus trois monnaies

15.4 L’ASECNA peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale 
et étrangères et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en 
annexe à la soumission, sont raisonnables et conformes aux dispositions du Dossier d’Appel 
d’Offres. A cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le 
Soumissionnaire.

DPAO CCAP

15. Monnaies de l’offre

DPAO

Option A :

Option B :

b)
.
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15.5 Durant l’exécution des Travaux, la part en monnaies étrangères restant à payer sur le Montant du 
Marché peut être révisée d’un commun accord par l’ASECNA et l’Entrepreneur de façon à tenir 
compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du Marché.

15.6 Le Soumissionnaire retenu pourra être requis de soumettre une décomposition des prix forfaitaires 
et un sous détail des prix unitaires.

16.1 Le Soumissionnaire devra fournir une Proposition technique incluant un programme des travaux 
et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier d’exécution et 
tout autre renseignement demandé à la Section IX- Proposition technique. La Proposition technique 
devra inclure tous les détails nécessaires pour établir que l’offre du Soumissionnaire est conforme 
aux exigences des spécifications et du calendrier des travaux.

          Pour établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché, ex igées à la Section 
III, Critères d’évaluation et de qualification, le Soumissionnaire fournira les pièces justificatives 
demandées dans les formulaires figurant à la Section IV, Formulaires de soumission.

18.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans après la date limite 
de soumission fixée par l’ASECNA. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée 
comme non conforme et rejetée par l’ASECNA.

18.2 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de valid ité des offres, l’ASECNA peut 
demander aux soumissionnaires de proroger la durée de valid ité de leurs offres. La demande et les 
réponses seront formulées par écrit. S’il est demandé une garantie d’offre ou de soumission en 
application de la clause 19 des présentes IS, sa validité sera pro longée pour une durée 
correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre 
sa garantie. Un soumissionnaire qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de 
modifier son offre, n i ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de la clause 18.3 ci-
dessous.

18.3 Dans le cas de marché à prix ferme, si l’attribution est retardée de plus de soixante  (60) jours au-
delà du délai initial d’expiration de la valid ité de l’offre, le prix du Marché sera actualisé par un 
facteur spécifié dans la demande de prorogation. L’évaluation des offres sera basée sur le prix de 
l’offre sans prise en considération de l’actualisation susmentionnée.

19.1 Sauf spécification contraire dans les , le Soumissionnaire fournira l’original d’une garantie 
de soumission qui fera partie intégrante de son offre. Le montant de cette garantie et la monnaie 
dans laquelle elle sera libellée seront indiqués dans les .

16. Documents constituant la Proposition technique

17. Documents attestant des qualifications du soumissionnaire

18. Période de validité des offres

les DPAO

19. Garantie de soumission

DPAO

DPAO
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19.2 La garantie de soumission se présentera sous la forme indiquée dans les , choisie parmi 
celles  ci- après, 

a) une garantie bancaire à prem ière demande; 

b) une caution personnelle et solidaire;

c) une lettre de crédit irrévocable ; 

d) un chèque de banque certifié .

La garantie de soumission sera soumise soit à l’aide du formulaire de garantie de soumission 
figurant à la Section IV, Formulaires de soumission ou sous une forme approuvée par l’ASECNA 
avant le dépôt des offres. Dans les deux cas, le formulaire doit comporter le nom exact et complet 
du Soumissionnaire.

La garantie de soumission doit être émise par une source de renom agréé dans un pays membre de 
l'ASECNA et acceptable par l’ASECNA. Si la garantie est ém ise par un organisme de 
cautionnement ou une institution financière situé en dehors d'un pays membre de l'ASECNA, il 
doit être agréé dans son pays d’origine, acceptable par l’ASECNA et avoir une institution 
financière correspondante située d 'un pays membre de l'ASECNA qui devra valider la garantie et 
permettre ainsi de l’appeler, le cas échéant. 

La garantie de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours après l’expiration de la durée 
initiale de validité de l’offre, ou prorogée selon les dispositions de la clause 18.2 des IS, le cas 
échéant.

Les pays membres de l'ASECNA sont: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores
Congo, Côte d'Ivoire, France, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, 
Mauritan ie, Niger Sénégal, Tchad, Togo.

19.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie substantiellement conforme, si pareille garantie est 
exigée en application de la clause 19.1 des présentes IS, sera écartée par l’ASECNA comme étant 
non conforme.

19.4 Les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus leur seront restituées après la main 
levée donnée par l'ASECNA, et après que le Soumissionnaire retenu ait signé le Marché et fourni 
la garantie de bonne exécution prescrite à la clause 41 des présentes IS.

19.5 La garantie de soumission du soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais 
après la signature du Marché, et contre remise de la garantie de bonne exécution requise.

19.6 La garantie de soumission peut être saisie :

a) si le Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de valid ité qu’il aura spécifié dans le 
Formulaire d’offre, sous réserve des dispositions de la clause 18.2 des présentes IS ; 

b) si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de sa soumission, 
conformément aux dispositions de la Clause 31 des présentes IS ; 
ou

DPAO

, 
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c) s’agissant du soumissionnaire retenu, si ce dernier :

i) manque à son obligation de signer le Marché en application de la clause 40 des présentes 
IS ; ou

ii) manque à son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en application de la 
clause 41 des présentes IS.

20.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que décrits à la 
clause 11 des présentes IS, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Par ailleurs, il 
soumettra le nombre de copies de l’offre indiqué dans les , en mentionnant clairement sur 
ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et l’original, l’original fera foi. 

20.2 L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile ; ils seront 
signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du soumissionnaire. Cette habilitation 
consistera en une confirmation écrite comme spécifié dans les , qui sera jointe à la 
soumission. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l’habilitation devront être 
dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de l’offre, à l’exception des 
publications non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de l’offre.

20.3 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par 
la personne signataire.

21.1 Le Soumissionnaire placera l’original de son offre et chacune de ses copies, y compris les variantes 
éventuellement autorisées en application de la clause 13 des présentes IS, dans des enveloppes 
séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL » « VARIANTE » ou « COPIE », selon le 
cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure 
cachetée.

21.2 Les enveloppes intérieure et extérieure devront :

a) comporter le nom et l’adresse du Soumissionnaire ;

b) être adressées à l’ASECNA conformément à la clause  22.1 des présentes IS ;

c) comporter le numéro d’identification de l’Appel d’Offres des présentes IS et toute autre 
identification indiquées dans les ;

d) comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et l’heure fixées pour l’ouverture des 
plis en application de la clause 25.1 des présentes IS.

21.3 Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme stipulé, l’ASECNA ne sera nullement 
responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

20. Forme et signature de l’offre

DPAO

DPAO

E. Remise des offres et ouverture des plis

21. Cachetage et marquage des offres

DPAO
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22. Date et heure limite de remise des offres

DPAO DPAO

23. Offres hors délai

24. Retrait, substitutions et modification des offres

25. Ouverture des plis

DPAO.

22.1 Les offres doivent être transmises par courrier postal ou déposées à l’adresse indiquée dans les 
et au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans lesdites . 

22.2 L’ASECNA peut, si elle le juge nécessaire, reporter la date lim ite de remise des offres en modifiant 
le Dossier d’Appel d’Offres en application de la clause 8 des présentes IS, auquel cas, tous ses 
droits et obligations et ceux des Soumissionnaires régis par la date limite antérieure seront régis 
par la nouvelle date limite.

23.1 L’ASECNA n’examinera aucune offre reçue après l’expiration du délai de remise des offres, 
conformément à la clause 22 des présentes IS. Toute offre reçue par l’ASECNA après la date et 
l’heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire 
sans avoir été ouverte.

24.1 Un soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir déposée, par voie 
de notification écrite, dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de 
l’habilitation en application de la clause 20.2 des présentes IS (sauf pour des notifications de 
retrait). La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jo inte à la 
notification écrite. Toutes les notifications doivent être :

a) délivrées en application des clauses 20 et 21 des présentes IS (sauf pour les  notifications de 
retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, 
selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou 
« MODIFICATION » ; et 

b) reçues par l’ASECNA avant la date et l’heure limites de remise des offres conformément à la 
clause 22 des présentes IS.

24.2 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de la clause 24.1 leur 
seront renvoyées sans avoir été ouvertes.

24.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limites de dépôt 
des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire sur le formulaire 
d’offre, ou d’expiration de toute période de prorogation de la validité.

25.1 L’ASECNA procédera à l’ouverture des plis en présence des représentants désignés des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans les 

25.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu 
annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au 
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Aucun retrait d’offre ne sera autorisé si la notification 
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correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire à demander le retrait et n’est 
pas lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront 
ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, 
qui sera renvoyée sans avoir été ouverte au Soumissionnaire. Aucun remplacement d’offre ne sera 
autorisé si la notification correspondante ne contient pas une habilitation valide du signataire à 
demander le remplacement et n’est pas lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées 
« MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. 
Aucune modification d’offre ne sera autorisée si la notification correspondante ne contient pas une 
habilitation valide du signataire à demander la modification et n’est pas lue à haute voix. Seules 
les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite 
considérées.

25.3 Toutes les autres enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire 
annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y 
compris tout rabais et toutes variantes éventuelles, l’existence d’une garantie de soumission si elle 
est exigée, et tout autre détail que l’ASECNA peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et 
variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. 
Toutes les pages du Formulaire d’offre et du Bordereaux de prix et Détail quantitatif et estimatif 
seront visées par un minimum de trois représentants de l’ASECNA présents à l’ouverture des plis. 
Aucune offre ne sera écartée à l’ouverture des plis, exceptées les offres hors délai en application 
de la clause 23.

25.4 L’ASECNA établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, qui comportera au 
minimum : 

          - le nom du soumissionnaire et précisera s’il y a retrait, remplacement de l’offre ou 
    modification; 

         -  le prix de l’offre, par lot le cas échéant, y compris tous rabais et variante proposés; et

          - l’existence ou  l’absence d’une garantie de soumission si elle est exigée. 

Il sera demandé aux représentants des soumissionnaires présents de signer une feuille de présence.

26.1 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer l’ASECNA lors de l’examen, de 
l’évaluation, de la comparaison des offres et de la vérification de la capacité des candidats ou lors 
de la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.2 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la 
vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du 
Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite 
procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique. 

F. Evaluation et comparaisons des offres

26. Confidentialité
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26.3 Nonobstant les dispositions de la clause 26.2  ci-dessus, entre le moment où les plis seront ouverts 
et celui où le Marché sera attribué, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec 
l’ASECNA pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire exclusivement par écrit.

27.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications 
des soumissionnaires, l’ASECNA a toute latitude pour demander à un soumissionnaire des 
éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un soumissionnaire autrement 
qu’en réponse à une demande de l’ASECNA ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement 
de l’ASECNA, comme la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de 
prix, ni aucun changement substantiel de l’offre ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est 
pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’ASECNA lors de 
l’évaluation des offres en application de la clause 31 des présentes IS.

27.2 L'ASECNA se réserve le droit de rejeter une offre au cas où un soumissionnaire n'apporte pas de 
réponse à une demande d'éclaircissement dans le délai fixé par la lettre de demande.

28.1 Aux fins de l’évaluation des offres, les définitions suivantes seront d’usage :

a) Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres ;

b) Une « réserve » constitue la formulation d’une conditionnalité restrictive, ou la non acceptation 
de toutes les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ; et

c) Une « omission » constitue un manquement à fournir en tout ou en partie, les renseignements et 
documents exigés par le Dossier d’Appel d’Offres.

29.1 L’ASECNA établira la conformité de l’offre sur la base de sa seule teneur. 

29.2 Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et 
conditions du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les 
divergences ou omission substantielles sont celles : 

a) qui limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des travaux 
spécifiés dans le Marché ; ou 

b) qui limitent, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier d’Appel d’Offres, les droits 
de l’ASECNA ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou 

c) dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres 
conformes pour l’essentiel. 

L'ASECNA déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel 
d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

27. Eclaircissements concernant les offres

28. Divergences, réserves ou omissions

29. Conformité des offres
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29.3 L’ASECNA écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel 
d’Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des 
corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle constatée.

30.1 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’ASECNA peut tolérer toute non-conformité ou 
omission qui ne constitue pas une divergence, réserve ou omission substantielle par rapport aux 
conditions de l’appel d’offres.

30.2 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’ASECNA peut demander au Soumissionnaire de 
présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaires pour 
remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en rapport 
avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, être liée à un élément 
quelconque du prix de l’offre. Le Soumissionnaire qui ne ferait pas droit à cette demande peut voir 
son offre écartée. 

30.3 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’ASECNA corrigera les non-conformités ou omissions 
non essentielles qui affectent le prix de l’offre. À cet effet, le prix de l’offre sera révisé, uniquement 
aux fins de comparaison, compte tenu de l’élément ou du composant manquant ou non conforme.

31.1 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’ASECNA rectifiera les erreurs arithmétiques sur la 
base suivante :

a) s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera 
foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en 
chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (c) et (d) ci-dessous;

b) lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis estimatif, 
le prix unitaire du bordereau fera fo i ;

c) s’il y a contradiction entre le prix  unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix 
unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, 
de l’avis de l’ASECNA, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal 
placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; et

d) si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux 
feront foi et le total sera corrigé. 

31.2 Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la mieux- disante, n’accepte pas les corrections 
apportées, son offre sera écartée.

30. Non-conformité, erreurs et omissions

31. Corrections des erreurs arithmétiques

32. Conversion en une seule monnaie
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32.1 Aux fins d’évaluation et de comparaison et dans le cas uniquement de l’option B de la Clause 15 
des présentes IS, l'ASECNA convertira les montants en diverses monnaies dans lesquelles le 
montant de la soumission est payable en une seule monnaie, en utilisant le cours vendeur fixé par 
la source spécifiée dans les en vigueur à la date qui y est également spécifiée.

33.1 Sauf stipulation contraire dans les , aucune marge de préférence ne sera accordée.

34.1 Pour évaluer une offre, l’ASECNA utilisera tous les critères et méthodes définis dans cette clause, 
à l’exclusion de tous autres critères et méthodes. 

34.2 Pour évaluer une offre, l’ASECNA prendra en compte les éléments ci-après :

a) le prix de l’offre, en excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions 
pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant 
le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive;

b) les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de 
la clause 31.1;

c) les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de la clause 14.4;

d) en convertissant en une seule monnaie le montant résultant des opérations (a), (b) et (c) 
ci-dessus, conformément aux dispositions de la Clause 32 des présentes IS;

e) en ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre 
modification, divergence ou réserve quantifiab le conformément à la clause 30.3 des 
présentes IS ;

f) les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation indiqués à la Section III, 
Critères d’évaluation et de qualification;

g) le cas échéant, conformément aux dispositions des et Spécifications techniques,
les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur 
mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un 
prix pour la solution technique spécifiée par le Maître de l’ouvrage dans les .

34.3 L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées 
durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des 
offres.

34.4 Si cela est prévu dans les le présent Dossier d’Appel d’Offres autorise les soumissionnaires 
à indiquer séparément leurs prix pour différents lots, et permet à l’ASECNA d’attribuer un ou 
plusieurs lots à un ou plus d’un soumissionnaire. La méthode d’évaluation pour déterminer la 

DPAO,

33. Marge de préférence

DPAO

34. Evaluation des offres

DPAO

DPAO

DPAO,
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combinaison d’offre la m ieux-disante, compte tenu de tous rabais offerts dans le Formulaire d’offre, 
sera précisée dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification.

Si l’offre évaluée la mois-disante est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de 
l’ASECNA de l’échéancier de paiement des travaux à exécuter, l’ASECNA peut demander au 
Soumissionnaire de fournir le sous détail de prix pour tout élément du Détail quantitatif et estimatif, 
pour prouver que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier 
proposé. Après avoir examiné le sous détail de prix, l’ASECNA peut : 

a. soit demander que le montant de la garantie de bonne exécution indiqué à la Clause 41 des 
présentes IS soit porté, aux frais de l’attributaire du Marché, à un niveau suffisant pour la 
protéger contre toute perte financière au cas où l’attributaire viendrait à manquer à ses 
obligations au titre du Marché ;

b.   soit écarter l’offre concernée.

35.1 L’ASECNA comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre 
évaluée la moins-disante, en application de la clause 34.2 des présentes IS

36.1 L’ASECNA s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre évaluée la moins-
disante et substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux 
critères de qualification stipulés dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, et a 
démontré dans son offre qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon 
satisfaisante.

36.2 Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du 
soumissionnaire fournies en application de la clause 17 des présentes IS ; sur les éclaircissements 
apportés en application de la clause 27 des présentes IS et sur la Proposition technique du 
soumissionnaire.

36.3 L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée à l’issue positive de cette 
détermination. Au cas contraire, l’offre sera rejetée et l’ASECNA procédera à l’examen de la 
seconde offre évaluée la moins-disante afin d’établir de la même manière si le Soumissionnaire est 
capable d’exécuter le Marché de façon satisfaisante.

37.1 L’ASECNA se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure d’appel 
d’offres et d’écarter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du Marché, sans encourir de 
ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des soumissionnaires.

35. Comparaison des offres

36. Qualification du soumissionnaire

37. Droit de l’ASECNA d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres

G. Attribution du marché

.
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38. Critères d’attribution

39. Notification de l’attribution du Marché

40. Signature du Marché

41. Garantie de bonne exécution

38.1 L’ASECNA attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante 
et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres, à condition que le 
Soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.

39.1 Avant l’expiration du délai de validité des offres, l’ASECNA notifiera au Soumissionnaire retenu, 
par écrit, que son offre a été retenue en même temps qu’il notifie également aux autres 
soumissionnaires les résultats de l’appel d’offres. Cette lettre de notification indiquera le montant 
que l'ASECNA paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des Travaux et de ses obligations de 
garantie.

39.2 La lettre de notification précisera le cas échéant, les corrections apportées au montant de l’offre 
initiale de l’attributaire provisoire. Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction ainsi 
effectuée, son offre sera rejetée et la garantie d’offre peut être saisie. 

39.3 L’ASECNA répondra rapidement par écrit à tout soumissionnaire ayant présenté une offre 
infructueuse qui, après la notification des résultats selon les dispositions de la clause 39.1 ci-dessus, 
lui aura présenté par écrit, dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date de réception de la 
dite lettre de notification, une requête en vue d’obtenir des informations sur le (ou les) motif(s) 
pour le(s)quel(s) son offre n’a pas été retenue.

40.1 Dans les meilleurs délais après la notification, l’ASECNA enverra au Soumissionnaire retenu l'acte 
d'engagement et le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

40.2 Dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de  réception de l'acte d'engagement, le 
Soumissionnaire retenu le signera ainsi que le Cahier des Clauses Administratives Particu lières, 
les datera et les renverra à l’ASECNA. 

41.1 Dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification, par 
l’ASECNA, de l’attribution du Marché, le Soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne 
exécution, conformément au CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières), en utilisant 
le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section VIII, Formulaires du Marché, 
ou tout autre modèle jugé acceptable par l’ASECNA.

41.2 Le défaut de fourniture, par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution 
susmentionnée ou le fait qu’il ne signe pas l'acte d'engagement, constituera un motif suffisant 
d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la garantie de soumission.

          Le cas échéant,  l’ASECNA pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l’offre est jugée 
substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres et classée la deuxième moins-disante, et 
qui possède les qualifications exigées pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.
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Section II : Données particulières de l’appel d’offres

Table des matières
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Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’offres, complètent 
ou, le cas échéant, modifient les dispositions des Instructions aux Soumissionnaires.  En cas de 
divergence, les données particulières ci-dessous ont priorité sur les clauses des IS.

Les chiffres de la première colonne se réfèrent à la C lause correspondante des Instructions aux 
Soumissionnaires.
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A. Généralités

1.

1.1

            1.1

Objet de l’appel d’offres :
Réalisation de travaux de dégommage de la piste de l’Aéroport International Président 
Modibo KEITA – Sénou.

N° ASECNA/DGAN/ML/04/2017 du 24 Avril 
2017

            1.1

2.

2.1

Origine des fonds

4.

           4.1 

Candidats admis à concourir

           4.6

5.

          5.1         

critères d’origine 

B. Dossier d’appels d’offres

         7.1         

7.1         

Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunions 
préparatoires

d’obtention
À l’attention de la Délégation de l’ASECNA au Mali, BP : E1126, 

Kalabancoura Sud Extension, Rue 578, Porte 878, Tél : (+223) 20 28 38 23, Fax : 
(+223) 20 28 38 24, adresse électronique : 

Nom et adresse du Maître d'Ouvrage : Délégation de l’ASECNA au Mali, BP : E1126, 
Kalabancoura Sud Extension, Rue 578, Porte 878, Tél : (+223) 20 28 38 23,                     Fax  
: (+223) 20 28 38 24.
Nom et Numéro d’identification de l’AOI : 

Nom et numéro du projet et nombre et numéro d'identification des lots faisant l’objet du 
présent AOI : Réalisation de travaux de dégommage de la piste de l’Aéroport International 
Président Modibo KEITA – Sénou. OPS N° 2604/01/110/ART10/CAF/2017.

Fonds propre de La Délégation de 'ASECNA au Mali.

Les Instructions aux soumissionnaires s’appliquent.

Les Groupements dont les membres sont solidairement responsables, sont éligib les. Le 
nombre des membres de chaque Groupement est lim ité au maximum à trois (03).

Les Instructions aux soumissionnaires s’appliquent.

         7.

         

Aux seules fins d’éclaircissements, l’adresse du Maître de l’Ouvrage est la 
suivante:

dianemah

Votre demande doit parvenir à cette adresse au plus tard quinze (15) jours avant la date 
limite de dépôt des offres.

        7.5 Une réunion préparatoire ne se tiendra pas.

@asecna.org
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Une visite du site sera organisée par l'ASECNA le 15 mai 2017 à partir de 10 heures, avec 
comme point départ les locaux abritant le siège de la Délégation de l’ASECNA au Mali. 

        
        11.

         11.1 L’offre comprendra les documents suivants : 

le formulaire d’offre; 

Les autres formulaires inclus dans la Section IV- Formulaires de Soumission, dûment 
remplis, y compris le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis 
conformément aux dispositions des clauses 12, et 14 des présentes IS;

la garantie d’offre établie conformément aux dispositions de la clause 19 des présentes IS;

les variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de la clause 
13 des présentes IS;

la confirmation écrite de l’habilitation du signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, 
conformément aux dispositions de la clause 20.2 des présentes IS; 

les pièces attestant, conformément aux dispositions de la clause 17 des présentes IS, que le 
Soumissionnaire possède les qualifications voulues pour exécuter le Marché si son offre est 
retenue (

) ;  

Les documents établis conformément à la C lause 5.1 des présentes IS apportant la preuve que 
les installations proposées par le Soumissionnaire dans son offre ou dans toute offre variante 
(si les variantes sont autorisées) satisfont aux critères de provenance des matériels, 
équipements et services ;

la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 16 des présentes IS 
(

)

la lettre d’engagement environnemental et social; 

La liste des sous-traitants en conformité avec la clause 3/6 du CCAG-Travaux

Dans le cas d’une offre présentée par un groupement, l’accord de groupement ou une lettre 
d’intention de constituer un groupement comprenant en annexe le projet d’accord de 
groupement, indiquant au minimum les parties des travaux à réaliser par les partenaires 
respectifs; 

C. Préparation des offres

Documents constitutifs de l’offre

formulaires ELI-1.1; ELI-1.2; FIN-2.1.1(a); FIN-2.1.1(b); FIN-2.1.2(a); FIN-
2.1.2(b); EXP -2.2.1; EXP-2.2.2 (a); EXP-2.2.2 (b); PER 1; PER 2 et MAT avec les pièces 
jointes

Organisation du site; Méthode de réalisation; calendrier de Mobilisation; Calendrier 
d’intervention; sous-traitance, provenance des matériaux



Section II : Données particulières de l’appel d’offres

DAO_Type_AOOI_Travaux                                                                                                                                                                                                                                  Page 37

le reçu d'achat du dossier ;

l'acte d'engagement paraphé;

une clé USB ou un DVD comportant un index papier et exempt de tout virus et contenant 
tous les documents de l'offre en fichiers non compressés, imprimables et reproductibles. Ils  
seront en format Microsoft Word 2010 pour les pièces écrites , Microsoft Excel 2010 pour 
les devis quantitatifs estimatifs et les bordereaux de prix unitaires,  et Format JPEG pour les 
notices, photos et images . L’ensemble des documents seront également fournis sous format 
PDF imprimable et reproductible

Les variantes prises en compte. 

Délai d'exécution

Le délai d'exécution des travaux sera celui de l'Entreprise retenue.

Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux, si elles sont demandées dans les 
spécifications techniques, sont permises.

Les prix proposés par le Soumissionnaire seront fermes et non révisables.

Les prix du marché sont hors droits de douane et taxes.

Le montant de la soumission est libellé entièrement en franc CFA.

Le Soumissionnaire libellera les prix unitaires du Bordereau des prix et les prix du Détail 
quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a) les prix seront entièrement libellés en franc CFA. Le Soumissionnaire qui compte engager 
des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des travaux, indiquera en annexe 
à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les 
besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de deux monnaies de pays.

et

ne seront pas

.

Ces pièces doivent être impérativement présentés dans cet ordre et séparés par des 
onglets.

: 

13

13.1

Variantes

13.2

13.4

14.5

14.7 Montant de l’offre

Toutefois, le soumissionnaire est tenu de se renseigner auprès des Autorités locales s'il 
existe des exceptions non couvertes par cette exonérations en droits de douanes et taxes
pour les inclure dans ses prix. 

15.1 Monnaies de soumission et de règlement
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b) les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en F  CFA seront 
spécifiés par le Soumissionnaire en annexe à la soumission.  Ils seront appliqués pour tout 
paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le 
Soumissionnaire retenu.

Période de validité des offres : 180 jours

Une Garantie de soumission est requise.

Son montant est de 2% du montant de l'offre et elle sera libellée en F CFA.

Un (01) de l’Offre et deux (02) seront fournies.

La confirmation écrite de l’habilitation du signataire à engager le Soumissionnaire consistera 
en une délégation des statuts de la Société ou par tout autre document d'habilitation engageant 
le soumissionnaire et acceptable par l'ASECNA

Aux seules fins de l’adresse du Maître de l’Ouvrage est la suivante : 

cachetée, portera en plus du nom et l’adresse du Soumissionnaire, 
l’adresse : 

. 

L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse, à la date et à l’heure suivantes: 

le lundi

18

19.1 Montant de la garantie de la soumission

          20.1 original copies 

20.2

D. Remise des offres et ouverture des plis

21.1 Cachetage et marquage des offres

remise des offres À
l’attention du secrétariat du Délégué de l’ASECNA au Mali, Kalabancoura Sud Ext, 
Rue 578, Porte 878, BP : E1126, Tél : (+223) 20 28 38 23, Fax : (+223) 20 28 38 24 
Bamako.

L'enveloppe extérieure
Monsieur le Délégué de l’ASECNA au Mali, Kalabancoura Sud Ext, Rue 578, 

Porte 878, BP : E1126, Tél : (+223) 20 28 38 23, Fax : (+223) 20 28 38 24 Bamako.

Appel d'Offres N° ASECNA/DGAN/ML/04/2017

Projet de réalisation de travaux de dégommage de la piste de l’Aéroport International 
Président Modibo KEITA - Sénou

« À N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

          22.1 Date et heure limite des remises des offres: 

Le 12 juin 2017 à 11 heures précises

25.1 Ouverture des plis

Délégation de 
l’ASECNA, Kalabancoura Sud Ext, Rue 578, Porte 878, BP : E1126, Tél : (+223) 20 28 
38 23, Fax : (+223) 20 28 38 24, 12 juin 2017 à 11 heures précises.

.
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E. Evaluation et comparaisons des offres

            32 Conversion en une seule monnaie

Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
"BCEAO"

vingt-huit (28) jours avant la date limite de dépôt des offres.

            33 Marge de préférence

F. Attribution du marché

41.1 Garantie de bonne exécution

: est le Franc CFA.

Source du taux de change : 

Date du taux de change : 

Non applicable.

Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé à cinq pour cent (5%) du montant du 
marché et devra être constitué dans les trente (30) jours à compter de la date de réception de 
la notification.

Elle sera constituée sous la forme d’une garantie à prem ière demande émise par un 
établissement bancaire agréé dans un pays membre de l'ASECNA   ou par un établissement 
bancaire établi dans un autre pays et représenté par une institution financière dans un pays 
membre de l'ASECNA.

: 

,
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Section III : Critères d’évaluation et de qualification

La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l'ASECNA utilisera pour évaluer 
les offres et s’assurer qu’un soumissionnaire possède les qualifications requises. Conformément aux 
clauses 34 et 36 des IS, aucun autre facteur, méthode ou critère ne sera utilisé. Le Soumissionnaire 
fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section IV, Formulaires de 
soumission.
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1. Evaluation

1.1 Evaluation de la Proposition Technique

1.2 Variantes techniques : 

1.3 Sous-traitants spécialisés

2. Qualification 

L’ASECNA examinera préalablement les offres pour s’assurer que tous les documents constitutifs de 
l’offre ont bien été fournis et sont tous complets.

Pour l'évaluation des offres, en sus des critères dont la liste figure à l’article 34 des IS, les critères ci-
après seront utilisés :

:

L’évaluation de l’Offre technique présentée par le Soumissionnaire comprendra (a) l’évaluation de la 
capacité technique du Soumissionnaire à mobiliser les équipements et le personnel clés pour l’exécution 
du Marché, (b) la méthode d’exécution, (c) le calendrier de travail, et (d) les sources d’approvisionnement 
dans les détails suffisants, et en conformité avec les exigences défin ies à la Section XIII. Spécifications 
Techniques des Travaux.

Si une ou des variantes techniques sont permises au titre de la clause 13.4 des IS, elles seront évaluées 
comme les solutions de base

:

Seule l’expérience spécifique de sous-traitants pour travaux spécialisés autorisés par l'ASECNA sera pris 
en compte. L’expérience générale et les ressources financières des sous-traitants spécialisés ne seront pas 
additionnées à celles du Soumissionnaire pour justifier sa qualification.

Pour être qualifié, un soumissionnaire doit remplir les conditions suivantes :

a) ne pas avoir été d isqualifié pour les critères d’éligibilité, d’inexistence d’antécédents de non-
exécution de marché, d'incohérence majeure dans l'offre, de non-conformité de l'offre et le critère 
financier;

b) avoir répondu au seuil minimum pour les critères suivants:

: « Non applicable »
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Critère

Soumissionnaire Documentation 
RequiseEntité 

unique
Groupement d’entreprises

Toutes Parties 
Combinées

Chaque 
membre

Un membre

2.1.1 
Capacité 
financière

(i) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il 
dispose d’avoirs liquides ou a accès à des 
actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. 
autres que l’avance de démarrage éventuelle,  
à des montants suffisants pour subvenir aux 
besoins de trésorerie nécessaires à 
l’exécution des travaux objet du présent 
Appel d’Offres à hauteur de cent (100)
millions de et nets de ses autres 
engagements ; 

Doit 
satisfaire 
au critère

Doit satisfaire 
au critère

Sans objet Sans objet Formulaire FIN –
2.1.1(a) avec pièces 
jointes

F CFA
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Critère

Soumissionnaire Documentation 
RequiseEntité 

unique
Groupement d’entreprises

Toutes Parties 
Combinées

Chaque 
membre

Un membre

(ii) le Soumissionnaire doit démontrer, à la 
satisfaction de l'ASECNA qu’il dispose de 
moyens financiers lui permettant de satisfaire 
les besoins en trésorerie des travaux en cours 
et à venir dans le cadre de marchés déjà 
engagés ; 

Doit 
satisfaire 
au critère

Doit satisfaire au 
critère

Sans objet Sans objet Formulaire FIN –
2.1.1(b)

(iii)  Soumission d’états financiers audités, 
vérifiés ou certifiés par un expert-comptable
agrée ou, si cela n’est pas requis par la 
réglementation du pays du soumissionnaire, 
autres états financiers acceptables par 
l'ASECNA pour les trois (03) dernières 
années (2014, 2015 et 2016) démontrant la 
solvabilité actuelle et la rentabilité à long 
terme du Soumissionnaire.

Doit 
satisfaire 
au critère

Sans objet Doit 
satisfaire au 
critère

Sans objet Formulaire FIN –
2.1.2(a) 

2.1.2  Chiffre 
d’affaires 
annuel 
moyen 

Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen 
d’au moins deux cent (200) millions, calculé
de la manière suivante : le total des 
paiements mandatés reçus pour les marchés 
en cours et/ou achevés au cours des  trois 
(03) dernières années 2014, 2015 et 2016)  
divisé par 03.

Doit 
satisfaire 
au critère

Doivent 
satisfaire au 
critère

Doit 
satisfaire à
trente-cinq
pour cent 
(35%)  de la 
spécification

Doit satisfaire 
à soixante-cinq
pour cent 
(65%) de la 
spécification

Formulaire FIN –
2.1.2(b)
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Critère

Soumissionnaire Documentation 
RequiseEntité 

unique
Groupement d’entreprises

Toutes Parties 
Combinées

Chaque 
membre

Un membre

2.2.1 
Expérience 
générale en 
construction

Expérience de marchés de travaux 
d’entretien ou de construction de chaussées 
aéronautiques à titre d’entrepreneur 
principal, de membre de groupement, 
d’ensemblier ou de sous-traitant au cours 
des cinq (05) dernières années (2012, 2013, 
2014, 2015 et 2016) qui précèdent la date
limite de dépôt des offres

Doit 
satisfaire 
au critère

Sans objet Doit 
satisfaire au 
critère

Sans objet Formulaire EXP – 2.2.1

2.2.2 
Expérience 
Spécifique

a) Participation à titre d’entrepreneur 
principal, de membre de groupement, 
d’ensemblier ou de sous-traitant dans au 
moins deux (02) marchés au cours des cinq 
(05)  dernières années (2012, 2013, 2014, 
2015 et 2016) avec une valeur minimum 
pour chaque marché de cent (100) millions, 
qui ont été exécutés de manière satisfaisante 
et terminés, pour l’essentiel, et qui sont 
similaires aux travaux proposés. La 
similitude portera sur la taille physique, la 
complexité, les méthodes/technologies ou 
autres caractéristiques telles que décrites 
dans les spécifications techniques, Etendue 
des Travaux. 

Doit 
satisfaire 
au critère

Doivent 
satisfaire au 
critère

Sans objet Doit satisfaire 
à la 
spécification 
pour un 
marché

Formulaire EXP-2.2.2 
(a)
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Critère

Soumissionnaire Documentation 
RequiseEntité 

unique
Groupement d’entreprises

Toutes Parties 
Combinées

Chaque 
membre

Un membre

b) Pour les marchés référenciés ci-dessus ou 
pour d’autres marchés exécutés pendant la 
période stipulée ci-dessus, une expérience 
minimale de construction dans les principales 
activités suivantes : 
hydro dégommage de chaussées 
aéronautiques souples (bitumineux)

Doit 
satisfaire 
aux 
spécificatio
ns

Doit satisfaire 
à la 
spécification

Sans objet Doit satisfaire 
à la 
spécification 
pour au moins 
une des 
activités

Formulaire EXP-2.2.2 
(b)
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3. Personnel

4. Matériel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel répondant aux critères ci-dessus pour 
les positions-clés suivantes:

1
Directeur

des
Travaux

Ingénieur génie 
civil/ou de 

travaux 
publics/ou 

bases aériennes

10 ans 2 5

2
Conducteur

des
Travaux

Ingénieur génie 
civil/ou de 

travaux 
publics/ou de 

bases aériennes

10 ans 2 5

3 Chef de 
chantier

Technicien 
Supérieur en
génie civil ou 

travaux publics
ou bases 
aériennes

10 ans 2 5

4

Responsable 
Hygiène, 
Qualité,
Sécurité

et 
Environnem

ent

Ingénieur ou 
Master avec une 

formation 
en Qualité, 

sécurité
ou équivalent

10 ans 2 1

5 Conducteur 
du camion de 
dégommage

Certificat ou 
attestation en la 
matière

10 ans 3 5

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience 
en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section IV, Formulaires de soumission.

Le Soumissionnaire doit établir qu’il a le matériel clé suivant :

No
.

Position Nom Prénom et 
Diplôme

Expérience 
globale en 

travaux 
(années)

Expérience 
dans la 
position

(nombre de 
fois)

Expérience 
dans des 
travaux 

similaires
(années)
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No. Type et caractéristiques du matériel Nombre minimum requis
1

Camion d’hydro dégommage Ultra haute 
pression avec aspiration totale des résidus de 
gomme

1

Equipement homologué de mesure de 
coefficient de frottement de chaussée 
aéronautiques

1

Machine de marquage de piste 1

Engin de balayage et d’évacuation des déchets 1

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé et sa propriété en 
utilisant le formulaire MAT de la Section IV, Formulaires de soumission

2

3

4

.
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1. Formulaire de l’offre

Monsieur le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA au Mali, Kalabancoura Sud ext. 
Rue 578 porte 878 Bamako (Mali) Téléphone : +223 20 28 38 23 – Télécopie : +223 20 28 38 24.

Le Soumissionnaire doit présenter l’Offre en utilisant le papier à en-tête indiquant le nom 
complet et l’adresse du Soumissionnaire.

Date : 

Avis d’appel d’offres No. : 

À : 

Nous, les soussignés attestons que : 

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’additif/ les additifs No : _____ ;  et 
n’avons aucune réserve à leur égard ;

b) Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au Dossier d’appel d’offres et aux 
Spécifications et plans, les Travaux ci-après : ________

c) Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à commencer et terminer la complète et parfaite 
exécution des travaux tels qu’ils sont définis dans le Marché, dans un délai de : ______

d) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à l’alinéa (e) ci-après est de :______ [
] ;

e) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants : ;

f) Notre offre demeurera valide pendant une période de jours à compter de la date limite fixée 
pour la remise des offres dans le Dossier d’appel d’offres ; cette offre continuera de nous engager 
et peut être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;

g) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution du 
marché qui fait l’objet de la présente offre, conformément au Dossier d’Appel d’Offres;

h) Nous, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque 
partie du marché qui fait l’objet de la présente offre, ne nous trouvons pas dans une situation de 
conflit d’intérêt définie à la clause 4.1(a) des Instructions aux soumissionnaires;

i) Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour l’une quelconque des parties du 
marché qui fait l’objet de la présente offre, n’avons pas été exclus par l'ASECNA, et/ou nous ne 
faisons pas l’objet de sanction de la part de l’Union Africaine, l’Union Européenne ou les Nations-
Unies par le moyen de liste d’exclusion établies par ces institutions, conformément aux 
dispositions de la clause 4.2 des Instructions aux soumissionnaires; 

j) Nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaires ou sous-traitant, à plus d’une offre dans 
le cadre du présent appel d’offres conformément à la clause 4.4 des Instructions aux 
soumissionnaires, autre que des offres « variantes » présentées conformément à la clause 13 des 
Instructions aux soumissionnaires; 

[insérer une brève description des 
travaux];

[insérer 
le délai d'exécution des travaux en jours ou mois]

Prix total de 
l’offre en lettres et en chiffres

180 
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k) Nous, y compris tous sous-traitants ou fournisseurs pour l’une quelconque des parties du marché, 
remplissons toutes les conditions d’admissibilité aux marchés de l'ASECNA et avons la 
nationalité de pays éligibles en conformité avec la clause 4.5 des Instructions aux 
soumissionnaires.

l) Nous ne sommes pas une entreprise publique ou nous satisfaisons aux spécifications de la clause 
4.7 des Instructions aux soumissionnaires; 

m) Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour l’une quelconque des parties du 
marché qui fait l’objet de la présente offre, nous nous engageons à fournir toute pièce que 
l'ASECNA serait amené à demander dans le cadre de ses vérifications, conformément aux 
dispositions de la clause 4.8 des Instructions aux soumissionnaires;

n) Nous, y compris tous les sous-traitants ou les fournisseurs pour l’une quelconque des parties du 
marché qui fait l’objet de la présente offre, attestons avoir pris connaissance des Cahiers des 
Clauses Administratives Générales et Particulières ainsi que des Cahiers des Clauses Techniques 
Générales et Particulières et acceptons à nous y conformer sans aucune réserve; 

o) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la 
notification d’attribution du Marché, que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous, 
jusqu’à ce qu’un marché officiel soit établi et signé;

p) Il est entendu par nous que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre de moindre coût, ni l’une 
quelconque des offres que vous pouvez recevoir.

Nom En tant que _ 

Signature 

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de 

En date du ________________________________ jour de _____
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Annexe  à la soumission - Libellé des prix dans la ou les monnaies de l’offre

Prix libellé entièrement en franc CFA avec un pourcentage en monnaies étrangères.

Nom des monnaies
(A)
Montant

(B)
Taux de 
change

(C)
Equivalent en 
monnaie 
spécifiée dans 
les DPAO

(D)
Pourcentage du 
Montant de 
l’Offre

Monnaie en F CFA

Monnaie étrangère 1

Monnaie étrangère 2

Total

Fait à [….] le [                 ]                                         Signature du Soumissionnaire

-

-

-
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2. Modèle de garantie de soumission (Garantie bancaire)

Délégation de l’ASECNA au Mali, Kalabancoura sud ext. Rue 578 porte 878 
Bamako (Mali) BP : E1126.

________ [insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice]

[insérer date]

[insérer No de garantie]

insérer nom de soumissionnaire
[insérer date de l’avis 

d’appel d’offres] nom de marché [insérer 
no de l’avis d’appel d’offres]

insérer le nom du Maître de l’Ouvrage nom de la banque ou autre 
établissement financier et l'adresse complète] 

insérer la somme en chiffres en 
F CFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible

[insérer la somme en lettres

Bénéficiaire : 

Date :_____ 

Garantie de soumission no. :______ 

Nous avons été informés que _________[ ] (ci-après dénommé « le 
Soumissionnaire ») a répondu à votre appel d’offres en date du _________

pour l’exécution de [ ] en réponse à l’AOI No._________ 
(ci-après dénommée « l’Offre »).

En vertu des dispositions du Dossier d’Appel d’offres, l’offre doit être accompagnée d’une garantie 
de soumission.

A la demande de [ ], nous _______ [
(ci-après dénommée “la Banque ou ______”), nous 

engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes 
sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de_____ [

]. 
_____________ ].

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire 
n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir :

a) s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de soumission 
de l’offre; ou

b) si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l'ASECNA pendant la période de validité 
telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l'ASECNA avant 
l’expiration de cette période, il:

i. ne signe pas le Marché ; ou

ii. ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s’il est tenu de le faire ainsi 
qu’il est prévu dans clause 41 des Instructions aux Soumissionnaires.

La présente garantie expire (a) si le Marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons 
une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les 
instructions du Soumissionnaire ; ou (b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, trente 
(30) jours après l’expiration de l’Offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard. 
La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la Chambre de Commerce Internationale 
(CCI) relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no : 458.

Nom : [nom complet de la personne signataire] 
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Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]
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3. Modèle d’engagement « Environnemental et Social »

J’ai pris bonne note de l’importance que revêt le respect des normes environnementales et sociales.

Je soussigné […………..] en ma qualité de représentant dûment habilité de la société [………..] ;

Dans le cadre de la remise d’une offre pour [les travaux …..] conformément au Dossier d’Appel 
d’Offre N° [………...], m’engage à respecter et à faire respecter par l’ensemble de mes sous-traitants 
les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale en matière de 
protection de l’environnement et de droit du travail dont les conventions fondamentales de 
l’Organisation Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales en matière 
d’environnement, en cohérence avec les lois et règlements applicables au [

].

En outre, je m’engage également à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques 
environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou, 
le cas échéant, dans la notice d’impact environnemental et social fourni(e) par le Maître d’Ouvrage.

Fait à [….] le [….] Signature du Soumissionnaire

pays de réalisation du 
Projet
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4. Bordereau des prix et Détail Quantitatif Estimatif

Note à l'attention des soumissionnaires et doit être supprimée dans l'offre

DÉTAIL ESTIMATIF – BORDEREAU DES PRIX (Travaux)

DIRECTIVES GÉNÉRALES

Ce détail estimatif – bordereau des prix doit être lu conjointement avec les conditions et 
spécifications générales et particulières du contrat.

L'Entrepreneur sera réputé avoir examiné en détail les plans et spécifications, s’être rendu sur 
le site et avoir pris connaissance tant des travaux à effectuer que de la manière de les effectuer 
ainsi que des normes et règles à appliquer.

Les quantités indiquées dans ces documents sont données à titre indicatif pour chaque type 
d’ouvrage. Elles ne doivent en aucun cas être considérées comme garantissant les quantités 
exactes qui doivent être approvisionnées et qui sont de la responsabilité de l’Entrepreneur.

Chaque rubrique du détail estimatif – bordereau de prix doit faire l’objet d’un montant chiffré. 
Toutefois dans les cas exceptionnels où une rubrique ne serait pas remplie, l'Entrepreneur 
précisera sous quelle rubrique il a intégré les montants correspondants.

Tous les prix indiqués dans le détail estimatif – bordereau de prix s’entendent hors taxes et 
droits d’entrées du matériel ; les autres charges, droits divers et frais annexes sont à la charge 
du fournisseur.

Tout travail complémentaire assuré pour remédier à des défauts constatés, ou pour remplacer 
du matériel détérioré du fait de l’Entrepreneur, ne sera pas pris en compte lors de la 
détermination du montant affecté à chaque rubrique de travaux ou de fourniture.
Les prix indiqués prendront en compte toutes les conditions de garantie et des conditions 
spécifiques prévues aux spécifications techniques.
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Prestations relatives à l'hydrodégommage de la piste de l'Aéroport International Président 
Modibo KEITA-Sénou

N° Désignation Unité Prix unitaire (F CFA) en chiffre Prix unitaire (F CFA) en lettre

1

Frais fixes relatifs à la 
mobilisation du personnel et 
de l'ensemble du matériel 
nécessaire à 
l'hydrodégommage et au 
marquage de piste

ff

2
frais relatifs aux dispositions 
sécuritaires pour le transport 
du matériel

ff

3

frais d'installation du 
chantier, y compris eau, 
électricité, gardiennage, 
balisage, gestion des 
déchets, gardiennage et 
toutes sujétions

ff

4 frais relatifs aux formalités 
douanières

ff

5 Hydrodégommage de la piste m²

6

Mesures de l'adhérence de 
la piste après dégommage, y 
compris transmission du 
rapport en 2 exemplaires

ff

7

Reprise des marquages 
situés au niveau des zones 
dégommées de la piste, y 
compris fourniture de la 
peinture et toutes sujétions

m²

8 repli du chantier ff

Fait à [….] le [                 ]                                         Signature du Soumissionnaire
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CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

Prestations relatives à l'hydrodégommage de la piste de l'Aéroport International Président 
Modibo KEITA-Sénou

NB :
Tous les frais relatifs aux prestations, y compris les frais d’accès à l’aéroport (badges et macarons), 
sont à la charge de l’Entreprise. Cependant, les prix ne comprennent pas les droits et taxes de 
dédouanement liés aux travaux au Mali, étant donné que l’ASECNA y est exonérée de toutes taxes.

N° Désignation Unité Quantité Prix unitaire (F CFA)
Montant (F 
CFA)

TOTAL

1

Frais fixes relatifs à la mobilisation 
du personnel et de l'ensemble du 
matériel nécessaire à 
l'hydrodégommage et au 
marquage de piste

ff ff

2
frais relatifs aux dispositions 
sécuritaires pour le transport du 
matériel

ff ff

3

frais d'installation du chantier, y 
compris eau, électricité, 
gardiennage, balisage , gestion 
des déchets, gardiennage et 
toutes sujétions

ff ff

4 frais relatifs aux formalités 
douanières

ff ff

5 Hydrodégommage de la piste m² 30 000

6

Mesures de l'adhérence de la 
piste après dégommage, y 
compris transmission du rapport 
en 2 exemplaires

ff ff

7

Reprise des marquages situés au 
niveau des zones dégommées de 
la piste, y compris fourniture de la 
peinture et toutes sujétions

m² 1 200

8 repli du chantier ff ff

Fait à [….] le [                 ]                                         Signature du Soumissionnaire
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5. Formulaires de proposition technique

a. Organisation du site .............................................................................................................62

b. Méthode de réalisation ........................................................................................................63

c. Programme/Calendrier de Mobilisation .............................................................................64

d. Programme/Calendrier de Construction.............................................................................65

e. Formulaire – Sous-traitance ................................................................................................66

f. Provenance des matériaux à mettre en œuvre ....................................................................67

g.  Formulaire – Autres .................................................................................................................68
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a. Organisation du site

Le Soumissionnaire devra expliquer l’organisation générale des travaux sur site, l’organigramme du 
chantier avec le personnel clé dans une hiérarchie bien définie, la structure des équipes d’exécution 
où le candidat précisera la taille des équipes, les tâches exactes qui leurs seront dévolues, et les 
moyens dont ils disposeront pour exécuter les travaux dans les règles de l’art.
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b. Méthode de réalisation

Le Soumissionnaire devra exposer la méthodologie qu'il suivra pour l’exécution des travaux en 
fonction des spécifications techniques, des plans, des moyens qu’il mettra en œuvre, de sa 
compréhension de la spécificité du projet, de l’environnement, etc.  

Le Soumissionnaire précisera également l'approche utilisée pour l'approvisionnement du chantier en 
matériel et matériaux. Il précisera également :  

la solution envisagé pour l'alimentation en eau et en électricité du chantier ainsi que 
le système de traitement des déchets ;

les dispositions provisoires envisagées pour perturber le moins possible le 
fonctionnement de l’aéroport,

le système d’assurance qualité et le plan de maîtrise des risques.

-

-

-
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c. Programme/Calendrier de Mobilisation

Le Soumissionnaire devra exposer de façon claire et précise son calendrier de mobilisation.
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d. Programme/Calendrier de Construction

Le délai d’exécution, les phases charnières, les plannings détaillés devront être cohérents avec le 
programme d’exécution proposé par le Soumissionnaire et les exigences du CCTP.
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e. Formulaire – Sous-traitance

Liste des Sous-traitants proposés pour les composants importants des installations et toutes les 
informations sur les sous-traitances envisagées.
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f. Provenance des matériaux à mettre en œuvre

L'ensemble des fournitures et matériaux nécessaires à l'exécution des Travaux doivent être neufs, 
non usagés et du modèle le plus récent ou courant et qu'ils englobent toutes les dernières 
améliorations apportées à la conception ou aux matériaux. Le Soumissionnaire indiquera sur 
cette fiche les détails des provenances des matériaux ou des composants de matériaux dont la 
mise en oeuvre est imposée dans le dossier d’appel d’offres. Il indiquera également les conditions 
et lieux dans lesquels ces matériaux ont été (ou seront) stockés avant d'être utilisés sur le chantier. 

Type de 
matériaux 

Origine du 
matériau 

Localisation de 
l'emprunt ou du 
stock 

Distance du 
chantier 

Conditions de 
stockage 

…. 
….. 
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g.  Formulaire – Autres

Tous autres éléments, documents ou informations établissant que les Fournitures, Équipements 
et Services connexes sont conformes aux Spécifications techniques et permettant à l’ASECNA 
d’évaluer techniquement l’offre.
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6. Formulaires de qualification

Afin de démontrer qu’il satisfait aux critères de qualifications requises pour exécuter le marché en 
conformité avec la Section III (Critères d’évaluation et de qualification), le Soumissionnaire fournira 
les renseignements demandés dans les formulaires de qualification ci-après.

a. Fiche de renseignements sur le soumissionnaire ...............................................................70

b. Fiche de renseignements sur chaque partie d’un Groupement .........................................71

c. Capacité de financement .....................................................................................................72

d. Capacité de financement .....................................................................................................73

e. Situation financière ..............................................................................................................74

f. Chiffre d’affaires annuel moyen des activités ...................................................................75

g. Expérience générale .............................................................................................................76

h. Expérience spécifique..........................................................................................................77

i. Expérience spécifique dans les principales activités .........................................................79

j. Matériel proposé ..................................................................................................................81

k. Personnel..............................................................................................................................82
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a. Fiche de renseignements sur le soumissionnaire

Formulaire ELI–1.1

Date: _____________________

No. AOI : 

Avis d’appel d’offres No :

Nom légal du soumissionnaire :

Dans le cas d’un groupement, nom légal de chaque partie :

Pays où le soumissionnaire est constitué en société :

Année à laquelle le soumissionnaire a été constitué en société : 

Adresse légale du soumissionnaire dans le pays où il est constitué en société :

Renseignements sur le représentant autorisé du soumissionnaire :

Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone/de télécopie :

Adresse électronique :

Les copies des documents originaux qui suivent sont jointes :
? ? 1. Dans le cas d’une entité unique, Statuts ou Documents constitutifs de l’entité légale 

susmentionnée, conformément aux dispositions des Clauses 4.1 et 4.2 des IS. 

2. Dans le cas d’un Groupement, lettre d’intention de former un Groupement ou de signer un 
accord de Groupement, conformément aux dispositions de l’article 4.6 des IS.

3 Dans le cas d’un Fournisseur Public, documents qui établissent l’autonomie juridique et 
financière et le respect des règles de droit commercial, conformément aux dispositions de 
l’article 4.7 des IS.

[insérer No]

[insérer No]

ð

ð

ð
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b. Fiche de renseignements sur chaque partie d’un Groupement

Formulaire ELI–1.2

Date: _____________________

No. AOI: [insérer No]

Avis d’appel d’offres No : [insérer No

Nom légal du soumissionnaire : 

Nom légal de la partie du Groupement:

Pays de constitution en société de la partie du Groupement:

Année de constitution en société de la partie du Groupement:

Adresse légale de la partie du Groupement dans le pays de constitution en société :

Renseignements sur le représentant autorisé de la partie au Groupement :
Nom :
Adresse :
Numéro de téléphone/télécopie :
Adresse électronique :

Les copies des documents originaux qui suivent sont jointes :
Statuts ou Documents constitutifs de l’entité;
Dans le cas d’un Fournisseur public, documents qui établissent l’autonomie juridique et 
financière, le respect des règles de droit commercial et de la non jouissance de l'immunité de 
juridictions et d'exécution.

-
-
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c. Capacité de financement 

Formulaire FIN-2.1.1(a)  

Pièces jointes

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et autres 
moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents au(x) marché(s) 
considéré(s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire au titre d’autres marchés comme 
requis à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification.

Source de financement Montant 

1.

2.

3.

4.

: attestations bancaires suivants modèles joints et/ou autres pièces justificatives.
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d. Capacité de financement 

Annexes aux Formulaire FIN-2.1.1(b) 

Capacité de financement

L’attestation bancaire doit permettre au candidat de démontrer la solidité actuelle de sa 
position financière et sa rentabilité à long terme
[

.]

En fournissant l’attestation bancaire, le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose d’un fonds de 
roulement suffisant pour financer ses marchés en cours et dégager un reliquat de (

) ou qu’il 
a accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de 
démarrage éventuelle, à hauteur du même montant c’est-à-dire (

) pour les besoins en 
financement du marché.

Indiquer le montant 
en conformité avec le critère 2.1.1 de la Section III (Critères d’évaluation et de qualification

Indiquer le montant en conformité 
avec critère 2.1.1 de la Section III (Critères d’évaluation et de qualification
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e. Situation financière

Formulaire FIN–2.1.2 (a)

Données financières en 
équivalent F CFA 

Antécédents pour les ______ (__) dernières années
(équivalent milliers d’F CFA)
Année 1 Année 2 Année 

…n
Valeur 
moyenn
e

Ratio 
moyenne

Information du bilan
Total actif (TA)

Total passif (TP)

Patrimoine net (PN)

Disponibilités (D)

Engagements (E)

Information des comptes de résultats

Recettes totales (RT)

Bénéfices avant impôts (BAI)

Nom légal du soumissionnaire : _______________________ Date : _________________

Nom légal de la partie au Groupement : ___________________ __No. AOI: [ ]

A compléter par le soumissionnaire et, dans le cas d’un Groupement, par chaque partie. 

On trouvera ci-après les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et 
comptes de résultats) pour les années spécifiées au critère 2.1.1 de la Section III (Critères d’évaluation 
et de qualification ) et qui satisfont aux conditions suivantes :

Ils doivent refléter la situation financière du soumissionnaire ou de la Partie au Groupement, et non 
pas celle de la maison mère ou de filiales; 

Les états financiers passés doivent être vérifiés par un expert-comptable agréé;

Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées;

Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées 
(les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés). 

insérer No
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f. Chiffre d’affaires annuel moyen des activités 

Formulaire FIN–2.1.2 (b)

Nom légal du soumissionnaire : ________________________ Date: _________________

Nom légal de la partie au Groupement : _________________ No. AAO: [insérer No]

Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement)
Année Montant et monnaie Equivalent F CFA

_________________________________________ __________________

_________________________________________ __________________

_________________________________________ __________________

_________________________________________ __________________

_________________________________________ __________________

*Chiffre 
d’affaires 
moyen des 
activités de 
construction

_________________________________________ __________________

*Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le total des 
paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d’années spécifié dans la Section III 
Critère d’évaluation et de qualification. 
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g. Expérience générale 

Formulaire EXP–2.2.1

Nom légal du soumissionnaire : ________________________ Date: __________________

Nom légal de la partie au Groupement: ______________ _______  No. AAO: 

Mois/
année de départ*

Mois/
année final(e)

Identification du marché Rôle du 
soumissionnaire

______ ______

Nom du marché :
Brève description des Travaux réalisés par le 
soumissionnaire :
Nom du Maître de l’Ouvrage :
Adresse :

______________

______ ______

Nom du marché :
Brève description des Travaux réalisés par le 
soumissionnaire :
Nom du Maître de l’Ouvrage :
Adresse :

______________

______ ______

Nom du marché :
Brève description des Travaux réalisés par le 
soumissionnaire :
Nom du Maître de l’Ouvrage :
Adresse :

______________

______ ______

Nom du marché :
Brève description des Travaux réalisés par le 
soumissionnaire :
Nom du Maître de l’Ouvrage :
Adresse :

______________

______ ______

Nom du marché :
Brève description des Travaux réalisés par le 
soumissionnaire :
Nom du Maître de l’Ouvrage :
Adresse :

______________

______ ______

Nom du marché :
Brève description des Travaux réalisés par le 
soumissionnaire :
Nom du Maître de l’Ouvrage :
Adresse :

______________

[insérer No]
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h. Expérience spécifique 

Formulaire EXP–2.2.2 a)

Nom légal du soumissionnaire : _________________________ Date: ________________

Nom légal de la partie au Groupement : ____________________ No. AAO : 

Numéro de marché similaire : ___ de___ 
requis

Information

Identification du marché ________________________________________
Date d’attribution 
Date d’achèvement

________________________________________
________________________________________

Rôle dans le marché
Entrepreneur Ensemblier Sous-traitant

Montant total du marché _____________________ _______
Dans le cas d’une partie à un Groupement
ou d’un sous-traitant, préciser la 
participation au montant total du marché __________% _____________ _______
Nom du Maître de l’Ouvrage : ________________________________________
Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :
Adresse électronique :

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

[insérer No]

� � �
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Expérience spécifique (suite)

Formulaire EXP–2.2.2 a) (suite)

Nom légal du soumissionnaire : ___________________________
Nom légal de la partie au Groupement : ___________________________

No. du marché similaire : Information
Description de la similitude 

Montant _________________________________

Taille physique _________________________________

Complexité _________________________________

Méthodes/Technologie _________________________________

Autres caractéristiques _________________________________
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i. Expérience spécifique dans les principales activités 

Formulaire EXP–2.2.2 b)

Nom légal du soumissionnaire : ________________________ Date: __________________

Nom légal de la partie au Groupement : ______________ _________ No. AAO: [insérer No]

Nom légal de sous-traitant_________________________

Information

Identification du marché _______________________________________
Date d’attribution
Date d’achèvement

___________________________________________
___________________________________________

Rôle dans le marché
Entrepreneur Ensemblier Sous-traitant

Montant total du marché ____________________________ _________
Dans le cas d’une partie au 
Groupement ou d’un sous-traitant, 
préciser la participation au montant 
total du marché

____________% _____________ _________

Nom du Maître de l’Ouvrage : ___________________________________________
Adresse :

Numéro de téléphone/télécopie :
Adresse électronique :

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

� � �
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Expérience spécifique dans les principales activités (suite)

Formulaire EXP–2.2.2 b) (suite)

Nom légal du soumissionnaire : ___________________________ 

Nom légal de sous-traitant____________________________________

Information
Description des principales activités 

Montant

Taille physique

Complexité

Méthodes/Technologie

Autres caractéristiques



Section IV: Formulaires de soumission 

DAO_Type_AOOI_Travaux                                                                                                                                                                                                                     Page 81

j. Matériel proposé

Formulaire MAT

Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la 
possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure à la Section III, Critères d’évaluation et de 
qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, 
ou pour du matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire. Le Soumissionnaire fournira 
tous les renseignements demandés ci-dessous, dans la mesure du possible. Les entrées comportant un 
astérisque (*) seront utilisés pour l’évaluation. 

Type de matériel*

Renseignement 
sur le matériel

Nom du fabricant Modèle et puissance

Capacité* Année de fabrication*

Position 
courante

Localisation présente

Détails sur les engagements courants

Provenance Indiquer la provenance du matériel
en possession en location en location-vente fabriqué spécialement

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Soumissionnaire.

Propriétaire Nom du Propriétaire
Adresse du Propriétaire

Téléphone Nom et titre de la personne à contacter

Télécopie Télex

Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication

o o o o
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k. Personnel 

a) Personnel proposé

Formulaire PER -1

Le Soumissionnaire doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises comme 
exigées dans la Section III Critère d’évaluation et de qualification. Les renseignements concernant 
leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à remplir pour chaque candidat. 

1. Désignation du poste

Nom 

2. Désignation du poste

Nom 

3. Désignation du poste

Nom 

4. Désignation du poste

Nom 

5. Désignation du poste

Nom 

6. Désignation du poste

Nom 

Etc. Désignation du poste

Nom 
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b) 

Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés ci-dessous. Les entrées comportant 
un astérisque (*) seront utilisés pour l’évaluation. 

Résumer l’expérience professionnelle en ordre chronologique inverse. Indiquer l’expérience technique 
et de gestionnaire pertinente pour le projet.

(

Curriculum vitae du Personnel proposé

Formulaire PER-2

Nom du Soumissionnaire

Poste*

Renseignements 
personnels 

Nom* Date de naissance

Qualifications professionnelles 

Employeur 
actuel

Nom de l’employeur

Adresse de l’employeur

Téléphone Contact (responsable / chargé du 
personnel)

Télécopie E-mail

Emploi tenu Nombre d’années avec le présent 
employeur

De* À* Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire 
pertinente*

Joindre obligatoirement une copie des diplômes ainsi que les curriculum vitae signés leurs 
titulaires.)
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CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Champ d'application

Article 2 : Définitions

1/1 Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) 
s'appliquent aux marchés de travaux, passés au nom de l’ASECNA.

Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.

1/2 Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières 
(CCAP) et font l'objet d'une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est 
dérogé.

Au sens du présent document :

2/1 ‘’accord-cadre’’ désigne le contrat écrit conclu par l’ASECNA avec un ou plusieurs 
titulaires qui leur accorde une exclusivité unique ou partagée pour une durée déterminée 
et sur le fondement duquel des marchés sont ultérieurement passés.

2/2 ‘’actualisation du prix‘’ consiste à revaloriser globalement le prix d’un marché, lorsque 
s’écoule un délai, supérieur à celui de la validité de l’offre, entre la remise de l’offre et 
le commencement des prestations.

2/3 ‘’attributaire’’ désigne le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation 
du marché.

2/4 ‘’bon de commande’’ désigne le contrat écrit simplifié conclu à titre onéreux entre, 
d’une part, l’ASECNA et, d’autre part, une personne physique ou morale, appelée 
entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l’exécution des 
travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services.

2/5 ‘’bordereau des prix unitaires’’ désigne le document qui contient une décomposition par 
poste des prestations à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix unitaire 
applicable. Le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document 
unique.

2/6 ‘’candidat’’ désigne une personne physique ou morale, entrepreneur,  fournisseur ou  
prestataire de services, qui participe à un appel à concurrence dans le cadre d’une 
procédure de passation d'un marché.

2/7 ‘’Commission de Dépouillement et de Jugement des Offres (CDJO)’’ désigne la 
commission, chargée de procéder à l’ouverture des plis, à l’analyse, l’évaluation des 
offres et au choix de l’attributaire provisoire ou définitive du marché. 
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2/8 Les délais prévus au présent Cahier sont francs sauf lorsqu’ils sont exprimés en jours 
ouvrables. Lorsque le dernier jour d'un délai est un dimanche, un same    un jour férié 
ou un jour chômé, ce délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

2/9 ‘’détail estimatif’’ désigne le document qui, pour un marché à prix unitaires, contient 
une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la 
quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail 
estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique.

2/10 ‘’engagement conjoint’’ désigne l’engagement vis-à-vis de l’ASECNA de chacun des 
membres du groupement, en cas de division en lots des travaux, fournitures ou services, 
à exécuter le ou les lots qui lui sont assignés. L'un d'entre eux, désigné dans l'acte 
d'engagement et dans le marché comme mandataire, est solidaire de chacun des autres 
membres et les représente jusqu'à la date de la réception définitive.

2/11 ‘’engagement solidaire’’ désigne l’engagement vis-à-vis de l’ASECNA de chacun des 
membres du groupement pour la totalité du marché et qui doit pallier une éventuelle 
défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement ou 
marché comme mandataire, représente l'ensemble des membres du groupement jusqu'à 
la date de la réception définitive.

2/12 ‘’groupement’’ désigne deux ou plusieurs candidats ou soumissionnaires qui 
souscrivent un engagement unique qui peut être soit conjoint soit solidaire.

Qu'il s'agisse d'un engagement conjoint ou d'un engagement solidaire, l'acte 
d'engagement et le marché doivent préciser la nature du groupement et désigner le 
mandataire.

2/13 ‘’marché’’ désigne le contrat écrit conclu à titre onéreux entre, d’une part, l’ASECNA 
et, d’autre part, une personne physique ou morale, appelée entrepreneur, fournisseur ou 
prestataire ayant pour objet l’exécution des travaux, la livraison de fournitures ou la 
prestation de services et n’ayant pas fait l’objet d’exclusion du champ d’application de 
la présente réglementation.

2/14 « notification » est l'action consistant à porter une information ou une décision à la 
connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé 
permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception, 
qui peut être mentionnée sur un récépissé, est considérée comme la date de la 
notification ;

2/15 « ordre de service » est la décision de l’ASECNA qui précise les modalités d'exécution 
des prestations prévues par le marché ;

2/16 ‘’prestation’’ désigne les travaux, fournitures ou services.

2/17 « réception » est la décision, prise après vérifications, par laquelle l’ASECNA reconnaît 
la conformité des prestations aux stipulations du marché.

2/18 l'«ajournement de la réception » est la décision prise par l’ASECNA qui estime que les 
prestations pourraient être reçues, moyennant des corrections à opérer par le titulaire;
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2/19 « réfaction » est la décision prise par  l’ASECNA de réduire le montant des prestations 
à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions 
du marché, mais qu'elles peuvent être reçues en l'état;

2/20 « rejet » est la décision prise par l’ASECNA qui estime que les prestations ne peuvent 
être reçues, même après ajournement ou avec réfaction.

2/21 ‘’services’’ désigne des prestations telles que des études, des services de conseil, des 
prestations de formation, de maintenance, d'ingénierie ou d'assistance qui ne se 
traduisent pas nécessairement par un résultat physiquement mesurable ou apparent.

2/22 ‘’soumission’’ désigne l'acte d’engagement écrit et signé au terme duquel un 
soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des 
charges applicables.

2/23 ‘’soumissionnaire’’ désigne un candidat qui participe à une procédure de passation de  
marché  en déposant une offre.

2/24 ‘’sous-détail des prix’’ désigne le document qui fait apparaître, pour chacun des prix du 
bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des clauses 
administratives particulières, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de 
la main-d’œuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et 
marges. Ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue 
dans le marché.

2/25 ‘’structure chargée de la passation des marchés’’ désigne la structure de la Direction 
Générale, de la Représentation, de la Délégation ou des Ecoles  chargée de conduire la 
procédure de passation du marché au nom et pour le compte de l’ASECNA et de la 
représenter dans  l'exécution dudit marché.

2/26 ‘’titulaire’’ désigne l’attributaire d'un marché ou d’un accord-cadre qui a été conclu 
conformément à la règlementation des marchés de toute nature passés au nom de 
l’ASECNA.

2/27 ‘’travaux’’ désigne toutes les opérations de construction, reconstruction, réhabilitation, 
réparation, rénovation, démolition de tout ouvrage y compris la préparation du chantier, 
les travaux de terrassement, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration 
et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services 
ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes, répondant à des besoins précisés par 
l’ASECNA qui en exerce la maîtrise d'ouvrage

3/1 Forme des notifications et informations :

La notification au titulaire des décisions ou informations de l’ASECNA qui font courir 
un délai est faite :

soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment désigné, contre récépissé 
;

Article 3 : Obligations générales des parties

•
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•

•

soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions 
d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont 
déterminées dans les documents particuliers du marché ;

soit par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception de la décision ou 
de l'information.

Cette notification peut être faite à l'adresse du titulaire mentionnée dans les documents 
particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents en disposent 
autrement. 

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du 
groupement.

3/2 Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :

3/2/1 Tout délai mentionné au marché commence à courir, le lendemain du jour où 
s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers 
du marché pour les livraisons ou l'exécution des prestations.

3/2/2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à 
minuit le dernier jour du délai.

Le fuseau horaire utilisé est celui du lieu de la livraison des fournitures ou de 
l'exécution des travaux. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, 
dimanches et jours fériés.

3/2/3 Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S'il 
n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, 
celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

3/2/4 Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le 
délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

3/2/5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et, 
jours fériés.

3/2/6 Le délai s'appliquant au titulaire n'inclut pas le délai nécessaire à l’ASECNA 
pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision 
conformément au chapitre 5.

3/3 Représentation de l’ASECNA :

Dès la notification du marché, l’ASECNA désigne une ou plusieurs personnes 
responsables du marché. Ces personnes sont  habilitées à la représenter auprès du 
titulaire, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques 
peuvent être habilitées par l’ASECNA en cours d'exécution du marché.
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Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès 
notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché,     
décisions nécessaires engageant l’ASECNA.

3/4 Représentation du titulaire :

3/4/1 Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes 
physiques, habilitées à le représenter auprès de l’ASECNA, pour les besoins de 
l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par 
le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour 
prendre, dès notification de leur nom à l’ASECNA dans les délais requis ou 
impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3/4/2 Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l'ASECNA les modifications 
survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent :

aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

à son adresse ou à son siège social ;

aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et 
l'agrément de ses conditions de paiement ;

et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement 
de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

3/5 Cotraitance :

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont 
tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l'issue d'un délai de huit jours courant 
à compter de la notification de la mise en demeure par l’ASECNA d'y procéder, le 
cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte d'engagement devient le 
nouveau mandataire du groupement.

3/6 Sous-traitance :

3/6/1 Le titulaire d'un marché peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son 
marché à condition d'avoir obtenu de l’ASECNA l'acceptation de chaque sous-
traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

3/6/2 En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de 
l'exécution de toutes les obligations résultant du marché.

•

•

•

•

•
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3/6/3 L’agrément de chaque sous-traitant et, le cas échéant, les conditions de paiement 
de chaque contrat de sou  traitance doivent être demandés selon les           
suivantes : 

1°. Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de 
l’offre, le candidat doit, dans ladite offre, fournir à l’ASECNA une 
déclaration mentionnant : 

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; 

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale, l’adresse et les 
références techniques du sous-traitant proposé ; 

c) le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-
traitant ; 

d) les modalités de règlement de ces sommes ; 

e) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-
traitance et, le cas échéant, celles de révision des prix. 

2°. Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le 
titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à l’ASECNA, soit lui 
adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une 
déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés. 

Le titulaire doit en outre établir que le nantissement de créance résultant 
du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en 
produisant soit l’exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit 
une attestation du comptable assignataire de la dépense , après accord écrit 
de l’établissement financier concerné.

3/6/4 Le titulaire d’un marché ne peut donner en sous-traitance des prestations dont la 
valeur est supérieure au tiers (1/3) du montant dudit marché, avenants y compris.

3/6/5 Dès la signature de l'acte  constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément 
des conditions de paiement, l’ASECNA notifie au titulaire et à chacun des sous-
traitants concernés l'exemplaire de l'acte qui leur revient. Dès réception de cette 
notification, le titulaire du marché fait connaître à l’ASECNA le nom de la 
personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3/6/6 Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et 
ses avenants éventuels à l’ASECNA, lorsque celle-ci en fait la demande. A 
défaut de l'avoir produit à l'échéance d'un délai de quinze jours courant à compter 
de la réception d'une mise en demeure de le faire par l’ASECNA, le titulaire 
encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors taxes du marché ou de la 
tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du 
montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque 
jour de retard.

3/7 Bons de commande :
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     Les bons de commande sont notifiés par l’ASECNA au titulaire 

3/7/2 Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui 
est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire 
du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la 
date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3/7/3 Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-
ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.

3/7/4 En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du 
groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations à 
l’ASECNA.

3/7/5 Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché à bons de commande, le total des 
commandes de l’ASECNA n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en 
valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité pour tout préjudice 
confondu. Cette indemnité est égale à vingt-cinq pour cent (25%) de la valeur 
des prestations  qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.

3/8 Ordres de service :

3/8/1 Les ordres de service sont notifiés par l’ASECNA avec accusé de réception du 
titulaire.

3/8/2 Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est 
notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de 
l'ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date 
de réception de l'ordre de service, sous peine de forclusion.

3/8/3 Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci 
aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.

Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être 
ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du 
marché, le titulaire peut refuser d'exécuter cet ordre s'il lui est notifié plus de six 
mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d'un délai de 
quinze (15) jours, courant à compter de la date d'envoi de sa décision de refus à 
l’ASECNA, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A 
l'expiration de ce délai, s'il n'a proposé aucune autre date, il doit exécuter les 
prestations à la date demandée. En cas de refus de l’ASECNA à la proposition 
de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du 
marché, dans les conditions mentionnées à l'article 46.2.1 Cette résiliation ne 
peut lui être refusée.

3/8/4 En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du 
groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations à 
l’ASECNA.
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Article 4 : Pièces contractuelles

Article 5 : Garantie de Soumission, de bonne exécution et retenue de garantie

4/1 Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles 
prévalent dans l'ordre ci-après :

l'acte d'engagement et ses annexes s’il y a lieu, dans la version résultant des 
dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles 
annexes ;

le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes, 
notamment les documents tels que dossiers et plans ;

le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux 
prestations, objet du marché ;

le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, 
objet du marché ;

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification 
du marché ;

les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire.

4/2 Pièces à remettre au titulaire. ? Cession ou nantissement des créances.

4/2/1 La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par 
l’ASECNA au titulaire, de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives 
du marché, à l'exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes 
pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle.

4/2/2 L’ASECNA remet également au titulaire, sans frais, l'exemplaire unique ou le 
certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.

5/1 Garantie de soumission

5/1/1 Les candidats aux marchés passés par appel d’offres sont tenus de fournir une 
garantie, pour l’engagement que constitue leur offre, dénommée garantie de 
soumission, sauf dérogation accordée en raison de la nature du marché. Elle peut 
être constituée, selon le cas, sous la forme d’une garantie à première demande, 
d’une caution personnelle et solidaire,  d’une lettre de crédit irrévocable, d’un 
chèque certifié émis par un établissement financier établi dans un pays membre 
de l’ASECNA.

•

•

•

•

•

•

•
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5/1/2 Le montant de la garantie de soumission doit correspondre au moins à deux pour 
cent (2%) du montant de l’offre. Ce pourcentage minimum doit  figurer  dans l  
règlement de tout Dossier d’Appel d’Offres ayant prévu une telle garantie.

5/1/3 La garantie de soumission doit demeurer valide pendant trente jours(30) après 
l’expiration du délai fixé pour la validité des offres, y compris si le délai de 
validité de l’offre a été prorogé.

5/1/4 La garantie de soumission est restituée après la main levée donnée par  
l’ASECNA ou d’office aussitôt après la constitution de la garantie de bonne 
exécution.

5/1/5 L’ASECNA peut dispenser les candidats à un marché de fournir une garantie de 
soumission si elle estime qu’ils offrent, par ailleurs, suffisamment de garanties.

5/2 Garantie de Bonne Exécution

5/2/1 Tout titulaire d’un marché est tenu de fournir une garantie de bonne exécution 
du marché et de recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre 
du marché, à l’exclusion de l’avance de démarrage prévue à l’article 66 et 
couverte par la garantie à première demande. Cette garantie est constituée dans 
un délai maximal d’un (01) mois à compter de la date de notification du marché, 
et en tout état de cause préalablement à tout paiement effectué au titre du marché.

5/2/2 Le montant de la garantie est fixé à cinq pour cent (5%) du montant initial du 
marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants.

5/2/3 Elle doit être constituée sous la forme d’une garantie à première demande émise
par un établissement bancaire sauf stipulation contraire dans le marché. 

5/2/4 Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, la garantie de bonne 
exécution est libérée, à condition que le titulaire du marché ait rempli ses 
obligations. A cet effet, une main levée est délivrée par l’ASECNA dans un délai 
maximal de trois (03) mois à compter de la réception des prestations.

5/2/5 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, la garantie de bonne exécution 
est libérée, à condition que le titulaire du marché ait rempli ses obligations, et à 
la suite d’une main levée délivrée par  l’ASECNA dans un délai maximal de trois 
(03) mois à compter de la réception provisoire des prestations.

5/3 Retenue de Garantie

5/3/1 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement, 
à l’exclusion de l’avance de démarrage, peut être retenue par l’ASECNA pour 
couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que 
celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. 

5/3/2 Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel  
l’ASECNA peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas 
apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la 
réception.
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     La      des paiements retenue est fixée à cinq pour cent (5%) du montant de 
chaque paiement.

5/3/4 La retenue de garantie est restituée, à condition que le titulaire du marché ait 
rempli ses obligations afférentes à la période de garantie, dans un délai maximal 
de trois (03) mois suivant l’expiration du délai de garantie ou la réception 
définitive.

5/3/5 La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande 
qui doit demeurer en vigueur jusqu’à  la réception définitive.

5/3/6 Lorsque la garantie à première demande remplace la retenue de garantie, elle 
doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet 
la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, 
elle doit être complétée dans les mêmes conditions.

5/3/7 Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce 
délai, la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée et le titulaire 
perd jusqu’à la fin du marché la possibilité de substituer une garantie à première 
demande à la retenue de garantie.

5/3/8 La garantie à première demande est libérée trois (03) mois au plus tard après 
l’expiration du délai de garantie ou à compter de la réception définitive. 

Toutefois, à l’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est perdue 
par le titulaire, ou la garantie à première demande est mise en œuvre si des 
réserves notifiées au titulaire et à l’organisme ayant apporté sa garantie n’ont pas 
été levées avant la date d’expiration du délai de garantie. 

5/4 Garantie à Première Demande

5/4/1 L’ASECNA conserve la liberté d’accepter ou non les garanties présentées par le 
soumissionnaire ou le titulaire.

5/4/2 A l’expiration du délai de validité de la garantie à première demande, celle-ci 
cesse d’avoir effet ; si le titulaire du marché n’a pas rempli toutes ses obligations, 
il est tenu de prolonger la durée de validité de la garantie à première demande. 
Dans tous les cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de l’organisme ayant 
apporté la garantie que par main levée délivrée par l’ASECNA.

6/1 Obligation de confidentialité :

6/1/1 Le titulaire et  l’ASECNA qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont 
connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou 
d'éléments de toute nature, signalée comme présentant un caractère confidentiel 
et relatif notamment aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au 
fonctionnement des services du titulaire ou de l ASECNA, sont tenus de prendre 

Article 6 : Confidentialité - Mesures de sécurité
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toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou 
éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à     onnaître. Une partie    
peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments 
qu'elle a elle-même rendus publics.

6/1/2 Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et 
des mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit 
s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

6/1/3 Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, 
documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés 
à la connaissance des parties au marché.

6/2 Protection des données à caractère personnel :

6/2/1 Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection 
des données nominatives auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution 
du marché.

6/2/2 En cas d'évolution de la législation sur la protection des données nominatives en 
cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par 
l’ASECNA afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature 
d'un avenant par les parties au marché.

6/2/3 Pour assurer cette protection, il incombe à l’ASECNA d'effectuer les 
déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à 
l'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

6/3 Mesures de sécurité :

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité 
s'appliquent, ces dispositions particulières doivent être indiquées par l’ASECNA dans 
les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à 
indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été 
communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s'il peut établir que les 
obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour 
l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus 
onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.

6/4 Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article 
leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

7/1 Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements 
relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette 
main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit 
conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci 
ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est 

Article 7 : Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail
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employée. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant 
la période de garantie des           s, sur simple demande de l’ASECNA. Les modal     
d'application de ces textes sont prévues par le CCAP.

7/2 En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des 
conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles 
demandées par l ASECNA afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la 
signature d'un avenant par les parties au marché.

7/3 Le titulaire peut demander à l’ASECNA, du fait des conditions particulières d'exécution 
du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les 
lois et règlements mentionnés ci-dessus.

8/1 Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions 
législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de 
santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier, 
en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur 
simple demande de l’ASECNA.

8/2 En cas d'évolution de la législation dans ces domaines en cours d'exécution du marché, 
les modifications éventuelles, demandées par l’ASECNA afin de se conformer aux 
règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché.

9/1 La personne responsable du marché garantit le titulaire contre les revendications des 
tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de 
commerce dont l'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient à la personne 
responsable du marché d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou 
autorisations nécessaires.

Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que 
les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été 
proposés par le titulaire.

9/2 En dehors du cas prévu au premier alinéa de l'article 9.1, le titulaire garantit la personne 
responsable du marché et le maître d'œuvre contre les revendications des tiers 
concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de 
commerce employés pour l'exécution du marché.

Il appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou 
autorisations nécessaires. La personne responsable du marché a le droit, ultérieurement, 
de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations 
nécessaires.

Article 8 : Protection de l'environnement

Article 9 : Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale

Article 10 : Assurance
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10/1 Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à 
l'égard du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et des        
victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations. Pour les 
ouvrages de construction cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale.

10/2 Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et 
avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au
moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire 
cette attestation, sur demande de l’ASECNA et dans un délai de quinze jours à compter 
de la réception de la demande.
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CHAPITRE II : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 11 : Contenu et caractère des prix

11/1 Contenu des prix :

11/1/1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des 
travaux, y compris les frais généraux, tous les éléments de coût, et assurer au 
titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués 
dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant 
pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les 
sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les 
conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions 
résultent notamment :

de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services 
publics ;

de phénomènes naturels ;

de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi 
que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces 
installations ;

des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ;

de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

des procédures douanières du lieu d’exécution des travaux.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est 
à fournir par le maître de l'ouvrage.

11/1/2 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix 
des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l'acte d'engagement sont 
réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les 
charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés 
comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations 
complémentaires suivantes :

la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service 
nécessaires pour les parties communes du chantier ;

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

l’établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs 
de sécurité et installation d'hygiène intéressant les parties communes du 
chantier ;

le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du 
chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;

l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, 
si les documents particuliers du marché le prévoient ;

les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres 
du groupement et les conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le 
mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des 
entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des 
travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition 
particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un 
pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du 
groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits 
membres.

11/1/3 En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de 
coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les 
conséquences de leurs défaillances éventuelles.

11/2 Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :

Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire tout prix :

– qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble 
déterminé de prestations défini par le marché,

– qui est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire,

– qui ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations exécuté 
conformément aux spécifications correspondant à ce prix, 

– qui n'est pas de nature à être répété.

Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment 
tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les 
quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre évaluatif.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 18.1 ci-après.

11/3 Décomposition et sous-détails des prix :
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11/3/1 Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de 
sou  détails de prix unita     

11/3/2 La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail 
évaluatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément 
d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant 
quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix 
correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques 
et bénéfices, ce dernier pourcentage s'appliquant au total des frais directs, des 
frais généraux et des impôts et taxes.

11/3/3 Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

1. Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et 
indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de 
matières consommables, dépenses de matériel ;

2. Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes, d'autre part, exprimés 
par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;

3. La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de 
l'ensemble des deux postes précédents.

11/3/4 Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne 
figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par 
les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service 
peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne 
peut être inférieur à vingt jours.

L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-
détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, 
fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte 
qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce.

11/4 Variation dans les prix :

11/4/1 Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation de 
l’ASECNA prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du 
marché prévoient de tels prix et qu'ils comportent une formule de révision des 
prix.

11/4/2 Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation 
en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre.

Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes 
conditions.
Lorsque les travaux sont allotis, l’ASECNA doit tenir compte du calendrier 
d’exécution fixé pour l'intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre 
d'une opération, pour la mise en œuvre de l'actualisation de chacun des marchés 
correspondants.
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L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de 
référence fixés par les documents particuliers du marché. 

11/4/3 La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les 
documents particuliers du marché.

La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle de la date 
d'établissement des prix initiaux.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit 
être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle 
que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur 
réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue 
initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 
20.1.1 et 20.1.2.

Si les travaux ne sont pas achevés à l'issue du délai de réalisation des prestations, 
et si ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à 
l'article 20.2, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin 
d'exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à la date 
d'achèvement contractuelle.

11/4/4 En cas de révision, la date d'établissement du prix initial est précisée dans le 
marché ou, à défaut d'une telle précision, elle est la suivante :

le 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte 
d'engagement par le titulaire dans le cas d'une procédure d'appel d'offres ;

le 1er jour du mois qui précède celui de la signature de l'offre finale dans 
le cas des procédures négociées ;

le 1er jour du mois qui précède la remise de l'offre définitive dans le cas 
d'une procédure de dialogue compétitif.

12/1 Règlement des comptes :

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde 
établis et réglés comme il est indiqué à l'article 14.2.

12/2 Prix des travaux :

12/2/1 Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que 
l'ouvrage, ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les 
différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque 
élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités 

•

•

•

Article 12 : Rémunération du titulaire et des sous-traitants



Section V: Cahier des Clauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (CCAG-T)

DAO_Type_AOOI_Travaux                                                                                                                                                                                                     Page 106

indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l'article 
11.3.2, même si cel   ci  valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une 
modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait 
comporter cette décomposition. De même, le prix pourrait être dû, à la demande 
du titulaire et avec l’accord de la personne responsable du marché, pour les 
parties d’ouvrage exécutées, au prorata du pourcentage de leur réalisation.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 18.1 ci-
après.

12/2/2 Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due 
s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou 
par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en œuvre.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 18.1 ci-
après.

Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix 
unitaires, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour 
le calcul de la somme due au titulaire.

12/3 Approvisionnements :

Chaque acompte reçu dans les conditions de l'article 11.1 comprend, s'il y a lieu, une 
part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition 
que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les 
prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs 
aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte 
pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être 
enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d'œuvre.

12/4 Actualisation ou révision des prix :

Lorsque, dans les conditions précisées à l'article 11.4, il y a lieu à actualisation ou 
révision des prix, le coefficient d'actualisation s'applique à tous les prix du marché et le 
coefficient de révision des prix s'applique :

aux travaux exécutés pendant le mois ;

à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, 
des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

12/5 Rémunération en cas de tranches conditionnelles :

•

•
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Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues 
au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais   
l'ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle.

Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit 
est dû au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l'article 20.3 en cas de 
prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dès que lui est notifiée 
la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les 
documents particuliers du marché pour la notification de l'ordre de service prescrivant 
cette exécution est expiré, le dédit est dû quinze jours après que le titulaire a mis la 
personne responsable du marché en demeure de prendre une décision.

Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle, 
le titulaire a droit, à l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette 
indemnité est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l'article 20.3 
en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis l'expiration de ce 
délai jusqu'à la date fixée pour le démarrage des travaux dans l'ordre de service 
prescrivant l'exécution de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de l'ordre 
de service faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en 
l'absence d'une telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du 
marché jusqu'à expiration de ce délai.

Si l'indemnité d'attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, 
il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un 
trentième.

Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues par les documents 
particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, 
selon les mêmes modalités que les prix du marché.

12/6 Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés :

12/6/1 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les 
travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique ouvert au nom 
des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une 
répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette 
répartition.

12/6/2 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les 
travaux exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement individualisé.

12/6/3 Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un 
compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation 
est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement individualisé.

12/7 Rémunération de sous-traitants payés directement :
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés 
dans les conditions stipulées par l'acte spécial.
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Le règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué 
conformément aux dispositions de la régl                 SECNA. Le maître d'œuvr  
est la personne désignée par la personne responsable du marché pour l'application de 
ces dispositions.

13/1 Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le 
document qui en résulte.

13/2 Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les 
circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître 
d'œuvre.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés 
sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre 
en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les 
éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.

13/3 Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une 
ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter 
sur l'appréciation de responsabilités.

13/4 Le maître d'œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le 
titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. 
Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le 
maître d'œuvre contradictoirement avec le titulaire.

Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les 
quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître 
d'œuvre.

Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux 
constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

13/5 Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations 
contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations 
ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou 
inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas 
fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations.

13/6 Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues 
aux articles 13.4 et 13.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire 
en informe le représentant de l’ASECNA. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues à 
l'article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d'œuvre ; il 
les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations, et 
assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les 
dispositions particulières suivantes :

si le maître d'œuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date 
fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par La 

Article 13 : Constatations et constat contradictoires

•
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personne responsable du marché et son assistant éventuel ; le constat est alors 
réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l'article 13    

il en est de même si le maître d'œuvre présent ou représenté refuse de procéder 
aux constatations.

14/1 Demandes de paiement mensuelles :

14/1/1 Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement
mensuelle au maître d'œuvre, sous la forme d'un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut 
prétendre du fait de l'exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation 
ni révision des prix et hors Taxes.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur 
l'ordre de service prévu à l'article 15.1 s'appliquent tant que les prix définitifs ne 
sont pas arrêtés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles 
s'appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.

14/1/2 Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes 
parties suivantes :

1. Travaux et autres prestations du marché ;

2. Approvisionnements ;

3. Primes ;

4. Remboursement des débours incombant au maître de l'ouvrage dont 
l'entrepreneur a fait l'avance, le cas échéant, au titre de l'article 26.4.

14/1/3 Le montant des travaux est établi de la façon suivante :
Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant 
du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend 
:

pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;

pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale 
au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage 
résultant simplement d'une appréciation.

•

•

•

Article 14 : Modalités de règlement des comptes
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En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des 
travaux exécutés, tels qu'ils   sultent des constatations contradictoires ou,   
défaut, de simples appréciations.

Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en 
cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou 
la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté 
une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie 
d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d'œuvre 
l'exige, de la décomposition de prix définie à l'article 11.3.

14/1/4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui 
sont constitués et non encore utilisés.

14/1/5 Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les 
distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

14/1/6 La personne responsable du marché peut demander au titulaire d'établir le projet 
de décompte mensuel suivant un modèle qu'il lui communique.

14/1/7 Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les 
a pas déjà fournies :

les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments 
contenus dans les constats contradictoires ;

le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de 
révision des prix ;

le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 
26.4, dont il demande le remboursement ;

les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le 
titulaire.

14/1/8 Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de 
paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.

Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre par 
tout moyen permettant de donner une date certaine.

14/1/9 Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par 
le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

14/1/10 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère 
définitif et ne lient pas les parties contractantes.

14/2 Acomptes mensuels :

•

•

•

•
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14/2/1 A partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre détermine le montant de 
l'acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d'œuvre dresse à cet effet un 
état d'acompte mensuel faisant ressortir :

a) Le montant de l'acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du 
marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte 
mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Le montant de la TVA, le cas échéant ;

c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de 
l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en 
appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l'établissement de l'état 
d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est 
déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il 
est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte ;

e) Le cas échéant, le montant de l'avance à attribuer au titulaire ;

f) Le cas échéant, le montant de l'avance à rembourser par le titulaire ;

g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les 
documents particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une 
autre garantie.

h) Le montant de l'acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme 
des postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des 
postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des 
postes c, f et g.

14/2/2 Le maître d'œuvre notifie par ordre de service au titulaire l'état d'acompte 
mensuel et propose à la personne responsable du marché de régler les sommes 
qu'il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date 
de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.

Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la 
réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe La personne 
responsable du marché qui procède au paiement sur la base des sommes qu'il 
admet.
En cas de contestation sur le montant de l'acompte, La personne responsable du 
marché règle les sommes admises par le maître d'œuvre. Après résolution du 
désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il 
y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande 
présentée par le titulaire.
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Le délai global de paiement court à compter de la réception de la demande de 
paiement mensuelle du titulaire par le maître d’œuvre.

14/2/3 Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère 
définitif et ne lient pas les parties contractantes.

14/3 Demande de paiement finale :

14/3/1 Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi 
concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois 
d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, 
établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de 
l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant 
compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché comme 
les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à 
l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné 
des éléments et pièces mentionnés à l'article 14.1.7 s'ils n'ont pas été 
précédemment fournis.

14/3/2 Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'œuvre, par tout 
moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq 
jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux 
telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'un telle notification, à la 
fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 42.1 et 42.3.

Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 42.5, la date du 
procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée 
à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de 
départ des délais ci-dessus.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, 
et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le 
décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au 
titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 14.4.

14/3/3 Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu'il a 
émises et qui n'ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.

14/3/4 Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le 
titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur 
la base provisoire des sommes admises par le maître d'œuvre.
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14/4 Décompte général. ?  Solde :

14/4/1 Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend :

le décompte final ;

l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte 
mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 
14.2.1 pour les acomptes mensuels ;

la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Lorsqu'un marché est reconductible par périodes, un décompte final est 
établi pour l'ensemble des prestations exécutées au cours de chacune de 
ces périodes.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette 
dernière récapitulation.

14/4/2 Le projet de décompte général est signé par la personne responsable du marché 
et devient alors le décompte général.

La personne responsable du marché notifie au titulaire le décompte général 
avant la plus tardive des deux dates ci-après :

quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de 
décompte final par le titulaire ;

douze jours après la publication de l'index de référence permettant la 
révision du solde.

Si la personne responsable du marché ne notifie pas au titulaire, dans les délais 
stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en 
demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte 
général signé par le représentant de l’ASECNA, dans un délai de trente jours à 
compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le 
Président du tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du 
Président du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de 
désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50.

14/4/3 A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, selon 
les modalités fixées par l'article 14.4.4, ce document devient le décompte 
général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde.

14/4/4 Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du 
décompte général, le titulaire renvoie au représentant de l’ASECNA, avec 

•

•

•

•

•

•

•
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copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou 
avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer 

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il 
devient le décompte général et définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant 
des intérêts moratoires afférents au solde.

La date de réception du décompte général et définitif par la personne 
responsable du marché constitue le point de départ du délai global de paiement.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, la personne 
responsable du marché règle, dans un délai de trente jours à compter de la date 
de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises 
par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire 
refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution 
du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, 
s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande 
présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent 
CCAG.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite
des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

14/4/5 Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au 
représentant de l’ASECNA, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 
14.4.4, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé 
son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le 
montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, ce décompte 
général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et 
définitif du marché.

14/5 Règlement en cas d'entrepreneurs groupés :

14/5/1 Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de 
manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties
qu'il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à 
chacun.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le 
mandataire :

indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui 
lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par 
la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du 
marché doit régler à ce sous-traitant ;

•
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• joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par 
ses soins.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés et de paiement direct à un sous-traitant, ce 
dernier libelle ses demandes de paiement au nom de la personne responsable 
du marché et les lui envoie.

14/5/2 Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de 
décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les 
réclamations formulées ou transmises par ses soins.

14/5/3 Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf 
dans l'hypothèse où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le 
comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-
attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains 
mandats de paiement émis au titre du marché, l'intégralité de la somme pour 
sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.

14/5/4 Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des membres du groupement est 
défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s'opposer à ce que les 
autres membres du groupement demandent à la personne responsable du 
marché que les paiements relatifs aux travaux qu'ils exécuteront 
postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique 
ouvert à leurs seuls noms.

15/1 Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la 
réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage, qui sont notifiées par ordre 
de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix.

15/2 Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions 
économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.

15/3 Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont 
ordonnés par le maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est 
réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le 
titulaire du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, 
par application de l'article 16.3 ou de l'article 17.1.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, 
leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont 
utilisés pour l'établissement des prix nouveaux.

15/4 L'ordre de service mentionné à l'article 15.1, ou un autre ordre de service intervenant au 
plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des 
travaux nouveaux ou modificatifs.

Article 15 : Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives
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Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d'œuvre après 
consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d'un so   détail, s'il s'agit    
prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition 
ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel 
les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou 
d'éléments d'ouvrage.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 18.1 ci-après.

Ces prix sont des prix d'attente qui sont appliqués pour l'établissement des décomptes ; 
ils n'exigent ni l'acceptation préalable de la personne responsable du marché, ni celle du 
titulaire.

Les prix notifiés par l'ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire à un 
niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté finalement.

15/5 Pour l'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les 
prix qui ont été fixés par l'ordre de service prévu aux articles 15.1 et 15.4, si, dans le 
délai de trente jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté 
d'observation au maître d'œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix 
qu'il propose.

Lorsque la personne responsable du marché et le titulaire sont d'accord pour arrêter les 
prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant au marché.

16/1 Le « montant des travaux » s'entend du montant des travaux évalués, au moment de la 
décision d'augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix 
initiaux du marché définis à l'article 14.1.1, en tenant compte éventuellement des prix
nouveaux, fixés en application de l'article 15.3 ou devenus définitifs en application de 
l'article 15.4.

Le « montant contractuel des travaux » est le montant des travaux résultant des 
prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les 
avenants intervenus.

Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, le « montant » et le « montant 
contractuel » des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche 
ferme, celui des tranches conditionnelles dont l'exécution a été décidée.

16/2 Sous réserve de l'application des stipulations de l'article 16.4, le titulaire est tenu de 
mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit 
l'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant 
contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance 
des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que 
celles qui sont énoncées à l'article 16.2.

16/3 Le titulaire n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans 
les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché 

Article 16 : Augmentation du montant des travaux
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doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n'excède pas le dixième 
du montant contractuel des travaux et qu’un Ordre de Service correspondant, signé par 
la personne responsable du marché, lui soit notifié.

Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à 
exécuter des travaux de l'espèce définie à l'alinéa précédent s'il établit que le montant 
cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou 
depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution 
est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux.

Un tel refus d'exécuter opposé par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié 
par écrit, avec les justifications nécessaires, à la personne responsable du marché  
personne responsable du marché dans le délai de quinze (15) jours suivant la notification 
de l'ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au 
maître d'œuvre.

16/4 Si l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est 
supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être 
indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette 
augmentation au-delà de l'augmentation limite.

L'augmentation limite est fixée :

pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel des travaux ;

pour un marché sur prix unitaires, à 25 % du montant contractuel des travaux ;

pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule 
mixte dans les conditions définies à l'article 12.2.2, à la moyenne des 
augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération 
intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de 
l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération 
ci-dessus, l'augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites 
afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux 
relevant des modes dont il s'agit.

16/5 Le titulaire est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance, de la date 
probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

16/4/1 Si le titulaire n'avise pas le maître d'œuvre dans le délai fixé à l'alinéa précédent, 
il est tenu d'arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant 
contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne 
sont pas payés.

16/4/2 Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le 
maître d'œuvre notifie au titulaire, s'il y a lieu, par ordre de service, la décision 
d'arrêter les travaux prise par le représentant de l’ASECNA.

•

•

•

•
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16/4/3 Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l'ordre de 
service du maître d'œuvre n'a pas été notifié dans le délai mentionné à l'al     
précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés à 
l'article.

16/4/4 Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arrête 
l'exécution. Les travaux qui sont exécutés au-delà des plafonds ne sont pas 
payés.

16/4/5 Les mesures conservatoires à prendre à l'arrêt du chantier, décidées par le 
maître d'œuvre, sont à la charge du maître de l'ouvrage.

Dans les cas où la durée du marché n'est pas compatible avec la contrainte de 
préavis, les documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette 
obligation ne s'applique pas.

16/6 Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une 
modification du montant des travaux, le maître d'œuvre fait part au titulaire de 
l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification et des conséquences 
éventuelles sur le délai d'exécution du marché. Si l'ordre de service prescrit des travaux 
de l'espèce définie au premier alinéa de l'article 16.2, l'estimation précédente indique la 
part correspondant à ces travaux.

16/7 Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande pour 
lesquels le titulaire n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui 
y est spécifié.

17/1 Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est 
supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être 
indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette 
diminution au-delà de la diminution limite.

La diminution limite est fixée :

pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;

pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ;

pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule 
mixte dans les conditions définies à l'article 12.2.2, à la moyenne des diminutions 
limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la 
formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de 
l'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-
dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes 
respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des 
modes dont il s'agit.

Article 17 : Diminution du montant des travaux

•

•

•
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    Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande 
comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes s'appliquent.

Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché à bons de commande, le total des 
commandes de l’ASECNA n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou 
en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait 
réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements 
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution qui 
n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe, 
dans sa demande d'indemnisation, d'apporter à l’ASECNA toutes les justifications 
nécessaires à la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours 
à compter de la date d'effet de la réception ou de la date de notification de la résiliation 
du marché.

18/1 Au sens du présent CCAG :

les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix forfaitaire 
dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature 
d'ouvrage ;

les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix unitaire dans 
le détail estimatif constituent une même nature d'ouvrage.

18/2 Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou 
de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l'importance de certaines 
natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de 
plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail 
estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice 
que lui ont éventuellement causé ces changements.

Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte 
ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été 
décidée.

L'indemnité à accorder s'il y a lieu est calculée d'après la différence entre les quantités 
réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un 
quart.

Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour 
lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, 
d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs à 5 % du montant 
du marché.

Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l'occasion de l'exécution de natures 
d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail 

Article 18 : Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage

•

•
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estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total 
des travaux exécutés auxquels            t de tels prix excède 5 % du montant du 
marché.

18/3 Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés 
par ordre de service du maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau 
fixé suivant les modalités prévues à l'article 15 tient compte des charges supplémentaires 
éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l'exclusion du 
préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application de l'article 16.3 ou de l'article 17.1.

Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent être intégrées 
dans ce prix.

18/4 Les stipulations du présent article 18 ne concernent pas les marchés à bons de 
commande.

19/1 Il n'est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages 
causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses 
manœuvres.

19/2 Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que 
les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages 
en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la 
houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les 
conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux.

19/3 En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène 
naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire 
est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :

qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de 
l'article 19.2 ;

qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit.

Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou 
partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés 
compris dans les prix du marché.

Article 19 : Pertes et avaries

•

•
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CHAPITRE III : DELAIS

Article 20 : Fixation et prolongation des délais

20/1 Délais d'exécution :

20/1/1 Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation définie à 
l'article 28.1 et le délai d'exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de 
service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux 
incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et 
la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à 
partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux.

En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir 
d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la 
période de préparation lorsqu'il en existe une, ou de début d'exécution des 
travaux n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du 
marché.

20/1/2 Les dispositions de l'article 20.1.1 s'appliquent aux délais, distincts du délai 
d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour 
l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties 
d'ouvrages ou ensembles de prestations.

20/1/3 Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d'un délai d'exécution 
des travaux, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de 
valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en 
même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la 
date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure 
à cette dernière date limite.

20/1/4 Dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au 
titulaire est fixé par La personne responsable du marché au sein du délai global 
d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en 
tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les dates 
d'intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l'acte 
d'engagement.

Ce délai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation 
du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2.

20/2 Prolongation des délais d'exécution :

20/2/1 En dehors des cas prévus aux articles 20.2.2 et 20.2.3, la prolongation du délai 
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.
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20/2/2 Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou 
plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justif   
par :

un changement du montant des travaux ou une modification de 
l'importance de certaines natures d'ouvrages ;

une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus;

une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;

un ajournement de travaux décidé par La personne responsable du 
marché;

un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge 
du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre 
marché.

L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d'œuvre 
après avis du titulaire, et décidé par La personne responsable du marché qui la 
notifie au titulaire.

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 18.1 ci-
avant.

L'arrêt des travaux en raison d'une décision des services des affaires culturelles 
consécutive à la mise à jour d'objets ou de vestiges relève des dispositions de 
l'article 33.2.du présent CCAG ; à ce titre il donne lieu à l'application des 
dispositions de l'article 48 ci-après. Il en est de même de l'arrêt des travaux en 
raison d'un ordre de réquisition du titulaire.

20/2/3 Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les 
délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée 
au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale 
au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été 
arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en 
défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué 
dans les documents particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période 
d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai 
d'exécution.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou 
réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant 
l'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la 
prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette 
prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations 
faites.

•

•

•

•

•
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    Prolongation ou report des délais en matiè               conditionnelles  

Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification 
de l'ordre de service d'exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à 
l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce 
délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée 
égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche 
conditionnelle, une indemnité d'attente et définissent, par rapport à l'origine du délai 
d'exécution d'une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire à cette indemnité, 
la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution 
entraîne un report de l'ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.

20/4 Lorsque l'entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le 
délai d'exécution du marché en cours est prolongé de la durée d'intervention nécessitée 
par cette situation d'urgence.

21/1 En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de 
l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une 
date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/2000 du montant hors 
taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce 
montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial 
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir 
des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 14.1.1.

21/1/1 Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le 
maître d'œuvre dès le premier jour de retard.

21/1/2 Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de 
la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de 
l'exploitation de l'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus à 
l'article 47.1.

21/1/3 Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités 
éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas 
de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou 
ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de 
dates limites fixés dans le marché.

21/1/4 Une fois le montant des pénalités déterminées, celles-ci sont prises en compte 
et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les 
conditions prévues à l'article 13.2.

21/1/5 En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est 
respecté, La personne responsable du marché rembourse au titulaire les 
pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n'ait pas eu 
d'impact sur les autres travaux de l'ouvrage.

Article 21 : Pénalités, primes et retenues
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    Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d'avance, leur attribution 
est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives 
à l'exécution de l'ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, 
parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de 
dates limites fixés dans le marché.

Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les 
conditions prévues à l'article 14.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions 
prévues à l'article 14.2.1.

21/3 Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le 
calcul des pénalités et des primes.

21/4 Les pénalités sont plafonnées à 15% du montant des marchés, éventuellement modifié 
par des avenants. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’ASECNA est en droit de 
résilier le marché, sans mise en demeure préalable, aux torts de l’Entrepreneur.

21/5 Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents 
conformes à l'exécution, dans les conditions précisées à l'article 41, ces retenues sont 
opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure 
préalable et sont payées après la remise complète des documents.

21/6 Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes 
séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement 
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont 
retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage 
la responsabilité de la  personne responsable du marché à l'égard des autres 
entrepreneurs.

Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux retenues provisoires 
mentionnées à l'article 21.5.
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CHAPITRE IV : RESILIATION DES OUVRAGES

Article 22 : Provenance des matériaux et produits

Article 23 : Qualité des matériaux et produits – Application des normes

22/1 Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de 
construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions 
fixées par le marché.

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents qui 
assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.

22/2 Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée 
dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d'œuvre l'y autorise par 
écrit.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la 
substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les 
modalités prévues à l'article 15, le maître d'œuvre notifiant par ordre de service les prix 
provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.

Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par le titulaire d'une 
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette 
réfaction.

23/1 Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux 
stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les 
catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d'effet est antérieure 
de trois mois au premier jour du mois d'établissement des prix défini à l'article 11.4.5, 
sauf pour celles dont l'application immédiate est rendue obligatoire par la loi du lieu 
d’exécution.

23/2 Dans le cas où le marché se réfère à des normes d’un pays membre de l’ASECNA,  des 
matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence à des normes 
en vigueur dans d'autres Etats parties à l'Accord sur les marchés publics de 
l'Organisation mondiale du commerce peuvent être admis si ces caractéristiques sont 
reconnues comme équivalentes à celles spécifiées.

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaître une telle 
équivalence doit être présentée au maître d'œuvre avec tous les documents justificatifs, 
au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.
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Les documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être accompagnés de leur 
traduction en français s'il s'agit de documents originaux établis dans une autre lang   

Le maître d'œuvre dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser 
le produit proposé.

23/3 Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une 
qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d'œuvre l'y autorise 
par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise 
que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis 
suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'œuvre devant notifier par ordre 
de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée. Si 
le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par le titulaire d'une 
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette 
réfaction.

23/4 Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires 
au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux 
normes homologuées en vigueur ou à d'autres normes applicables.

A défaut de telles normes ou s'il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs 
spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du personne responsable 
du marché ou du maître d'œuvre, les spécifications techniques nécessaires à l'utilisation 
de ces fournitures.

24/1 La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications 
du marché peut être établie par une attestation délivrée par un organisme reconnu par 
un Etat membre de l’ASECNA ;

A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à 
utiliser, ceux-ci font l'objet de propositions écrites du titulaire soumises à l'acceptation 
du maître d'œuvre.

24/2 Si le marché fait référence à des marques de qualité particulières comme valant preuve 
de conformité, des attestations délivrées par d'autres organismes remplissant les 
conditions de l'article 25.1 peuvent également être admises comme preuve de 
conformité si elles sont reconnues équivalentes.

Les dispositions de l'article 24.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle 
équivalence.

24/3 Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière 
à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, 
produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont en attente 
de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés 
doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l'article 37 étant 
appliquées s'il y a lieu.

Article 24 : Vérification qualitative des matériaux et produits – Essais et épreuves
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24/4 Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents 
particuliers du marché ; le maître d'œuvre indique, s'il y est procédé sur le chantier, dans 
les usines, magasins ou carrières du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs.

Elles sont exécutées par le maître d'œuvre. Les documents particuliers du marché 
peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle.

Dans le cas où le maître d'œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le 
titulaire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n'a la charge d'aucune 
rémunération du maître d'œuvre ou de son préposé.

Le titulaire adresse au maître d'œuvre les certificats constatant les résultats des 
vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d'œuvre décide si les matériaux, 
produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.

24/5 Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les 
vérifications.

Le titulaire équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant 
d'opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits 
fabriqués.

24/6 Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une 
fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas 
l'acceptation de cette fourniture, le maître d'œuvre peut prescrire, en accord avec le 
titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement 
tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses 
correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire.

24/7 Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la 
diligence et à la charge du titulaire. Ne sont pas à la charge du titulaire les essais et 
épreuves que le maître d’œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au 
marché.

24/8 Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les 
vérifications entraînent pour le représentant de l’ASECNA, le maître d'œuvre ou leurs 
préposés.

25/1 La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée 
contradictoirement.

Pour les matériaux et produits faisant l'objet de lettres de voiture, les indications de 
masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d'œuvre a 
toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification 
contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :

à la charge du titulaire si la pesée révèle qu'il existe, au préjudice de l’ASECNA, 
un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;

Article 25 : Vérification quantitative des matériaux et produits

•
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• à la charge de l’ASECNA dans le cas contraire.

25/2 S'il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction 
sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces 
transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du marché.

Lorsque ces dépenses ne font pas l'objet d'un règlement distinct, les prix des ouvrages 
qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par 
ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux 
décompositions des prix forfaitaires.

26/1 Lorsque le marché prévoit la fourniture par l’ASECNA de certains matériaux, produits 
ou composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge à 
leur arrivée sur le chantier.

Les documents qui assurent la traçabilité de ces matériaux et produits sont mis à la 
disposition du titulaire par le maître de l'ouvrage.

Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maître de 
l'ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maître d'œuvre dans le délai de 
quinze jours à partir du moment où il a eu la possibilité de faire cette constatation, et, en 
tout état de cause, avant la mise en œuvre effective de ces matériaux ou produits.
A défaut, il ne pourra s'en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-
conformité de l'ouvrage aux spécifications du marché.

26/2 Si la prise en charge a lieu en présence du représentant de l’ASECNA, elle fait l'objet 
d'un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

26/3 Si la prise en charge a lieu en l'absence du représentant de l’ASECNA, les quantités 
prises en charge par le titulaire sont réputées être celles pour lesquelles il a donné 
décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, le titulaire doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture 
ou de l'avis de livraison porté à sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni 
avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur, 
une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l'égard du transporteur ou du fournisseur 
les réserves d'usage et en informer aussitôt le maître d’œuvre.

26/4 Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou 
composants, et même en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux 
opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de 
rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d'œuvre 
des matériaux, produits ou composants.

Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d'exécution des opérations 
qui font l'objet de cet article 26.4.

Article 26 : Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux 
et produits fournis par l’ASECNA dans le cadre du marché
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Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais 
de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires   déchargement     
d'une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des règlements, 
des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de 
ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.

26/5 Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains 
matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu 
de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier.

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de 
transport entre les magasins et le chantier.

26/6 Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants à partir 
de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire.

26/7 Le titulaire ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, 
produits ou composants fournis par l’ASECNA que si les documents particuliers du 
marché précisent :

le contenu du mandat correspondant ;

la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou 
composants ;

les vérifications à effectuer ;

les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à la disposition du 
titulaire.

26/8 La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est réputée 
incluse dans les prix.

27/1 Plan général d'implantation des ouvrages :

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position 
des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s'il y a lieu, par rapport à des repères fixes. 
Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la 
notification du marché, ou, si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux 
est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.

27/2 Piquetage général :

27/2/1 Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages 
définie par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés 
solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux 
repères fixes mentionnés à l'article 27.1. La position des piquets est notée sur un 

•

•

•

•

Article 27 : Plan d'implantation des ouvrages et piquetages
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plan de piquetage général ou reportée sur le plan général d'implantation des 
ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage généra  

27/2/2 Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan 
général d'implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte l'indication de 
la position des piquets.

27/2/3 Si le piquetage général n'a pas été exécuté avant la notification du marché, il est 
effectué par le titulaire, à sa charge, contradictoirement avec le maître d'œuvre.

L’ASECNA doit préciser si le prix du titulaire comprend les piquetages. Si cette 
précision n'est pas donnée lors du lancement de la procédure, le piquetage fait 
l'objet d'une tranche conditionnelle que tous les candidats doivent chiffrer. Si le 
piquetage n'a effectivement pas été effectué avant la notification du marché, la 
tranche conditionnelle peut alors être affermie, lors de la mise au point par le 
maître d'ouvrage.

27/3 Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :

27/3/1 Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages 
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles 
ou autres réseaux, dépendant du maître de l'ouvrage ou de tierces personnes, La 
personne responsable du marché prend à sa charge les sondages préalables en 
trois dimensions des ouvrages souterrains et de communiquer les résultats au 
titulaire en vue de leur report exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-
même reporté sur le plan de piquetage général mentionné à l'article 28.2.1.

Il appartient également au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre de recueillir 
auprès des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention à 
appliquer pendant l'exécution des travaux et de les notifier au titulaire.

27/3/2 Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la notification du marché, il est 
effectué par le titulaire, à sa charge, contradictoirement avec le maître d’œuvre.

27/3/3 Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par 
le piquetage spécial sont découverts après la notification du marché, le titulaire 
en informe par écrit l’ASECNA et le maître d’œuvre ; il est alors procédé 
contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de prévention à 
appliquer lors des travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi 
que les mesures de prévention afférentes font l'objet d'un avenant au marché, à 
la charge du maître de l'ouvrage.

Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'à décision du 
maître d’œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.

27/4 Procès-verbaux de piquetage. ? Conservation des piquets :
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Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la notification du 
marché, un        verbal de l'opération est dressé par le maître d’œuvre et notifié     
ordre de service au titulaire.

Le titulaire est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les 
remplacer en cas de besoin.

27/5 Piquetages complémentaires :

27/5/1 Lors de l'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage 
général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est 
nécessaire.

27/5/2 Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir être 
distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.

27/5/3 Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires, même s'il y a 
eu des vérifications faites par le maître d’œuvre.

28/1 Période de préparation :

Si les documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant 
laquelle, avant l'exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent être 
prises et certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages doivent être 
établis, cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché et a une durée de 
deux mois. La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de 
service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l'ordre de service 
prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée.

28/2 Programme d'exécution. ?  Calendrier d'exécution :

28/2/1 Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les 
méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux précisant la 
date de démarrage des travaux et leur durée d'exécution. Le projet des 
installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.

Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan 
d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives à la gestion de 
la qualité et le porte à la connaissance du maître d’œuvre, qui le vise.

Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la 
responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, à l'exception de 
celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées à la 
connaissance du maître d’œuvre comme le plan initial.

28/2/2 Cas des travaux exécutés dans le cadre d'un marché unique.

Article 28 : Préparation des travaux



Section V: Cahier des Clauses et Conditions Administratives générales Applicables aux Marchés de Travaux (CCAG-T)

DAO_Type_AOOI_Travaux                                                                                                                                                                                                     Page 132

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution indique 
les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches 
incombant aux autres membres du groupement.

Le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa du maître d’œuvre 
dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation. Si une telle 
période n'est pas prévue par le CCAP, ce programme est notifié un mois au plus 
tard après la notification du marché.

Passé le délai d'un mois à compter de la date de notification pour visa, l'absence 
de visa ne fait pas obstacle à l'exécution des travaux.

28/2/3 Cas des travaux allotis.

Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le 
responsable du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, 
puis il est soumis par le maître d’œuvre à l'approbation du représentant de 
l’ASECNA, au plus tard dix jours avant l'expiration de la période de préparation. 
Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des 
lots. Jusqu'à l'intervention d'un accord entre les entreprises concernées, le 
calendrier prévisionnel mentionné à l'article 20.1.4 s'applique.

28/3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par les textes en vigueur en matière de sécurité et de 
protection de la santé font l'objet des plans qui y sont énoncés.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont 
communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi 
qu’au représentant de l’ASECNA.

L'absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des 
travaux.
Les dispositions du présent article 28.3 s'imposent à chacun des membres d'un 
groupement ainsi qu'à l'ensemble de leurs sous-traitants.

Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l'établissement d'autres plans de 
prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont 
élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les 
conditions fixées par le marché.

28/4 Gestion de la qualité :

28/4/1 Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du 
programme d'exécution prévu à l'article 28.2, le titulaire prend les dispositions 
utiles en matière notamment :

d'organisation ;•
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•

•

•

•

•

de contrôles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres 
actions, ou celles de ses sous-traitants ; l'ensemble de ces contrôles est 
désigné par l'expression «le contrôle intérieur » ;

de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a 
la charge et des résultats du contrôle intérieur ;

de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

28/4/2 Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux 
comme des étapes sensibles, où des vérifications particulières sont utiles. On 
distingue en la matière :

les points critiques, étapes dont le titulaire prévient à l'avance le maître 
d'œuvre pour qu'il puisse, s'il le juge utile, y assister et en vérifier les 
conditions d'exécution ;

les points d'arrêt, étapes dont le titulaire ne peut engager l'exécution 
qu'avec l'accord exprès du maître d’œuvre.

28/4/3 Les résultats du contrôle intérieur sont adressés par le titulaire au maître d’œuvre 
ou tenus à la disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.

28/4/4 Lorsque l'exécution du marché comporte la mise en œuvre d'équipements ou de 
produits comportant des spécifications de pose, d'entretien ou d'usage, ces 
spécifications figurent au programme d'exécution des travaux.

28/5 Registre de chantier :

L'ensemble des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre, concernant le 
déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maître d’œuvre dans un 
registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des 
membres, en cas de groupement.
Ce registre est tenu à la disposition du personne responsable du marché comme de tous 
les intervenants autorisés et remis au maître de l'ouvrage dans le cadre des opérations 
préalables à la décision de réception définitive de l'ouvrage.

La personne responsable du marché peut choisir de ne pas imposer la tenue d'un registre 
de chantier lorsqu'il estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette dérogation 
au présent article 28.5 figure alors dans les documents particuliers du marché.

29/1 Documents fournis par le titulaire :

29/1/1 Le titulaire établit, d'après les documents particuliers du marché, notamment 
d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la 
réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études 
de détail.

Article 29 : Études d'exécution
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29/1/2 Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses 
natures d'ouvrages et         ités de matériaux à mettre en œuvre 

L'expression « nature d'ouvrage » est entendue au sens défini à l'article 18.1 ci-
avant.

Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications 
techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, 
les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur 
disposition.

29/1/3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les 
soins ou à la diligence du titulaire sont soumis au visa du maître d’œuvre, celui-
ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance 
ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

29/1/4 Le titulaire fournit au maître d’œuvre l'ensemble des documents nécessaires à 
l'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par 
son représentant au sens de l'article 3.1.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous ces documents doivent être 
sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le 
marché.

Le titulaire devra alors disposer des matériels informatiques et des outils 
logiciels permettant de garantir l'interopérabilité des documents électroniques 
qu'il aura à produire avec les logiciels dont dispose l’ASECNA et tels qu'ils sont 
indiqués dans le marché.

S'ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent être fournis au 
maître d’œuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la 
reproduction.

29/1/5 Le titulaire s'engage à réaliser l'ouvrage conformément aux documents 
nécessaires à l'exécution qu'il a fait viser par le maître d’œuvre.

Il ne peut, sauf accord exprès du maître d’œuvre notifié par ordre de service, 
commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu le visa du maître 
d’œuvre sur l'ensemble des documents nécessaires à cette exécution.

Le délai de délivrance du visa du maître d’œuvre est fixé à quinze jours. Si, dans 
ce délai, le maître d’œuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne 
lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le 
même délai, fournir l'ensemble des documents qu'il lui a été demandé de corriger 
ou de compléter.

29/2 Documents fournis par le maître d’œuvre :
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Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre inclut la production de tout ou partie des 
documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter 
l'ensemble de ces documents.

Si le maître d’œuvre est conduit, en cours d'exécution du marché, à fournir au titulaire 
des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire 
n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a l'obligation de 
vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, 
omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art ; il doit les 
signaler immédiatement au maître d’œuvre par écrit.

30/1 Le titulaire ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions 
techniques prévues par le marché.

30/2 Le maître d’œuvre peut accepter, après accord du représentant de l’ASECNA, les 
changements proposés par le titulaire. Les dispositions suivantes sont alors appliquées 
pour le règlement des comptes :

si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que 
prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques 
prescrites par le marché et le titulaire n'a droit à aucune augmentation de prix ;

si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des 
ouvrages, et les prix font l'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités 
prévues à l'article 14.

30/3 Sur injonction du maître d’œuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, 
le titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux 
stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.

31/1 Installations de chantier :

31/1/1 Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin 
pour ses installations de chantier dans la mesure où ceux que La personne 
responsable du marché a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas 
suffisants.

31/1/2 Le titulaire supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien 
de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de 
desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.

31/1/3 Si le chantier n'est d'un accès facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit 
de travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre 
gratuitement une embarcation armée à la disposition du maître d’œuvre et de ses 
agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.

Article 30 : Modifications apportées aux dispositions contractuelles

Article 31 : Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier

•

•
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31/1/4 Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant l’ASECNA 
pour le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n'est     
l’ASECNA, l'organisme signataire du marché, les nom, qualité et adresse du 
maître d’œuvre.

31/2 Lieux de dépôt des déblais en excédent :

Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme 
lieu de dépôt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que 
l’ASECNA met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou 
provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord préalable du maître 
d’œuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à 
prendre, notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêt 
général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifient.

Les déblais en excédent ont vocation finale soit à être réemployés pour les besoins du 
chantier, soit à être éliminés dans les conditions prévues à l'article 37.

31/3 Autorisations administratives :

La personne responsable du marché fait son affaire de la délivrance au titulaire des 
autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du 
domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue 
de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires à la réalisation 
des ouvrages faisant l'objet du marché.

La personne responsable du marché et le maître d’œuvre apportent leur concours au 
titulaire pour lui faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont il 
aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l'installation 
des chantiers et au dépôt temporaire des déblais.

31/4 Sécurité et hygiène du chantier et mesures d'ordre :

31/4/1 Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité 
propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. 
Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente.

Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa 
signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de 
besoin, la clôture de ses chantiers.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent 
un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas 
été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de 
communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout 
autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.

31/4/2 Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations 
de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux 
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de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des 
chantiers l justifie 

31/4/3 Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la 
charge du titulaire.

31/4/4 En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans 
préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre 
aux frais du titulaire les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans 
effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure 
préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou du maître d’œuvre ne dégage pas la 
responsabilité du titulaire.

31/4/5 Le maître d’œuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par 
le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-
ci.

Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au 
dysfonctionnement constaté.

31/5 Lutte contre le travail dissimulé :

31/5/1 Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de 
faire porter par son personnel, dans l'enceinte du chantier et en permanence, un 
dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son employeur.

31/5/2 Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu 
d'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le 
chantier.

31/5/3 Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de 
toute autre autorité compétente. La personne responsable du marché peut en 
solliciter la production à tout moment.

31/5/4 Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent 
article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant 
toute la durée du marché.

31/6 Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du 
public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée, 
sous le contrôle des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant à sa charge la 
fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans 
préjudice de l'application de l'article 34 ci-dessous.
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Si l'exécution des travaux entraîne la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, 
dans les mêmes conditions, de la mise en place  t de l'entretien de la signalisation aux 
extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des 
itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la 
circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services 
compétents.
Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq jours à 
l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le 
caractère mobile du chantier.

Le titulaire doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du 
repliement ou du déplacement du chantier.

31/7 Maintien des communications et de l'écoulement des eaux :

31/7/1 Le titulaire doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions 
convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, 
notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que 
l'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par 
les documents particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des 
restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l'écoulement des 
eaux.

31/7/2 En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans 
préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre 
aux frais du titulaire les mesures nécessaires, après mise en demeure restée sans 
effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en 
demeure préalable.

31/8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou 
protégés :

Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant 
une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, le titulaire doit prendre, à 
ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du 
possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent 
être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et 
les poussières.

31/9 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d'ouvrages souterrains, 
enterrés, subaquatiques ou aériens :

Lorsqu'un piquetage spécial a été effectué en application de l'article 27.3, le titulaire 
doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat 
des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été 
notifiés par l’ASECNA en application de l'article 27.3.1.
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31/1 Démolit       construction   

31/10/1 Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des 
chantiers qu'après autorisation du maître d’œuvre.

31/10/2 En matière de tri ou de précautions de mise en dépôt, le titulaire se conforme 
aux prescriptions de l'article 36 et aux dispositions particulières du marché, 
lorsqu'il en existe, en vue du réemploi ou d'une autre forme de valorisation 
des matériaux et produits provenant de démolition ou de démontage.

31/11 Emploi des explosifs :

31/11/1 Le titulaire prend, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires 
pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et 
pour les tiers et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins 
ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du marché.

31/11/2 Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines, le 
titulaire, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue à l'article 
31.11.1, doit examiner fréquemment les talus des déblais et les terrains 
supérieurs, afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient 
avoir été ébranlées, directement ou indirectement, par le tir des mines.

Il doit aussi s'assurer qu'aucune matière susceptible d'exploser ne demeure sur 
le chantier et, dans le cas où il en resterait, procéder à son traitement.

31/12 Cas des travaux allotis :

Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au 
présent article 32 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément 
aux dispositions prévues par les documents particuliers du marché.

32/1 Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir 
des engins de guerre non explosés, le titulaire applique les mesures spéciales de 
prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente.

En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :

a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de 
clôtures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;

b) Informer immédiatement le maître d’œuvre et l'autorité chargée de faire procéder 
à l'enlèvement des engins non explosés ;

c) Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service.

Article 32 : Engins explosifs de guerre
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32/2 En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, le titulaire doit en informer 
immédiatement le maître d’œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et 
prendre les mesures définies aux a et c de l'article 33.1.

32/3 Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article 33 ne sont pas à 
la charge du titulaire.

33/1 En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, 
notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit à être indemnisé, 
si le maître d’œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins 
particuliers.

33/2 Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère 
artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maître d’œuvre et 
faire conjointement avec l’ASECNA la déclaration réglementaire au maire de la 
commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.

Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du représentant 
de l’ASECNA. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du 
sol.

33/3 Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe 
immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a 
été faite et en rend compte au maître d’œuvre.

33/4 Dans les cas prévus aux articles 33.2 et 33.3, le titulaire a droit à être indemnisé des 
dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.

34/1 Si, à l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des 
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations 
d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et 
l’ASECNA.

34/2 Toutefois, si le marché stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions 
telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des 
périodes d'interdiction, et si le titulaire ne se conforme pas à ces stipulations, il supporte 
seul la charge des contributions ou réparations.

34/3 De même, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions 
du code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes 
intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire supporte seul la charge des 
contributions ou réparations.

Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir 
été établis, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces 
circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si le titulaire estime que ces 

Article 33 : Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

Article 34 : Dégradations causées aux voies publiques
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modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne 
pouvoir, s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l'observation écrit  
et motivée au maître d’œuvre.

35/1 Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du 
maître de l'ouvrage ou du représentant de l’ASECNA, du fait de la conduite des travaux 
ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit 
que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché 
ou de prescriptions d'ordre de service.

Sous réserve d’un plafonnement des réparations dans les documents particuliers, les 
dommages de toute nature, causés par le représentant de l’ASECNA, au personnel ou 
aux biens du titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge de l’ASECNA.

35/2 Les stipulations de l'article 36.1 ci-dessous ne font pas obstacle à l'application des 
dispositions de l'article 35.

36/1 Principes généraux :

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est 
de la responsabilité du maître de l'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du 
titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les 
emballages des produits qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, 
de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets créés par 
les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à 
la réglementation en vigueur.

La personne responsable du marché transmet au titulaire, avant l'exécution des travaux, 
toute information qu'il juge utile pour permettre à celui-ci de valoriser ou d'éliminer les 
déchets conformément à la réglementation en vigueur.

Les candidats sélectionnés de précisent, dans leur offre, les dispositions envisagées pour 
la gestion, la valorisation et l'élimination des déchets conformément à la législation et à 
la réglementation. Ces dispositions peuvent être contractualisées.

Dans le cas de travaux allotis, et dans un souci d'économie d'échelle, la mise en place 
d'une organisation commune pour la gestion et l'élimination des déchets sera privilégiée. 
Dans ce cas, le coût de cette organisation peut faire l'objet d'un compte particulier prévu 
par les documents particuliers. La répartition de ce coût doit donc alors être négociée 
entre les différentes entreprises concernées.

Article 35 : Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur 
exécution

Article 36 : Gestion des déchets de chantier
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En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, le CCAP ou le CCTP 
peuvent utilement imposer un m           ivi des déchets du c        

36/2 Contrôle et suivi des déchets de chantier :
Afin que l’ASECNA puisse s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du 
chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à 
l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maître de l'ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, les 
constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les 
gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des 
déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme à la 
réglementation en vigueur est obligatoire.

Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé à l'évacuation des déchets 
provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article

37/1 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procède au dégagement, au 
nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par l’ASECNA 
pour l'exécution des travaux.

37/2 A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté 
sans effet et mise en demeure par le représentant de l’ASECNA, les matériels, 
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un 
délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur 
nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur 
classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.

37/3 Les mesures définies à l'article 38.2 ci-dessous sont appliquées sans préjudice des 
pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le marché à l'encontre du 
titulaire.

38/1 Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans les documents 
particuliers du marché, sont à la charge du titulaire.

38/2 Si le maître d’œuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles, ils sont à 
la charge de l’ASECNA.

39/1 Lorsque le maître d’œuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, 
il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les 
mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le 
cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage.

Article 37 : Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi

Article 38 : Essais et contrôle des ouvrages

Article 39 : Vices de construction
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Le maître d’œuvre peut éga                                  me ou les fair           
par un tiers, mais les opérations doivent être effectuées en présence du titulaire ou celui-
ci ayant été dûment convoqué.

39/2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de 
l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les 
spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles 
ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge du titulaire, sans préjudice 
de l'indemnité à laquelle l’ASECNA peut alors prétendre.

39/3 Si aucun vice de construction n'est constaté, le titulaire est remboursé des dépenses 
définies à l'article 39.1, s'il les a supportées.

40/1 Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux 
en application de l'article 30.1, le titulaire remet au maître d’œuvre :

au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément à l'article 42.1 
: les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de 
maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie 
des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des 
déchets;

dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception 
des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les 
documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur 
l'ouvrage (DIUO). Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du 
DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de 
protection de la santé.

40/2 Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent 
article 40 entraîne l'application des pénalités prévues par les documents particuliers du 
marché.

40/3 Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents 
particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux 
ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les 
prescriptions de maintenance.

40/4 Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) rassemble les données de 
nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions 
ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de l'ouvrage.

40/5 S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages 
exécutés (DOE) et ceux nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure 
sur l'ouvrage (DIUO) doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les 
logiciels de dessin et de calcul du maître d’œuvre et du maître de l'ouvrage spécifiés 
dans les documents particuliers du marché.

Article 40 : Documents fournis après exécution

•

•
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CHAPITRE V : RECEPTION ET GARANTIES

Article 41 : Réception

41/1 Le titulaire avise, à la fois, l’ASECNA et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à 
laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à 
la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de 
réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour 
l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure.

41/1/1 Le représentant de l’ASECNA, avisé par le maître d’œuvre de la date de ces 
opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu à 
l'article 41.2 mentionne soit la présence du représentant de l’ASECNA, soit, en 
son absence, le fait que le maître d’œuvre l'avait avisé.

En cas d'absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-
verbal qui lui est notifié.

41/1/2 Dans le cas où le maître d’œuvre n'a pas arrêté la date de ces opérations dans le 
délai fixé, le titulaire en informe La personne responsable du marché par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des 
opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent 
la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au 
maître d’œuvre ; il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la 
date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent 
être mises en application les dispositions particulières suivantes :

si le maître d’œuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la 
date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la 
réception sont effectuées par La personne responsable du marché et son 
assistant éventuel ;

il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de 
procéder à ces opérations.

41/1/3 A défaut de la fixation de cette date par le représentant de l’ASECNA, la 
réception des travaux est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours 
susmentionné.

41/2 Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux 
spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;

la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état 
des terrains et des lieux ;

les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre 
et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est 
fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.

Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d’œuvre fait 
connaître au titulaire s'il a ou non proposé au personne responsable du marché de 
prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des 
travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé 
d'assortir la réception.

Dans le cas où le maître d’œuvre ne respecte pas le délai de cinq jours mentionné à 
l'alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du procès-verbal au 
représentant de l’ASECNA, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux, 
le cas échéant.

            
En cas d'application de l'article 42.2, le procès-verbal est établi et signé par la personne 
responsable du marché qui le notifie au maître d’œuvre. Un exemplaire est remis au 
titulaire.

41/3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du 
maître d’œuvre, l’ASECNA décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est 
prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour 
l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente 
jours suivant la date du procès-verbal.

La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.

Sauf le cas prévu à l'article 42.3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée 
dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s'imposent au maître 
de l'ouvrage et au titulaire.

41/4 Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par 
les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de 
service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut être 
prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l'article 45.1, ne 
sont pas concluantes, la réception est rapportée.
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41/5 S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché 
et devant encore  onner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, l’ASECNA      
décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces 
prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de 
ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions 
que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 42.2.

41/6 Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections 
et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché 
ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à 
l'article 45.1.

Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, l’ASECNA peut les 
faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée 
infructueuse.

41/7 Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes 
aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à 
porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, l’ASECNA 
peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait 
la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux 
et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent 
couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception 
étant prononcée sous réserve de leur réparation.

41/8 Toute prise de possession des ouvrages par l’ASECNA doit être précédée de leur 
réception.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la 
réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

42/1 La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie 
d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de l'ensemble des travaux 
implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de 
cette partie d'ouvrage.

Les dispositions de l'article 42 s'appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des 
articles 43.2 et 43.3.

42/2 La prise de possession par le maître de l'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des 
travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit être précédée d'une réception 
partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et 
notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter 
l'établissement d'un état des lieux contradictoire.

Article 42 : Réceptions partielles
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    Pour les tranches de travaux, ouvrages ou         d'ouvrages ayant donné lieu à     
réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d'effet de cette 
réception partielle.

42/4 Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l'ensemble des travaux, la 
notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu à 
l'article 14.3.2.

42/5 Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives à la libération des 
sûretés ne sont applicables qu'à l'expiration du délai de garantie de l'ensemble des 
travaux.

43/1 Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au 
titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties 
d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître de l'ouvrage et sans que celui-
ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter 
par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché.

43/2 Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est 
dressé contradictoirement entre le maître d’œuvre et le titulaire.

Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent 
les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis à la disposition du maître de l'ouvrage. Il 
peut faire des réserves, s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent 
pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être 
motivées par écrit et adressées au maître d’œuvre.

Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux 
contradictoire est dressé.

43/3 Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, le titulaire n'est 
pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée 
où ils sont mis à la disposition du maître de l'ouvrage.

44/1 L’entrepreneur est tenu de constituer une garantie de bonne exécution dans les vingt 
(20) jours qui suivent la notification du marché.

Si la garantie doit être augmentée en application d'un avenant ou d'une décision de la 
personne responsable du marché, intervenant comme il est dit au paragraphe 1.3 du 
présent article, L'entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt (20) jours de 
la notification de l'avenant ou de la décision qui la prescrit.

En cas de prélèvement sur la garantie pour quelque motif que ce soit, l'entrepreneur doit 
aussitôt la reconstituer.

Article 43 : Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Article 44 : Garanties contractuelles
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44/1/1 L'absence de constitution ou, s'il y a lieu d'augmentation ou de reconstitution 
dans les délais contractuels de la garantie fait obstacle à la mise en œuvre de l  
procédure de règlement des sommes dues à l'entrepreneur y compris l’avance de 
démarrage, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter directement ces sommes 
à la régularisation de la garantie.

44/1/2 Le remplacement de la garantie de bonne exécution par une garantie à première 
demande et sa libération se feront dans les conditions prévues par la 
Réglementation.

44/2 Retenue de garantie

Elle est destinée à garantir le parfait achèvement de l’ouvrage et à remédier le cas 
échéant à la carence ou à la défaillance de l’entrepreneur pendant le délai de garantie.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande dans les conditions 
prévues par la Réglementation.

Le remplacement de la retenue de garantie par une garantie à première demande et sa 
libération se feront dans les conditions prévues par la Réglementation.

Délai de garantie :

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, 
d'un an à compter de la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de 
l'application de l'article 42.4, le titulaire est tenu à une obligation dite « obligation de 
parfait achèvement », au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 
articles 42.4 et 42.5 ;

b) Remédier à tous les désordres signalés par l’ASECNA ou le maître d’œuvre, de 
telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou 
après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité 
serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations 
prévues par les documents particuliers du marché ;

d) Remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans 
les conditions précisées à l'article 41.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par l’ASECNA ou 
le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-
dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est 
imputable.
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L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier 
aux effets de l'usage                       

A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations 
contractuelles, à l'exception des garanties particulières éventuellement prévues par les 
documents particuliers du marché.

Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.

Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération des sûretés, il en 
informe, en même temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date 
certaine.

44/3 Prolongation du délai de garantie :

Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux 
et prestations énoncés à l'article 45.1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le 
cas échéant, en application de l'article 40, le délai de garantie peut être prolongé par 
décision du personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux 
et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office 
conformément aux stipulations de l'article 42.6.
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CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE – INTERRUPTION DES 
TRAVAUX

Article 45 : Principes généraux

Article 46 : Cas de résiliation du marché

45/1 La personne responsable du marché peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant 
l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son 
mandataire dans les conditions prévues à l'article 47.2, soit pour faute du titulaire dans 
les conditions prévues à l'article 47.3, soit dans le cas des circonstances particulières 
mentionnées à l'article 47.1.

45/2 L’ASECNA peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour 
un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice 
qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 47.4.

45/3 La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des 
dispositions particulières mentionnées à l'article 48, la résiliation prend effet à la date 
fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.

45/4 Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 14.3 
et 14.4, sous réserve des stipulations de l'article 48.

45/5 L'article 47 précise, selon les cas, si le titulaire a droit à être indemnisé du fait de la 
décision de résiliation.

46/1 Résiliation pour évènements extérieurs au marché :

46/1/1 Décès ou incapacité civile du titulaire.

En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, La personne responsable du 
marché peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit 
ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de 
l'incapacité civile.

Elle n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.

46/1/2 Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure 
de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues par la législation en 
vigueur, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié, après mise en 
demeure du liquidateur.
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La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la  ate de l'évènement. El   
n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

46/1/3 Incapacité physique du titulaire.

En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la 
bonne exécution du marché, l’ASECNA peut résilier le marché.

La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.

46/2 Résiliation du fait de la personne responsable du marché ou de son mandataire :

46/2/1 Pour ordre de service tardif.

Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre 
de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a 
pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les 
six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :

soit proposer à la personne responsable du marché une nouvelle date de 
commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations 
sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu'il a été 
notifié ; si La personne responsable du marché refuse la proposition du 
titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;

soit demander par écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent 
article, elle ne peut lui être refusée.

Si, ayant reçu l'ordre de commencer les travaux, le titulaire n'a pas, dans un délai 
de quinze jours, refusé d'exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de 
commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son 
silence, avoir accepté d'exécuter les prestations aux conditions initiales du 
marché.

Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du 
présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement 
engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, 
présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à 
compter de la notification de la décision de résiliation.

46/2/2 Après ajournement ou interruption des travaux.

En application de l'article 50, le marché peut être résilié. Cette résiliation ouvre 
droit à indemnité pour le titulaire.

46/3 Résiliation pour faute du titulaire :
46/3/1 La personne responsable du marché peut résilier le marché pour faute du titulaire 

dans les cas suivants :

•

•
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  Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relati    
au travail ou à la protection de l'environnement ;

b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, 
matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements 
qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive ces 
bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté 
de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a 
fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d’œuvre, 
et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre 
l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut 
être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, 
les dispositions des articles 49.4 à 49.7 s'appliquent ;

d) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire 
a contrevenu à ses obligations ;

e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les 
obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l'article 3.6 ;

f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions 
prévues à l'article 9 ;

g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 47.1.1, ne 
pas pouvoir exécuter ses engagements ;

h) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 
3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne 
exécution du marché ;

i) Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes 
frauduleux ;

j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la 
confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et à la 
sécurité, conformément à l'article 5 ;

k) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une 
interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
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l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou 
documents produits par le titulaire, à l'appui de sa candidature ou exig   
préalablement à l'attribution du marché, s'avèrent inexacts.

46/3/2 Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 47.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, 
assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire 
et être restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, la personne responsable du marché informe 
le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations.

46/3/3 La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou 
pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.

46/4 Résiliation pour motif d'intérêt général :

Lorsque l’ASECNA résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à 
une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du 
marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un 
pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, 
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui 
n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe 
d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité, 
dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai 
de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation.

47/1 Modalités d'exécution :

47/1/1 En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, 
administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par 
les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages 
et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi 
qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est 
dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 12. 
Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d’œuvre sur la conformité aux 
dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés.
Ce procès-verbal est signé par le maître de l'ouvrage. Il emporte réception des 
ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la 
résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 
que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à 
l'article 13.3.2.

47/1/2 Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, La personne 
responsable du marché fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture 

Article 47 : Opérations de liquidation
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du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties 
d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la  émolition de certa     
parties d'ouvrages.

A défaut d'exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le 
représentant de l’ASECNA, le maître d’œuvre les fait exécuter d'office.

Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la 
charge du titulaire.

47/1/3 L’ASECNA dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles à 
l'exécution du marché ;

les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels 
et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, 
dans la limite où il en a besoin pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit 
de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution 
du marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages 
provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le 
matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en 
fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et 
outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché 
ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'article 14.

47/1/4 Le titulaire est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître 
d’œuvre.

47/2 Décompte de liquidation :

47/2/1 En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le 
décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu 
à l'article 14.2.2, est arrêté par décision de la personne responsable du marché et 
notifié au titulaire.

47/2/2 Le décompte de liquidation comprend :

a) Au débit du titulaire :

le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte ;

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens 
confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur 
de reprise des moyens que l’ASECNA cède à l'amiable au titulaire ;

le montant des pénalités ;

le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation 
d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées 
à l'article 49.

b) Au crédit du titulaire :

la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, 
les intérêts moratoires ;

le montant des rachats ou locations résultant de l'application de 
l'article 48.1.3 ;

le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application 
des articles 48.2 et 48.4.

47/2/3 Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par l’ASECNA, au plus tard 
deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article

47/2/4 Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le 
décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après 
règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. 
Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le 
respect de la règlementation en vigueur.

48/1 A l'exception des cas prévus aux articles 16.2, 16.4 et 48.2, lorsque le titulaire ne se 
conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne 
responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par 
une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas 
inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.

48/2 Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être 
ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée.

48/3 Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le 
titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux 
exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du 
matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile 
à l'achèvement des travaux.

Article 48 : Mesures coercitives
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Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, 
en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à           
l'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.

Après l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant 
de l’ASECNA.

48/4 En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application 
de l'article 49.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux 
conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre 
entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire 
défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 14.4.2, le décompte général du 
marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché 
passé pour l'achèvement des travaux.

48/5 Le titulaire, dont les travaux font l'objet des stipulations des articles 49.2 et 49.3, est 
autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre et de 
ses représentants.

Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.

48/6 Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de 
résiliation prévue aux articles 9.2 ou 49.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés 
sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans 
préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même 
partiellement.

48/7 Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est 
solidaire de chacun des membres, les dispositions particulières ci-après sont applicables 
:

48/7/1 Si l'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies 
au 49.1 qui lui incombent pour l'exécution des prestations qui lui sont attribuées 
dans l'acte d'engagement, la personne responsable du marché le met en demeure 
d'y satisfaire suivant les modalités définies à l'article 49.1, la décision étant 
adressée au mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse 
à l'égard du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du 
groupement défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit 
l'expiration du délai imparti à ce membre, si ce dernier n'a pas déféré à la mise 
en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues à l'article 48.2 peuvent être appliquées 
au membre du groupement défaillant comme au mandataire.
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48/7/2 Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant 
que représentant et coordonnateur des autres membres  u groupeme               
en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies à l'article 9.1.

Si cette mise en demeure reste sans effet, La personne responsable du marché 
invite les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire parmi les autres 
membres du groupement, dans le délai d'un mois.

Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l'ancien 
dans tous ses droits et obligations.

48/7/3 Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, 
mais aussi dans l'exécution des travaux qui lui sont attribuées dans l'acte 
d'engagement, les dispositions suivantes s'appliquent.

Si les autres membres du groupement l'acceptent expressément, un des autres 
membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l'exécution des 
prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement. Un nouveau 
mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l'article 49.7.2.

Faute de l'accord des autres membres du groupement, La personne responsable 
du marché est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part 
des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :

si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent 
poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un groupement réduit à eux seuls. 
Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à 
l'article 48.7.2.

Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles 
restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le 
nouveau mandataire de ce groupement ;

si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l'exécution des 
travaux, la personne responsable du marché résilie la totalité du marché.

49/1 Ajournement des travaux :

49/1/1 L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant de l’ASECNA. Il 
est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 13, à la constatation 
des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais 
que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait 
de l'ajournement.

Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les 
modalités prévues aux articles 14.3. ; 14.4.et 49.1.2. Si, par suite d'un 

•

•

Article 49 : Ajournement et interruption des travaux
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ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été 
interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation 
du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au 
dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de 
quinze jours, demandé la résiliation.

49/2 Interruption des travaux :

49/2/1 Au cas où deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le titulaire peut, 
trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du 
deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, la personne responsable du marché de son intention 
d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un mois.

Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le 
titulaire peut les interrompre.

49/2/2 Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit 
éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par 
suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à 
compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au second 
alinéa du 49.2.1.

49/2/3 Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de 
l'article 50.2, les délais d'exécution des prestations sont de plein droit prolongés 
du nombre de jours compris entre la date de l'interruption des travaux et celle du 
paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des 
acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai de six mois après 
l'interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre 
et de demander par écrit la résiliation du marché.

La personne responsable du marché et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout 
différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des 
prestations objet du marché.

50/1 Mémoire en réclamation :

50/1/1 Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de 
réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire 
et le représentant de l’ASECNA, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, 
indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les 
justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire 
à la personne responsable du marché et en adresse copie au maître d’œuvre.

Article 50 : Règlement des différends 
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Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est 
transmis dans le délai de          cinq jours à compter de la notification du 
décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées 
antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet 
d'un règlement définitif.

50/1/2 Après avis du maître d’œuvre, la personne responsable du marché notifie au 
titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de 
la date de réception du mémoire en réclamation.

50/1/3 L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la 
demande du titulaire.

50/2 Lorsque la personne responsable du marché n'a pas donné suite ou n'a pas donné une 
suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des
procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6.

50/3 Procédure contentieuse :

50/3/1 A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal 
administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs 
et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

50/3/2 Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, 
le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la 
décision prise par la personne responsable du marché en application de l'article 
50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour 
porter ses réclamations devant la juridiction compétente.

50/3/3 Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute 
réclamation est irrecevable.

50/4 Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable :

50/4/1 La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de 
recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision de la personne 
responsable du marché après avis du comité.

Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au 
moment de la saisine du comité.

50/4/2 Le cocontractant qui saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif de 
règlement amiable compétent supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé 
une.

Toutefois, l'autre cocontractant peut en rembourser tout ou partie, après avis du 
comité.
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50/5 Recours à la conciliation ou à l'arbitrage :

Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les 
modalités qu'elles déterminent.

Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours à l'arbitrage. 
La saisine d'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus 
par le présent CCAG jusqu'à la notification de la décision prise après conciliation, de la 
constatation par le conciliateur de l'échec de sa mission ou de la décision du tribunal 
arbitral.

50/6 Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire 
représente chacun d'eux, envers le représentant de l’ASECNA, pour l'application des 
dispositions du présent article jusqu'à la date, définie à l'article 45.1, à laquelle prennent 
fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul 
habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l'exception des dispositions de 
l'article 14.5.2.

Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels 
il est dérogé.

Article 51 : Liste récapitulative des dérogations au CCAG
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Section VI : Cahier des Clauses Administratives Particulières

Notes relatives au Cahier des Clauses administratives particulières

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières est désigné également sous le vocable ‘’Marché’’ 
ou ‘’Contrat’’.

les Clauses Administratives Particulières doivent permettre à l'ASECNA de faire connaître les 
dispositions spécifiques au marché fournies en complément des dispositions de la Règlementation des 
Marchés de Toute Nature passés au nom de l'ASECNA (RMTN) et du Cahier des Clauses 
administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T).

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières complètent celles du 
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T), en 
précisant les obligations contractuelles reflétant les circonstances auxquelles sont assujettis 
l'ASECNA, le prestataire et la nature des travaux.  Lors de la préparation du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières, une attention particulière devra être accordée aux aspects suivants:

(a) tous les renseignements qui complètent les Clauses Administratives Générales applicables 
aux marchés de travaux doivent être inclus ; et

(b) les modifications et/ou les dispositions additionnelles à celles du Cahier des Clauses 
Administratives Générales applicables aux marchés de travaux nécessitées par le marché 
en question doivent être incluses.

Toutes les parties entre parenthèses et en italiques doivent être complétées et un seul choix sera 
retenu pour les parties proposées en option (ou)
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AGENCE POUR LA SECURITEDE LA NAVIGATION AERIENNEEN AFRIQUE 
ET A MADAGASCAR (A S E C N A)

IMPUTATION 

MARCHE N°___________/ASECNA/............        du ......../........./2014

( )

- MONTANT DU MARCHE : 

- ENTREPRISE : 

- DELAI D'EXECUTION :

- DATE D'APPROBATION : 

- DATE DE NOTIFICATION :

- DATE PREVISIONNEL D'ACHEVEMENT :

---------------------

--------------------

:
Exercice budgétaire 
Projet n°
Source (s) de financement

Marché passé ( de la RMTN)

(Indiquer le nom de la structure qui a passé le Marché)

Indiquer le titre du projet

indiquer le mode de passation du marché et la référence de l'article /
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MARCHÉ DE TRAVAUX

ENTRE   

D’UNE PART,

Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar
(

ASECNA

ET 

D’AUTRE PART,

(

‘’l’Entrepreneur “ ou “l’Entreprise

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.  Objet du marché 

Article 2.  Election de domicile et notifications (CCAG-T-Article 3.1)

Article 3.  Représentant de l'ASECNA (CCAG-T Article 3.3)

Le Responsable du Marché

Le Maître d'œuvre: 

L’ (ASECNA), 
ayant son siège social à , représentée par son (

, et désignée ci-après par le vocable "Maître d-
Ouvrage" ou « »

L’Entreprise représentée au présent marché par 
( ) désigné dans ce qui suit 
indistinctement sous les vocables “ 

Le présent marché a pour objet ( ) tels que précisés dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP) et le Devis Descriptifs.

L'Entrepreneur devra, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de l'ordre de 
service de notification du marché, et pendant toute la durée des travaux, faire élection de domicile à 
proximité du chantier, et en indiquer l'adresse au Maître d’œuvre ou à son représentant par courrier 
recommandé avec accusé de réception.

Toutes correspondances, documents, et notamment les ordres de service, lui seront notifiés à cette 
adresse. Si l'entrepreneur décidait de changer de domicile, tout en demeurant à proximité du chantier, 
il en aviserait le Maître d’œuvre au moins huit (8) jours à l'avance. A défaut de domicile, les 
notifications à l'Entrepreneur seront valablement faites par courrier, remise en main propres, téléfax, 
à l’adresse de son siège social de l'Entrepreneur ou par courrier électronique.

est le Chef du Département Ingénierie et Prospective, à l’adresse 
suivante :

est (
)

indiquez l'adresse complète) indiquez la qualité et le 
nom de la personne habilité à signer le marché)

indiquez la forme juridique et l'adresse complète) 
indiquez la qualité et le nom de la personne habilité à signer le marché

décrire brièvement les travaux

indiquer le Consultant ou la structure interne chargé par l'ASECNA pour 
assurer le suivi des travaux ainsi que son adresse complète
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Article 4.  Représentant du titulaire (CCAG-T Article 3.4)

             Entrepri   

Article 5.  Sous-traitance (CCAG-T-Article 3/6)

Article 6.  Documents contractuels (CCAG-T-Article 4)

Article 7.  Garanties de bonne exécution (CCAG-T Article 5.2)

     désig   
).

L’Entrepreneur est autorisé à sous-traiter l’exécution de certaines parties de son Marché. Toutefois il 
doit obtenir l'accord préalable de l'ASECNA. Les parties à sous-traiter ne peuvent dépasser 

) du montant de son marché. 

L’Entrepreneur ne peut sous-traiter aucune partie de son Marché.

L'ensemble des documents énumérés ci-dessous, dont l'entrepreneur assure avoir pris connaissance, 
constitue le contrat définissant les conditions du marché:

a) l’Acte d’engagement;
b) le présent Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP)et ses éventuelles annexes;
c) le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes (figures, 

plans, notes de calculs, cahiers de sondages, dossiers géotechniques) ;
d) le bordereau des prix unitaires ;
e) le détail quantitatif estimatif ;
f) la décomposition des prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires ;
g) le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux de travaux (CCAG-T-T) ;
h) le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant 

l’objet du marché ;
i) l'offre et ses annexes.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent 
dans l'ordre où elles sont énumérées ci- dessus.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces portant le même rang ou entre les 
dispositions d'une même pièce, les  dispositions les plus avantageuses pour l'ASECNA, l'emportent.

L’entrepreneur s’engage à fournir une garantie de bonne exécution. Elle sera de cinq pour cent (5%)  
du montant initial du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. Elle sera une 
garantie à première demande émise par un établissement bancaire agréé dans le pays où les travaux 
seront exécutés et acceptable par l’ASECNA ou par un établissement bancaire établi dans un autre 
pays et représenté par une institution financière située dans le pays où les travaux seront exécutés et 
acceptable par l’ASECNA.

indiquer le signataire du présent marché o  
son représentant dûment accrédité

(Retenir l'une des deux options suivantes)

(indiquer 
le pourcentage qui peut être sous-traité sans pourtant dépasser le trente pour cent (30%) du montant 
des travaux objet du marché

Ou 
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L'absence de garantie de bonne exécution, ou  s'il y a lieu de son augmentation ou de sa reconstitution, 
fait obstacle au paiement des sommes dues à l'entrepreneur, y compris celui de l'avance forfaitaire de 
          

En cas de prélèvement sur la garantie d’exécution, pour quelque motif que ce soit, l'entrepreneur doit 
aussitôt la reconstituer.

La garantie de bonne exécution doit demeurer valable jusqu’à la réception provisoire des travaux, 
matérialisée par un PV de réception;

: le M

Une retenue de garantie égale à cinq pour cent (5%) du montant du marché est opérée sur chaque 
paiement de travaux. La retenue de garanties peut être remplacée par une garantie à première 
demande.
La restitution de la retenue de  garantie ou la main levée de la garantie à première demande   
interviendra après la réception définitive. 

le M

"Non applicable"

L'Entrepreneur s’engage, pour l'emploi de la main-d’œuvre, à se conformer aux lois et règlements 
relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d’œuvre 
est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales 
de l'Organisation internationale du travail (Conf : CCAG-T), lorsque celles-ci ne sont pas intégrées 
dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. 

Nonobstant les obligations d’assurances ci-après, l’Entrepreneur est et demeure le seul responsable 
et garantit l'ASECNA contre toute réclamation émanant de tiers, pour la réparation de préjudices de 
toute nature, ou de lésions corporelles survenues à raison de la réalisation du présent Marché par 
l’Entrepreneur.

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout début 
d'exécution l'Entrepreneur justifiera, au moyen d'une attestation, qu'il dispose des assurances 
suivantes:

Assurance de "responsabilité civile professionnelle" ;
assurance "tous risques de chantier";
Assurance "accident du travail" 
Assurance "responsabilité civile automobile" ;
Assurance de responsabilité décennale" ( ").

L'attestation indiquera l'étendue de la responsabilité garantie et, l'ASECNA peut, si elle juge la 
couverture insuffisante, demander l'augmentation de la couverture de la responsabilité garantie.

Article 8.  Retenue de garantie (CCAG-T Article 5.3)

Option A

Option B:

Article 9.  Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail (CCAG-T-Article 7)

Article 10. Assurances (CCAG-T Article 10)

Retenir l'une des deux options suivantes:

arché comporte un délai de garantie, écrire:

arché ne comporte pas un délai de garantie, écrire:

"non applicable

-
-
-
-
-
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CHAPITRE II : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 11.  Montant du marché (CCAG-T Article 11)

Article 12.  Impôts, droits et taxes (CCAG-T Article 11.1)

Article 13.  Révision des prix(CCAG-T Article 11.4)

Article 14.  Avance de démarrage (CCAG-T Article 12)

Article 15.  Acomptes sur approvisionnement (CCAG-T Article 12.3)

Article 16. Décomptes mensuels (CCAG-T-Article 14/1)

Le Montant du Marché résultant du Détail quantitatif et estimatif et calculé dans les conditions 
prévues à l’Article 11.1 du CCAG-T est un montant estimé égal à :

en franc CFA hors taxes et hors douanes (
)

Les prix du présent Marché sont hors droits de douane et taxes de toute nature 

Les prix sont fermes et les dispositions de l’Article 12.4 du CCAG-T ne sont pas applicables.

Une avance de démarrage égale à 30% du montant du marché 
peut être versée au l'Entrepreneur sur sa demande expresse au moment de l'ordre de service de 
notification du marché et contre la production par celui-ci d’une garantie à première demande suivant 
le modèle établi par l’ASECNA et couvrant le montant total de l’avance. 

Le remboursement de l'avance de démarrage commence à partir du premier décompte et doit être 
terminé quand le montant  des travaux atteints 80%.  Ce remboursement se fera au prorata des 
situations présentées. 

La garantie afférent à l'avance de démarrage sera libérée au fur et à mesure de son remboursement 
sur demande de l’Entrepreneur ou au remboursement total.

L’Entreprise peut bénéficier du paiement d’acomptes sur approvisionnement, dans ce cas, chaque 
acompte mensuel comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués, 
acquis et livrés sur le chantier durant le mois considéré.  

Pour qu’un approvisionnement puisse être mentionné sur un décompte provisoire, le montant 
correspondant des approvisionnements s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les 
prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, 
produits ou composants de construction à mettre en œuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour 
approvisionnement restent la propriété de l’entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du 
chantier sans autorisation écrite du Maître d'œuvre.

L’Entrepreneur remet au Maître d'œuvre, avant la fin de chaque mois, un projet de décompte 

(Insérer la somme) les sources et références de 
financement du marché

(Mettre ici le ou les monnaies de paiements convenu à l'issue de la mise du marché).

(ou de chaque commande. ou tranche)
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établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre 
du fait de l’exécution du présent marché.

Le projet de décompte devient un décompte mensuel après acceptation de la Personne Responsable 
du marché.

Des acomptes seront versés mensuellement à l'Entrepreneur sur la base des décomptes ou 
apparaîtront clairement le montant des travaux réalisés dans le mois considéré, ainsi que le montant 
cumulé des travaux réalisés au dernier jour de ce mois. Ces montants de travaux sont calculés par 
référence au cadre du devis estimatif, en appliquant aux détails du devis estimatif des pourcentages 
d’avancement.

Les paiements à l’Entrepreneur seront effectués aux comptes bancaires suivants :

pour la part en monnaie nationale : (

pour la part en monnaie étrangère: 

Le délai de paiement ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la  certification du 
service fait par l’ASECNA sur la facture de l’entrepreneur.

En cas de retard dans les délais de paiement exigibles, les intérêts moratoires sont calculés en 
appliquant au montant dû au titulaire, un taux de 0,001% par jour de retard. Si ces retards résultent 
d’une cause pour laquelle l'ASECNA est habilité, au titre du Marché, à suspendre les paiements, les 
intérêts moratoires ne sont pas dus.

Aucune interruption des travaux par l'Entrepreneur n'est permise pour un retard de paiement
d'acomptes successifs et aucune indemnité compensatoire ne lui sera versée.

Article 17.  Acomptes mensuels (CCAG-T-Article 14/2)

Article 18.  Modalités de règlement des comptes (CCAG-T Article 14)

a)

Article 19.  Délai de paiement 

Article 20.  Intérêt moratoires 

Indiquer le compte bancaire dans le pays concerné par 
les travaux)

(Indiquer le(s) compte(s) bancaire(s) pour les règlements 
en monnaie étrangère)

b)
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CHAPITRE III : DELAIS

Article 21. Délai d’exécution (CCAG-T Article 20)

Article 22. Pénalités (CCAG-T Article 21)

Le délai contractuel des travaux est de ……………( ) et cours à 
partir de la date de réception de l’ordre de service de commencer les travaux.

La pénalité journalière pour retard dans l’exécution est fixée à : 1/2000 du montant hors taxes de 
l'ensemble du marché,

Le montant maximum des pénalités est de 15% du montant du marché éventuellement modifié par 
des avenants. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’ASECNA est en droit de résilier le marché, 
sans mise en demeure préalable, aux torts de l’Entrepreneur.

à compléter par le soumissionnaire



Section VI : Cahier des Clauses Administratives Particulières 

DAO_Type_AOOI_Travaux                                                                                                                                                                                                                  Page 172

CHAPITRE IV : REALISATION DES OUVRAGES

Article 23.  Matériaux et matériel (CCAG-T-Articles 22, 23 et 24)

Article 24.  Programme d'exécution –calendrier d'exécution (CCAG-T- Articles 28/2, 28/3)

Article 25.  Plans d’exécution (CCAG-T-Article 29)

Article 26.  Installation, organisation, sécurité et hygiène du Chantier (CCAG-T-Article 31.1)

Tous les matériaux ainsi que le matériel doivent être conformes aux prescriptions du CCTP. 
L'Entrepreneur est tenu de soumettre à l'approbation du Maître d’Œuvre le matériel qu'il se propose 
d'utiliser pour exécuter les prestations décrites dans le CCTP.

Malgré cette approbation, l'Entrepreneur reste responsable de la bonne qualité et du maintien en état 
de fonctionnement de son matériel.

L’Entrepreneur devra proposer à l'ASECNA, au plus tard (
C

à compter de la date de signature du marché, la liste du matériel et leur délai de 
mobilisation, le planning d’exécution des travaux, le planning des approvisionnements, le plan 
d'assurance qualité du chantier ainsi qu'un schéma d'organisation détaillé des travaux accompagné 
d’un projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires.

Les plans  figurant  dans  le  dossier d’appel  d’offres  servent  de  référence  pour  la  réalisation  des  
travaux  et l’établissement  des  documents  techniques. Ils sont  donnés  à  titre  indicatif.

L’Entrepreneur  établit  d’après  les  pièces contractuelles, les documents  nécessaires à la réalisation 
des  ouvrages  tels  que  les  plans  d’exécution, notes de calcul, études de détail, qu’il soumet à 
l’approbation de l'ASECNA.  A cet effet, l’Entrepreneur fait sur place tous les relevés  nécessaires et 
demeure responsable  des  conséquences  de  toute  erreur  de  mesure. 

Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter  les  calculs  et  études  de  détail.

Les emplacements pour les installations de chantiers devront être approuvés par le représentant de 
l'ASECNA ou le Maître d'œuvre.

Dans tous les cas, l'Entrepreneur a, à sa charge l'aménagement des emplacements mis à sa disposition 
et, en fin de travaux, leur remise en l'état.

L’Entrepreneur remettra à l'ASECNA, un plan de sécurité et d’hygiène du chantier, précisant les 
dispositions qu’il compte mettre en place pour:
- les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- l’hygiène du travail (nettoyage du chantier, locaux du personnel, gestion des déchets de 
chantier.)

indiquer le délai en jours en se référant 
au CCTP au cas où un délai est déjà indiqué. e délai est généralement de 15 jours s'il n'est pas
indiqué au CCTP)
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CHAPITRE V : RECEPTION ET GARANTIES

Article 27.  Réception provisoire (CCAG-T Articles 41 et 42)

Article 28. Délai de garantie (CCAG-T Article 44.2)

L'Entrepreneur avise l'ASECNA du terme prévisionnel des travaux, par écrit remis contre décharge
au maître d’œuvre au moins 15 jours calendaires avant la date de fin des travaux. L'ASECNA 
convoque alors l'Entrepreneur aux opérations de réception qui devront avoir lieu dans les meilleurs 
délais.

Il peut être prononcé des réceptions partielles, dans ce cas, un procès-verbal de réception partielle 
sera établi par le maître d’œuvre et le représentant de l'ASECNA à la fin des travaux.

Conformément aux dispositions de l’Article 44.2 du CCAG-T, le délai de garantie est fixé à douze 
(12) mois. 

Ou

par dérogation aux dispositions de l’Article 44.2 du CCAG-T, le délai de garantie est fixé à :

( ):Retenir l'une des deux options suivantes

(indiquer ce délai qui est différent de 12 mois)
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CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 29. Résiliation du marché (CCAG-T-Articles 45, 46 et 47)

Article 30. Règlement des différends (CCAG-T Article 50)

Le maitre d’ouvrage peut mettre fin à l’exécution des travaux faisant l’objet du Marché avant 
l’achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du Marché qui en fixe la date d’effet.

Le règlement du Marché est fait alors selon les modalités prévues aux Articles 45, 46 et 47 du CCAG-
T.

La personne responsable du marché et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend 
éventuel relatif à l'interprétation et/ ou à l'exécution du présent marché.

Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un 
ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant de l’ASECNA, 
l’Entrepreneur remet au représentant de l'ASECNA, contre décharge, aux fins de transmission au 
Directeur Général, un mémoire en réclamation comportant les motifs et le montant des réclamations. 
A  peine de forclusion, une copie du  mémoire est transmise au Directeur Général de l’ASECNA dans 
un délai de trente (30) jours à compter de la naissance du litige.

En l’absence de réponse satisfaisante reçue dans un délai de deux (02) mois à partir de la date de 
réception du mémoire de l’Entrepreneur, celui-ci pourrait engager une procédure de règlement à 
l’amiable. 

En cas d’échec de la tentative de règlement à l’amiable, dans un délai de trois (03) mois à compter de 
la date de réception du mémoire, l’Entrepreneur pourra user des autres voies de recours prévues par la 
réglementation en vigueur notamment l'article 86/3 de la Règlementation des Marchés de Toute Nature 
(RMTN) passée au nom de l'ASECNA adopté par la résolution N° 2013 CA 124-11 du 4 juillet 2013 
et conformément aux procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6 du CCAG-T.
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CHAPITRE VII : REGLEMENTATION ET DROIT APPLICABLES

Article 31. Règlementation applicable

Article 32. Droit applicable

Le présent marché est régi par les dispositions de la Règlementation des Marchés de Toute Nature 
(RMTN) passés au nom de l'ASECNA adopté par la résolution N° 2013 CA 124-11 du 4 juillet 2013 
et leurs textes subséquents notamment par le Cahier  des Clauses Administratives Générales 
applicable aux marchés de travaux.

Sous réserve des dispositions de la RMTN visée à l’article 31 ci-dessus, la loi applicable au présent 
marché est celle du pays d’exécution des travaux.



Section VI : Cahier des Clauses Administratives Particulières 

DAO_Type_AOOI_Travaux                                                                                                                                                                                                                  Page 176

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33. Prise d’effet du marche 

Article 34.  DEROGATION AUX ARTICLES DU CCAG-T(CCAG-T Article 51)

POUR L’ENTREPRENEUR :

, le 

POUR L’ASECNA

LE CONTRÔLEUR FINANCIER

, le 

  Approuvé par 

LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE

  , le 

Le présent marché prend effet à la date de sa signature. Le début des travaux est fixé à la date  de 
notification du marché au titulaire, servant de point de départ du délai d’exécution.

1) Article 49/2 : Interruption des travaux;
2) (Optionnel : Indiquer toute autre dérogation aux articles du CCAG-T en spécifiant la 

référence de l’article et le contenu de la dérogation.)
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Section VII : Formulaires de marchés

Liste des Formulaires
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MODELE DE GARANTIE DE COUVERTURE D’AVANCE DE DEMARRAGE ...............182
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Notes relatives aux Modèles de formulaires du Marché

L’Acte d’engagement

modèles de garantie de bonne exécution garantie bancaire de restitution d'avance

, qui est complété au moment de l'attribution du Marché, doit inclure toutes 
les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue résultant des corrections des erreurs, 
de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, des du fait de la durée de l'évaluation des 
offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées acceptables, ou tout 
autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d’Appel d’offres, tel qu'un 
changement dans le personnel de cadre, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, 
etc.

Les et de 
ne doivent pas être remplis au moment de la préparation des offres.  Seul le Soumissionnaire retenu 
sera invité à fournir la garantie de bonne exécution et la garantie bancaire de restitution d'avances 
en conformité avec l'un des modèles présentés dans cette section. 
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ACTE D’ENGAGEMENT

Fait à ………………, le ………………….

A :

Je soussigné(e) …( ).,  Agissant au nom et pour le compte de …(
) 

Inscrit au Registre du Commerce sous le n° ….....
Numéro d’immatriculation à: ……….........
Faisant élection de domicile à : …………......

Après avoir examiné toutes les clauses du Marché, et apprécié à mon point de vue et sous ma 
responsabilité la nature des travaux de ………( ), 

me soumets et m’engage à exécuter le marché conformément à ses clauses pour la somme (ferme out 
révisable) ( de .......… ( ) de F CFA Hors taxes et 
Hors Douanes ( HTT).

Je m’engage à commencer et terminer les travaux énumérés dans le marché dans un délai de …....... 
(jours ou mois) à compter de la date de réception de la notification (de l’approbation du Marché / ou 
de l'ordre de service de commencer les Travaux)  ( .

Je m’engage en outre, pendant un délai de garantie d’un an à lever et à procéder aux réparations des 
malfaçons éventuelles.

Je garantis l’ASECNA contre toute poursuite éventuelle pouvant résulter de l’application de procédés 
couverts par des brevets d’invention.

Les sommes qui me seront dues pour l’exécution du présent marché feront l’objet de virements au 
compte bancaire n°……... ouvert au nom de …….... à la Banque …….... selon les modalités 
suivantes : …………( ) 

SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTRENEUR

(nom de l’Autorité contractante)

nom et titre du titulaire du marché nom 
de la Société

objet du marché

supprimer la mention inutile) en lettres et en chiffres

supprimer la mention inutile)

écrire les modalités de paiement prévues dans le marché
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ENTETE DE LA BANQUE

Date :______________________

Avis d’appel d’offres No

Bénéficiaire : ( ,

Garantie de bonne exécution no. : 

Nous avons été informés que (ci-après dénommé 
« l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no en date du pour 
la réalisation des ( (ci-après dénommée « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du 
Marché.

A la demande de l’Entrepreneur, nous nous engageons par la présente, 
sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous 
pourriez réclamer dans la limite de 

Ces sommes seront versées dans les types et proportions de monnaies dans lesquelles le Prix du 
Marché est à payer. 

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire 
ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons 
ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande. 

La présente garantie est valable jusqu'à la réception provisoire des travaux, qui sera matérialisé par 
un procès verbal de réception.

GARANTIE DE BONNE EXECUTION

[insérer No]

[insérer le nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

mentionner l’objet du marché)

[insérer No]

[insérer le nom de l’Entrepreneur]
. [insérer No] [insérer la date]

mentionner l’objet du marché)

[insérer le nom de la banque]

[insérer la somme en chiffres et en lettres].

[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la garantie au nom de la banque]
[Insérer la signature]
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ENTETE DE LA BANQUE

Attendu que [ ] représentant[ ] 
et désigné dans ce qui suit comme « l’Entrepreneur », s’est engagé en date  du[ 

]  à exécuter les travaux[

Attendu qu’il est stipulé dans ce marché que l’Entrepreneur bénéficie d’une avance de démarrage 
de[ ] correspondant à _____%  du montant du marché. 

Attendu de ce qui est rappelé ci-dessus, que nous avons convenu de garantir le remboursement de 
l’avance de démarrage consentie à l’Entrepreneur ;

Nous affirmons par la présente nous porter de façon inconditionnelle et irrévocable obligataire 
principal et pas seulement en tant que garant, à l’égard  de  [ ], d’une 
somme de [ ]  égale à 100% du montant de l’avance de démarrage consentie. 

En conséquence, nous nous engageons à payer, dès votre première demande, sans droit d’objection 
de notre part, toutes les sommes dues dans la limite de[ ] précédemment stipulé.

La présente caution entre en vigueur à la date de sa signature. 

La présente caution fera l’objet d'une main levée partielle et reste valable jusqu’au paiement total des 
montants garantis. 

Signature et cachet de la Banque 

MODELE DE GARANTIE DE COUVERTURE D’AVANCE DE DEMARRAGE

nom du chef d’entreprise ou de son représentant , nom de l’entreprise
date de signature de 

l’acte d’engagement objet du marché] ;

montant de l’avance de démarrage

nom de l’autorité contractante
montant de la caution

montant de la caution
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Section VIII : Cahier des Clauses Techniques

INTRODUCTION 

Objectif du projet 

Contexte et justifications 

CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Dégommage :

L’objectif du projet est de procéder aux travaux d’hydrodégommage, et de reprise des 
marquages affectés par lesdits travaux, de la piste de l’Aéroport International Président Modibo 
KEITA-Sénou. 

Ce projet rentre dans le cadre de l’amélioration de la sécurité de piste à l’Aéroport International 
Président Modibo KEITA-Sénou, à travers la mise en conformité de la plateforme vis-à-vis de 
la règlementation nationale et des normes et pratiques recommandées l’Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale (OACI).

Les travaux consistent à réaliser les travaux ci-après définis : 

- Enlèvement du dépôt de la gomme présent sur les chaussées par la technique du jet d’eau 
ultra-haute pression avec aspiration. Cette technique consiste à projeter de l’eau à une pression 
pouvant aller jusqu’à 2500 bars, et aspiration de l’ensemble des produits décapés ainsi que l’eau 
projetée en même temps, le stockage des produits se faisant dans le camion de projection, avec 
aspiration totale des résidus de gomme. Il sera fait usage d’eau pure, tout additif chimique 
tendant à faciliter la dissolution du caoutchouc est proscrit. La technique par Grenaillage est 
proscrite 

La largeur de travail devra être de 1.40m minimum. Une largeur de 2,00m est recommandée. 
Le travail se fera longitudinalement par rapport à l’axe de la piste, en commençant par l’axe et 
en s’éloignant à chaque passe. Tout système de travail « transversal » (va et vient de l’outil 
perpendiculairement à l’axe de la piste) est exclus. L’aspiration devra être totale : résidus et 
eau. 

- Mesures d’adhérence de la piste principale par un appareil auto mouillant de mesures continue 
agréé par L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), avant et après les travaux 
de dégommage. 

Les données devront être restituées sous forme de tableau avec une valeur moyenne tous les 
100m, ainsi que le graphique associé. Seront mises en évidence les différences avant et après 
travaux de dégommage, le gain d’adhérence et la conformité aux recommandations de l’OACI: 
seuil de maintenance et mini action. À la demande de l’ASECNA, les valeurs pourront être 
éditées mètre par mètre, sous forme de listing informatique. Un rapport complet des mesures 
effectuées durant chaque campagne sera établi et remis à l’ASECNA en deux exemplaires.
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Reprise du marquage 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CONDUITE DES TRAVAUX 

Journal de chantier 

Nettoyage et protection des ouvrages : 

DOCUMENTS TECHNIQUES A ETABLIR PAR L'ENTREPRENEUR 

Toutes les marques effacées suite aux travaux de dégommage seront reprises par                 
Tous les frais liés à cette reprise sont à sa charge.
Les marquages seront réalisés à l’aide d’une machine autoportée automatique pour un dosage 
et une répartition optimale des peintures. Débit de pompe minimum de 11 L/min. Ce matériel 
devra répondre aux exigences de sécurité suivantes : Conformité aux directives européennes : 
2006/42/CE et D.E.S.97/23/CE concernant les réservoirs sous pression. 
Les peintures utilisées seront spécialement adaptées aux marquages aéroportuaires (Classement 
AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b1). Elles permettent une meilleure durabilité du 
marquage (durée de vie au minimum de 100 000 passages de roues) et une meilleure visibilité 
que les peintures
classiques. Afin de rendre les marques retro réfléchissante, des micro billes de verre seront 
incluses lors de l’application des peintures en respectant le dosage indiqué par le constructeur.
La durée de vie homologuée des produits de marquage est de : P2 soit 100 000 passages de 
roues pour les produits permanents et T1 soit 50 000 passages de roues pour les produits 
temporaires 
Le Maître d’ouvrage peut prélever pendant toute la durée du chantier, sans avoir à en aviser au 
préalable l’entrepreneur, un emballage complet et fermé de produits, à défaut des échantillons 
de quatre fois un (4x1) kilogramme de produits, et le cas échéant de diluant correspondant, sans 
que le nombre total d’échantillons puisse dépasser 3. Ces contrôles sont à la charge de 
l’Entreprise.

Les constatations sont consignées par l’entrepreneur sur un journal de chantier qui est tenu à la 
disposition du maître d’ouvrage pendant toute la durée des travaux. L’entrepreneur doit faire 
figurer également sur ce journal : 
- les conditions climatiques journalières pendant le chantier (température et précipitations, vent) 
- les quantités journalières utilisées des différents produits ; 
- les surfaces journalières traitées ; 
- les autres réglages de la machine. 

Le titulaire du présent marché doit assurer: 
- Le nettoyage quotidien du chantier ; 
- La protection des ouvrages adjacents ; 
- Le nettoyage soigné du chantier à la fin des travaux.

En fin de chantier, l'Entrepreneur fournira un dossier sur les travaux réellement exécutés. À cet 
effet, dans le délai fixé par le maître d’ouvrage, l'Entrepreneur fournit les plans et croquis qui 
sont nécessaires à l’établissement des métrés des travaux réalisés. Il doit fournir un dossier de 
recollement comportant notamment : 
• les levés topographiques de l'emprise des travaux, 
• les indications des côtes et points singuliers permettant le calcul des surfaces ; 
• Le plan de récolement des travaux indiquant le sens de traitement, les dates d'interventions, 
les surfaces et anomalies d'exécution. 
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• Le rapport des essais d’adhérence. 
• Tout document que le Maîtr  d’ouvrag aura jugé nécessaire pour la bonne conduite et    
contrôle des travaux. 
La réception provisoire des travaux est subordonnée à la fourniture du dossier de récolement 
fourni par l'Entrepreneur.
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